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Formulář pro ocenění stavby
S Stavba: Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení

v km 2,508 (P5259)_projektová dokumentace
O Rozpočet: P5259, DDTS ŽDC

0 1 2 3 4 5 6
SD x 747 zkoušky, revize a HZS
P 1 747704 2025_OTSKP ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD    8,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách.

SD x 75O signalizační zařízení
P 2 75O949 2025_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE PZTS DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    2,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – SW integraci jedné ústředny PZTS v rozsahu do 50 ks čidel do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS
ŽDC mimo InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS
 – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jednu ústřednu PZTS do 50 ks čidel
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací
 – ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat
 – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů
 – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně
všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení
2. Položka neobsahuje:
 – funkční zkoušky
 – integraci do InK DDTS ŽDC
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů ústředen PZTS do 50 ks čidel.

P 3 75O94B 2025_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE PZTS DO INK DDTS ŽDC KUS    1,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – SW integraci jedné ústředny PZTS v rozsahu do 50 ks čidel do InK systému DDTS ŽDC
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací
 – ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně
všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení
2. Položka neobsahuje:
 – funkční zkoušky
 – integraci do serverů a klientů DDTS ŽDC
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů ústředen PZTS do 50 ks čidel.

P 4 75O94Z         2025_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE NAPÁJECÍHO ZDROJE DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC KUS    2,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – SW integraci jednoho napájecího zdroje/střídače do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo
InK (InS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu InS
 – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jeden napájecí zdroj/střídač
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací
 – ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat
 – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů
 – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně
všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení
2. Položka neobsahuje:
 – funkční zkoušky
 – integraci do InK DDTS ŽDC
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů napájecích zdrojů/střídačů.

P 5 75O951 2025_OTSKP DDTS ŽDC, INTEGRACE NAPÁJECÍHO ZDROJE DO INK DDTS ŽDC KUS    1,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – SW integraci jednoho napájecího zdroje/střídače do InK systému DDTS ŽDC
 – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací
 – ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat
 – programátorské práce včetně potřebného vybavení
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně
všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení
2. Položka neobsahuje:
 – funkční zkoušky
 – integraci do serverů a klientů DDTS ŽDC
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů zdrojů a střídačů.

Typ Množství

PS 570.11.01

Poř. číslo Kód
položky Varianta Název položky MJ



P 6 75O95Z         2025_OTSKP DDTS ŽDC, ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA HOD    8,000

PP
VV Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.

TS

1. Položka obsahuje:
 – závěrečná zkouška DDTS ŽDC
 – komplexní vyzkoušení zařízení DDTS ŽDC
 – náklady na dopravu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně
všech ostatních vedlejších nákladů
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení
2. Položka neobsahuje:
 – integraci TLS do serverů, klientů a InK DDTS ŽDC
 – revize zařízení
3. Způsob měření:
 – Udává se počet hodin po dobu provádění zkoušky.


	P5259_Rozpisky-VV

