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Oprava piejezdového zabezpedovaciho zafizeni v km 2,508 (P5259)
Uprava a doplnéni kabelizace

PS 590.11.01

1 Identifikacni udaje objektu/a a technického a technologického

zarizeni:

Udaje o stavbé a objektu

signal

PROJEKT

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:
Dilci éast - objekt (PS/SO):

Charakter dilci ¢asti:

Katastralni uzemi, pozemky:
Misto stavby diléi ¢asti:

Trat' podle Prohlaseni o draze:

Trat'ovy usek TU:
Definiéni usek DU:
Kategorie drahy:
Kategorie trati podle TSI:
Obdobi realizace:

Udaje o stavebnikovi

Oprava prejezdového zabezpeCovaciho zafizeni v km 2,508 (P5259)
Projektova dokumentace pro provadéni stavby

D.1.2 Sdélovaci zafizeni

PS 590.11.01 Uprava a doplnéni kabelizace

zména dokoncené stavby

trvala

Havlickav Brod [637823]
ZST Havli¢kiv Brod
884 00

1611 Havli¢kav Brod - Rosice nad Labem
DU 02 Havligk(v Brod — Kube$tv Miyn
celostatni

P5/F4

07/2026-11/2028

Stavebnik/investor:

Zastupce investora:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

ICO: 709 94 234

Sprava Zeleznic, statni organizace
ORBrmo

Kounicova 688/26

61143 Brno

Udaje o Zhotoviteli dokumentace a éasti dokumentace

Zhotovitel dila:

Zhotovitel dil¢i ¢asti dokumentace:

Hlavni projektant (HIP):

Specialista dilci ¢asti:

Signal Projekt s.r.o.

Videriska 55

639 00 Brno

ICO: 255 25 441

Signal Projekt s.r.o.

Videriska 55

639 00 Brno

ICO: 255 25 441

Signal Projekt s.r.0., Videriska 55, 639 00 Brno, ICO 255 25 441
Hlavni projektant (HIP): Ing. Jan Lan¢a, 1104030, ITO0 — Technologicka
zafizeni staveb

Signal Projekt s.r.0., Videfiska 55, 639 00 Brno, ICO 255 25 441

Ing. Pavel Gajdecka, 1103996, ITO0 — Technologicka zafizeni staveb
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Odpovédny projektant diléi éasti (PS/SO):  Signal Projekt s.r.0., Videfiska 55, 639 00 Brno, ICO: 25525441
Odpovédny projektant PS/SO: Ale$ Folta

Zpracovatel prilohy dil¢i ¢asti (PS/SO): Signal Projekt s.r.0., Videfiska 55, 639 00 Brno, ICO: 25525441
Zpracovatel pfilohy: Ale$ Folta

Udaje o nabyvatelovi PS/SO

Vlastnik/spravce: Mistni kabelizace
Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni feditelstvi Brno
Sprava sdélovaci a zabezpe&ovaci techniky Jihlava
Pavovska 2
586 01 Jihlava

Dalkov4 a tratové kabelizace
Sprava zeleznic, statni organizace
Sprava Zelezniéni telematiky

V Celnici 1028/10, Praha 1

2 Seznam vstupnich podkladu

= Zadavaci dokumentace

= Dokumentace stavajiciho stavu

= Mistni Setfeni na pfejezdu a na trati

= Geodetické zaméfeni oblasti stavby

= Katastralni mapy

= Zapis z jednani ze dne 27. 3. 2025

= Provozni predpisy, technické normy, technické specifikace, smémice, pokyny a opatfeni SZ
= Platné vyhlaSky, smérnice a pokyny

= Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

= Provozni dokumentace spravcl zafizeni

3 Popis a zdiivodnéni navrzeného technického feSeni a hlavnich
technickych parametru

3.1 Struény popis souéasného technického stavu

V sou€asné dobé je u piejezdu P5259 v provozu PZZ, které mé technologii pfejezdu instalovanou v pfilehlém domku vedle
stavajiciho objektu stavédla St.10. Objekt stavédla bude v ramci souvisejici investice zdemolovan. Vedle stavédla se
nachazi v tésné blizkosti prejezdu VTO na samostatném sloupku.

U objektu RD je instalovan venkovni rozvadé¢ SIS, kde je ukonéen tratovy sdélovaci kabel -ZE 15XN0,8 ze sméru od
Rozsochatce. Z rozvadéce SIS je do objektu RD zfizen propoj 5XNO,8. Ve sméru na ZST Havlick(v Brod neni v provozu
Zadny sdélovaci kabel, ktery by byl u RD vyveden. Prochazi zde jen délkovy kabel DK44, jehoZ vypich do RD byl zruden a
kabel byl propojen do pribéhu. Z tohoto divodu je pro pfipojeni VTO do Havlickova Brodu vyuZito zabezpecovacich kabeld
(propoj z RD do KSN08). Ve sméru na Rozsochatec jsou VTO pfipojeny na stavajici TKK 5XN0,8. Do objektu RD jsou
zaroven pfivedeny linky pro VTO u vyhybky 401 a vjezdového navéstidla RS, které jsou pfipojeny prostfednictvim navéstnich
zabezpecovacich kabeld.

Na tratovém kabelu -ZE 15XN0,8 ze sméru Rozsochatec je v provozu stuha TRS, ktera je prostfednictvim propojovaciho
kabelu mezi SIS a RD dale pfipojena na zabezpecovaci kabely ve sméru na Havlickdv Brod.

Signal Projekt s.r.o.. | Videriska 55 | 639 00 Brno | tel.: 543 233 962 | www.signalprojekt.cz | IC: 25525441
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Do objektu RD je zfizen oboustranny vypich 24 + 4 vi. z DOK 48 vl. (vl. €. 1-12 zab. a vl. €. 23, 24 sdél.) Vypich je ukonen v
nasténném rozvadéci. Zaroven je v RD v dalSim nésténném optickém rozvadédi ukonéen MOK 12 vl. od rozvadéée REOV1
pfed tunelem, ktery je propatchovan na zfizeny vypich (vI. 23-24).

3.2 Navrzené technické ieSeni a jeho zdivodnéni

Stavajici PZZ u prejezdu P5259 bude modernizovano a v misté demolovaného stavédla St.10 bude instalovan novy RD.
Stavajici VTO na samostatném sloupku a rozvadé¢ SIS s ukon¢enim metalickych kabell bude demontovan. Ukonceni
metalickych kabell (TK, TKK) bude nové provedeno v rozvadééi SIS pfed novym RD. Vypich z optického kabelu TOK a mistni
opticky kabel MOK k REOV1 bude taktéZ demontovéan a jejich ukon&eni bude pfesunuto do nového RD.

Stavajici metalicky tratovy kabel TCEPKPFLEZE 15XN0,8 bude vrozvadéCi SIS pfed stavajicim RD odpojen, v trase
stavajiciho kabelu odkopan a nové ukon&en v rozvadédi SIS pfed novym RD. Také stavajici metalicky kabel TKK 5XN0,8 bude
na kabelovém zavéru v RD odpojen, odkopan v trase a ukonéen nové v rozvadéci SIS. Pro zajisténi provozu na stavajicich
kabelech bude nutné zfidit propoj TCEPKPFLEZE 5XNO0,8 mezi rozvadécem SIS a kabelovou skfini KSN8, kde bude kabel
ukon&en na rozpojovaci svorkovnici a proranzirovan na stavajici pary zabezpecovaciho kabelu TCKEZE 24p1 vyuzité pro
provoz sd&lovacich okruh(i ve sméru do ZST Havlickiv Brod. Dale bude instalovan propojovaci metalicky kabel
TCEPKPFLEZE 5XN0,8 mezi rozvadééem SIS a novym RD (rezerva). Nové VTO bude instalovano do spole¢né pfistrojové
skiiné (SPS) pfed RD, které bude propojené kabelem 3XNO,6 s rozvadétem SIS a vybrané étyfky budou proranzirovény na
TK ve sméru na Rozsochatec a propoj do KSNO8 ve sméru na ZST Havligk(v Brod. Ostatni MB linky (VTO) pfivedené do
stavajiciho RD nebudou zachovany (budou demontovany). VTO u vyhybky 401 Ize postradat, protoze se zde nenachazi zadny
ovladaci prvek. U vjezdového navéstidla RS neni jiz nutné VTO zfizovat v souladu s pfedpisem T1, ktery uvadi, Ze na tratich
s TRS neni nutné VTO u vj. ndv. zfizovat.

Stavajici provoz TRS bude zachovan a pouze prepojen v ramci nového ukonéeni kabeld.

Ze stavajici vypichové spojky na TOK v kabelové komore KK3 bude proveden novy vypich 28 vi. (obou strané vl. €. 1-12 vl, vl
€. 23, 24) pomoci POK 36 vl. SM, ktery bude instalovan do nové HDPE trubky modré s b.p. Opticky kabel bude v novém RD
ukon&en na optickém rozvadégi do 48 vi. (ODF) na konektorech E2000/APC v 19* skfini ,RACK SDEL*. U vypichového kabelu
POK 36 vl. SM bude na obou koncich ponechana sto¢ené rezerva. V kabelové komofe KK3 v délce 50 m a v RD v délce 30
m. Pro zaji$téni moZnosti zaméfeni vedeni optického kabelu bude spolu s HDPE trubkou polozen vyhledavaci kabel 3XNO,6,
ktery bude u kabelové komory prosmyékovan v spojce a v RD ukongen v 19* skfini ,RACK SDEL* na rozpojovaci svorkovnici.
Ukon€eni mistniho optického kabelu MOK 12 vl. SM, ktery je veden od REOV1 u tunelu, bude demontovano véetné smotané
kabelové rezervy. Rezerva na kabelu v délce 50 m bude asteéné vyuZita (cca 20 m) pro ulozeni v trase k novému mistu
ukongeni v nové poloze RD. Do nové trasy bude od mista odboéeni HDPE ke stavajicimu RD poloZzena nova HDPE trubka
¢ervena, do které bude zatazen stavajici MOK 12 vl. SM od REOV1 a HDPE trubky budou navzajem spojky pomoci délené
HDPE spojky. Opticky kabel MOK 12 vl. bude v novém RD ukonéen na optickém rozvadéci do 12 vl. (ODF) na konektorech
E2000/APC v 19° skfini ,RACK SDEL.”. V RD bude na konstrukci rezervy na zdi ponechana stogena rezerva v délce 30 m.

Schéma kabelizace je zfejmé z pfilohy €. 2.003.

3.21 Metalické kabely

Budou pouZzity celoplastové Ctyfkové kabely s vrstvenymi plasti a s ochranou proti podéinému pronikani vody (duse plnéna
gelem) s izolaci Zil typu foam-skin, stinénim Al paskou a armovanim Al draty (TCEPKPFLEZE).

Pro spojkovani vyrobnich délek kabell a pro odbo¢ovani kabell vypicht bude pouZito spojek, které jsou urCeny pro
spojovani pinénych kabell. Vodiée ve spojkach budou spojovany v zafezovych modulech. Kabely budou ukonéovany na
zarfezovych svorkovnicich rozpojovacich.

3.22  HDPE trubky

HDPE trubka bude rozméru 40/33 mm, barva modréa s b.p. pro POK a &ervena pro MOK (EQV). Trubka musi splfiovat
parametry dle vynosu SZ TS 1/2022-SZ, &,j. 86474/2023-S7-GR-014 ,Optické kabely a jejich pfislusenstvi v pfenosové siti
statni organizace Sprava Zeleznic* ze dne 1.2.2024.

Material HDPE trubky - vysokohustotni polyethylen HDPE, nerecyklovany - pozadované parametry:

» hustota 0,94 - 0,96g/cm3

= mez pevnosti >25 MPa

= elektricka pevnost >20 kV/mm

= absorpce vody <0,02% (CSN 64 0112)
= Mechanické vlastnosti:

= tolerance vnéj$iho priméru +1%, -0%

= tolerance tloustky stény +5%, -0%

Signal Projekt s.r.o.. | Videriska 55 | 639 00 Brno | tel.: 543 233 962 | www.signalprojekt.cz | IC: 25525441
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= ovalita <2%

= prodlouzeni pfi tahové sile 6kN <2%

= vzpérova tuhost 1800 kPa pro def.15%
= odolnost proti pfetlaku >2 MPa (CSN 64 0625)
= razova odolnost (naraznik 4kg, draha 1,5m)  bez prasklin (CSN 64 0624)

Trubky budou spojovany pomoci vzduchotésnych plastovych spojek. Po poloZeni a spojeni trubek bude provedena zkouska
tlakutésnosti a jejich kalibrace.

Spojky HDPE trubek budou opatfeny markery bez zapisu.

3.23  Optické kabely

Pro vypich z TOK bude pouzit 36 viaknovy opticky kabel (POK) s charakteristikou dle G.652.D nebo G.657.A
s jednovidovymi optickymi viakny SM 9/125 um s vodotésnym plastém a ochranou proti podélnému Sifeni vihkosti, piné
dielektrické.

Konstrukce kabelové duSe musi umoznit odboCeni 6 vidken bez pferudeni ostatnich. Kabelovy plast musi umoznit oznageni
metraZe a stanoveného oznaceni kabelu (logo). Preferuje se pouZiti kabell se ,suchou* kabelovou dusi. Dale se pro kabel
pozaduije:

= dvojita primérni ochrana vlaken,
= sekundéarni ochrana vlaken provedenim ,loose tube®,
= barevné rozliSeni viaken ,loose tube* a jednotlivych trubicek

3.2.3.1 Mechanické viastnosti tloZzného OK do HDPE trubky:
Konstrukce kabelu musi umoznit zatazeni nebo zafouknuti do HDPE trubky v rovnych Usecich v délce min. 6000m. Sledované
parametry:

hmotnost kabelu (<85 kg pro 36 vlaken)

primér kabelu (<10 mm pro OK do 36 viaken, 11 mm pro OK do 72 viaken)
mezni dovolené hodnoty ohybu OK (<15 x primér OK)

pfipustné mezni namahani v tahu pfi montazi (>220 N)

3.2.3.2  Provozni podminky dlozného OK

= rozsah provoznich teplot; -30°C az +70°C
= rozsah montaznich teplot kabelu -5°C az +35°C
= rozsah montaznich teplot - montaZ nového kabelu +5°C az +40°C

3.2.3.3  Prenosové viastnosti optickych viaken:
PoZaduje se vyhradné pouZziti viaken vyhovujicich standardu ITU-T G.652.D se sledovanymi parametry:

= mérny Utlum vlakna pro 1310 nm:; max. 0,35 dB/km
= mérny Utlum viakna pro 1550 nm: max. 0,22 dB/km
= zmény tlumu viivem teploty v provoznich podminkach  (-40° az +70°C)
o pro 1310nm: max. 0,05 dB/km
0 pro 1550nm; max. 0,1 dB/km
= koef. chromatické disperze
o pro 1285-1330 nm: max. 3,5 ps/nm*km
o pro 1550 nm: max. 18 ps/nm*km
= vinovéa délka nulové disperze 1300 - 1324 nm
= sklon nulové chromatické disperze 0,093 ps/nmZ*km

= dalsi sledované parametry vlakna
0 mezni vinova délka
0 koeficient polarizaéni vidové disperse vlaken

3.2.34 Mechanické vlastnosti optickych viaken - poZadavky na pfesnost geometrie:

= jadra
O  prdm. vidového pole na 1310nm jmenovity 8,8-9,3um £ 0,5um
0 nekruhovost jadra max. 1%
0 chyba koncentricity vidového pole max. 1um

= plasté
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0 primér plasté 125um £ 1um
0 nekruhovost plasté max. 2%
= primérni ochrany
0  pr0imér primarni ochrany 245um + 10um
o0 chyba koncentricity platé primarni ochrany ~ max. £12,5um
0 nekruhovost primarni ochrany max. 6% stahovaci sila prim. ochr. opt. viaken
1-5N

3.24  Ukonéeni MOK a POK

Opticky kabel bude ukonen na optickych rozvadécich. Optické konektory budou E2000/APC se spojovacimi adaptéry
k E2000/APC. PoZadované parametry:

= vlozny dGtlum pfi nAhodném spojeni — prdm. hodnota <0,2 dB,

= (tlum odrazu - >65 dB (100%), metoda OTDR,

= opakovatelnost spojeni — pfidavny utlum max. 0,15 dB, cyklus 500 spojeni — rozpojeni,

= teplotni stabilita — pfidavny Utlum <0,15 dB v rozsahu teplot -150 az 600C.
V optickeé trase budou pouzity konektory, pigtaily a patchcordy jen jednoho vyrobce!!

3.3 Dispoziéni feSeni
3.31 Kabelové rozvody

3.3.1.1  ZST Havliékiv Brod, RD u pfejezdu P5259

Kabely budou vstupovat do objektu nového RD stavebné pfipravenym prostupem. HDPE trubky budou ukon&eny 1m za
vstupem na svislém kabelovém roStu a budou opatfeny prichodkou. Opticky kabel MOK 12 vl. SM a POK 36 vI. SM budou
dale pokracovat v trubce HFXP32 po kabelovém rostu ke konstrukcim rezerv na zdi a dale do 19" uzamykatelné skfiné
,RACK SDEL*, kde budou ukongeny na optickych rozvadégich. (ODF). Metalické kabely (vyhl. 3XNO,6 a propojovaci 5XNO,6
z rozvadége SIS) budou od kabelového vstupu pokragovat po kabelovém ro$tu do 19* uzamykatelné skiing ,RACK SDEL"
na rozpojovaci svorkovnici zafezové umisténé na montaznim profilu.

Prostupy do RD budou opatfeny protipozarnimi ucpavkami a ucpavkami proti tlakové vodé.

3.3.2 Umisténi zarizeni

3.3.2.1 ZST Havliékiv Brod, RD u pfejezdu P5259

Mistni opticky kabel 12 vl. SM k REOV1 bude ukoncen na optickém rozvadéci pro 12 vl. (ODF) a vypich z optického kabelu
POK 36 vl. bude ukonéen na optickém rozvadédi do 48 vl. (ODF). Optické rozvadéce budou instalovany v nové
uzamykatelné 19° skfini (s perforovanymi dvefmi) 600x600, 47U, oznatené ,RACK SDEL*. Spolu s optickymi rozvadéci
budou v 19* skfini instalovany i organizéry. Na zdi za 19° skiini ,RACK SDEL" budou umistény dvé konstrukce rezervy
optického kabelu (1x MOK, 1x POK).

V 19* uzamykatelné skfini ,RACK SDEL* bude dale instalovan LSA profil, na ktery budou instalovany zafezové svorkovnice
rozpojovaci pro ukon&eni propojovaciho kabelu 5XNO,6 a vyhledavaci kabel 3XNO,6.

Vedle RD bude instalovan kabelovy rozvadéc SIS, ve kterém budou instalovany zafezové svorkovnice rozpojovacich pro
ukonéeni stavajiciho kabelu TK -ZE 15XN0,8, TKK 5XN0,8 a propojovacich kabell.

Umisténi zafizeni je zi'ejmé z pfilohy €. 02.004.

3.3.3  Obecné zasady pro vedeni kabelovych tras

Kabelové trasy budou umist&ny v souladu s pfedpisem SZ S4, TNZ 34 2609, TNZ 37 5715, CSN 73 6005 a v souladu s
podminkami vyjadfeni pfisluSnych spravcd podzemnich Fadad.

Uvedené kabelové trasy jsou navrzeny dle nasledujicich zasad. V soubéhu s osou koleje (na Siré trati min. 2,35m od osy
koleje, v dopravné min. 2,20m od osy koleje) budou kabely uloZeny v hloubce min. 0,9m (bez mechanické ochrany), 0,4m (s
mechanickou ochranou zlabem, chrani¢kou) pod Urovni plané télesa zelezni€niho spodku. Pfi kfizeni drahy bude hloubka
ulozeni chranicky pfi protlaku pod koleji minimainé 1,5 m pod temenem kolejnice tak, aby bylo zaru¢eno, Ze se nachazi
alespori v minimalni pfedepsané hloubce 0,70 m pod Urovni plané télesa zeleznicniho spodku (pod Grovni drazni stezky), dle
VL Z18 1. Terén naruseny vykopem kabelové trasy bude po pokladce kabeld uveden do pavodniho, nebo nalezitého stavu.
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Pro zamezeni zneciténi nového kolejového svrsku vybudovaného v piedchozich stavbach je nutno pfi vykopovych pracich
ucinit patfiéna opatfeni — napf. prikryti svrSku pomoci geotextilie €i jiného materialu.

Pro zajisténi identifikace podzemniho vedeni bude pouZita vystrazna folie modré barvy dle CSN 73 60 06.

3.34  Kabelové trasy

Kabelova trasa mistni kabelizace a vypichu z tratové optické kabelizace k prejezdu P5259 v obvodu ZST Havlickav Brod
je zfejma z pfilohy €. 02.001. Trasa je zndzornéna zelené - situace 1:500.

V situaci 1:500 jsou zakresleny stavajici inzenyrskeé sité jednotlivych draznich i mimodraznich spravcd, jejich poloha je v§ak
pouze informativni. Zakres stavajicich inzenyrskych siti je soucasti koordinacni situace stavby. Dodavatel kabelové kynety

musi mit pfi realizaci obé& uvedené situace. Hlavnim divodem je nejaktualngjsi stav inzenyrskych siti v koordinaéni situaci.

3.3.5  Zplsob ulozeni a mechanické ochrany kabelii a HDPE trubek

Kabely budou vedeny ve spole¢né hlavni kabelové trase s kabely zabezpecovaciho zafizeni — z vétsi ¢asti volné lozené ve
vykopu s kabelovym loZem z proséaté zeminy.

Po skonceni praci bude povrch upraven do pdvodniho stavu, ornice se rozprostfe, povrch vykopu se uhrabe a pfipadné
oseje travou. V Usecich, kde je kabelova kyneta vedena ve $térkovém loZi, je nutno toto uvést do plvodniho stavu v pfipadé,
Ze dojde k jeho naru$eni. Dale tento stav mize nastat v mistech s rekonstruovanym Zelezni¢nim svrskem a spodkem

v pfipadé, Ze se nepodafi zkoordinovat stavebni ¢innost dodavatele Zelezni¢niho svrsku s dodavatelem, ktery zajistuje
pokladku kabeld. Pfebyte¢na zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvazet se bude pouze zemina méné kvalitni,
jedné se o cca 10 cm vrstvu, misto které bude zfizeno kabelové loZe. Zemina bude odvaZzena k recyklaci nebo na skladku.

3.3.6  Soubéhy a krizeni se stavajicimi podzemnimi rady

Kiizeni a soub&hy se stavajicimi podzemnimi fady jsou fedeny dle CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického
vybaveni. Dale budou respektovany poZadavky spravcl jednotlivych siti.

Pfi provadéni zemnich praci je potfeba dbat na to, aby nebyla poskozena jind podzemni zafizeni. Pfed zahajenim zemnich
praci musi byt vytyéeny stavajici inzenyrské sité v dané oblasti. Bez vytyéeni nesmi byt vykopové prace zahajeny.

3.4  Uzemnéni

Kovovy obal novych metalickych kabell bude ve venkovnim rozvadéci a v RD (dle mista ukonéeni) uzemnén. Uzemnéni musi
byt provedeno tak, aby bylo odpojitelné. Hodnota odporu téchto uzemnéni musi byt v koncovych objektech max. 20,
v mezilehlych objektech max. 5Q2.

3.5 Protikorozni ochrana vedeni a ochrana proti bludnym proudim
Proti korozi a agresivnim zeminam jsou kabely konstrukéné chranény souvislou vrstvou plasté PE/PVC. Opticky kabel je navic
zafouknut do HDPE trubky.

Zakladni ochrana metalickych sdélovacich kabell proti bludnym proudim spociva ve vlastni konstrukci. Ochrana kabelového
vedeni je dana pfedepsanou montazi spojek a kabelovych rozvod. Opticky kabel je pIné dielektrické konstrukce - neni nutno
uvazovat s bludnymi proudy.

Zakladni ochrana metalického kabelu TCEPKPFLEZE proti rusivym vlivim spogiva v jeho konstrukci. Stinéni nebude z dlivodu
vy$Si elektrické pevnosti trvale pfipojeno na uzemnéni, pfipojovat se bude pouze v pfipadé méfeni. Al draty armovani musi
byt uzemnény ve vSech mistech, kde bude kabel vyveden! Uzemnéni koncovych objekt(i bude provedeno na hodnotu max.
2Q), mezilehlych objektl max. 52, paskem FeZn 30x4, ulozenym do samostatné kabelové ryhy. Pokud je uzemnéni dostupné
a splfiuje pfedepsané parametry, bude armovani pfipojeno na toto uzemnéni (19" skfif, reléovy domek, ...). Opticky kabel je
plné dielektrické konstrukce - neni nutno uvazovat s vlivy energetickych vedeni.

3.6 Provizorni stav

V ramci tohoto PS nejsou uvazovany provizorni stavy. Pro zajisténi minimalnich vypadkd metalické kabelizace (tratové kabely)
bude pfed odpojenim stavajicich kabeld pfichystan novy kabelovy rozvadég (SIS) u nového RD a z néj bude zfizen potfebny
propoj do kabelové skfiné KSN8. Nasledné budou stavajici tratové kabely 15XN a 5XN odkopény v dostate¢né délce pro
zatazeni do nového kabelového rozvadéée u RD. Tratové kabely budou v dobé dopravniho klidu pferueny, zatazeny do nové
rozvadéce a ukonéeny na rozpojovacich svorkovnicich. Provozované okruhy budou v rozvadéci u RD a v KSN8 proranzirovany
tak, aby byl zachovén stavajici provoz.
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Opticka kabelizace nebude provozovana v provizornim stavu a pfed zapoCetim jeji Upravy bude preveden provoz z vypichu,
ktery musi byt zachovan béhem realizace. Pfevedeni stavajiciho provozu (DOZ) z vyvedenych optickych viaken (vl.8.1-12) je
feSeno v rdmci PS430.11.01 ZabezpeCovaci zafizeni (PZS) P5259 v km 2,508.

3.7 Pokyny pro montaz

3.71 HDPE trubky
Pro HDPE trubku instalovanou pro vypich z TOK bude pred instalaci optického kabelu provedena zkouska tlakutésnosti a
kalibrace HDPE pro cely Gisek nové pokladky od kabelové komory aZ do nového RD.

Vizhledem k tomu, ze musi dojit k pfemisténi provozovaného mistniho optického kabelu (MOK), ktery je jiz instalovan

v HDPE trubce, tak bude nutné HDPE trubku nadstavit (vioZit délenou HDPE spojku) a zatdhnout od nového mista ukon&eni
MOK (RD). Vzhledem k obsazeni stavajici HDPE bude provedena zkouska tlakutésnosti a kalibrace HDPE pouze pro Usek
pokladky nové HDPE trubky.

3.7.2 Méreni optického kabelu

Po zafouknuti optického kabelu vypichu z TOK a zatazeni MOK do HDPE trubky a jejich ukon&eni na optickém rozvadéci bude
provedeno méfeni optickych kabel (POK, MOK) pfimou metodou na dvou vinovych délkach 1310/1550 nm v obou smérech,
OTDR méfeni na vinovych délkach 1310/1550 nm v obou smérech. Pfenosové parametry musi spifiovat nasledujici hodnoty:

»  max. Utlum svaru 0,15 dB pro <5% svar(
= stfedni atlum svaru <0,07 dB (prim. hodnota pro kazdé viakno v iseku mezi 2 ODF
= max. Utlum trasy mezi 2 ODF
o pro 1310 nm: 0,43 dB/km
0 pro 1550 nm: 0,32 dB/km
Viyhodnoceni a pfedani namérenych vysledk:
= vyhodnoceni vysledkd metodou obousmérného primérovani ve formé tabulek a grafi,
= vyhodnoceni vysledki pfimé metody zplisobem obousmérného primérovani ve formé tabulky,
= vyhodnoceni Utlumu svard, Gtiumu kabelovych usek,
= pfedani vysledk( méfeni a jejich interpretace pisemnou formou a na CD-R véetné SW pro zpracovani vysledka.

373 Demontaze

Stavajici VTO na samostatném sloupku bude demontovano. U stavajiciho RD bude demontovan rozvadé¢ SIS véetné vSech
v ném ukonCenych kabelovych zavérd, tj. stavajici propoj 5XN0,6 do RD a stavajici tratovy kabel -ZE 15XN0,8 ze sméru
Rozsochatec ukonceny v rozvadéci sis bude demontovan, odkopan v trase az k poloze nového RD a zataZen do pfipraveného
nového rozvadéce SIS u nového RD.

Stavajici ukonceni TKK 5XNO,8 na stojanu ve stavajicim RD bude demontovéno a kabel bude odkopén v trase aZ k poloze
nového RD a zatazen do pfipraveného rozvadéce SIS u nového RD.

VTO u vyhybky 401 Ize postrédat, protoZe se zde nenachézi Zadny ovladaci prvek. U viezdového névéstidla RS neni jiz nutné
VITO zfizovat v souladu s pfedpisem T1, ktery uvadi, Ze na tratich s TRS neni nutné VTO u vj. ndv. zfizovat. VTO u vyhybky
401 a vj. navéstidla RS budou demontovany.

Ve stavajicim RD bude demontovén vypich z optického kabelu TOK 48 vl. — vypich POK 24 vl. + POK 4 vl. v&etné nasténnych
optickych rozvadécu (ODF). Spolu s optickymi kabely bude demontovana i HDPE trubka pro vypich z TOK.

Zaroven bude demontovan i opticky rozvadé¢ (ODF) pro MOK 12 vl. smér REQOV1 v&etné konstrukce kabelové rezervy.
Kabelova trasa HDPE s MOK bude od RD odkopana az do mista odboCeni k RD, kde bude MOK 12 vl. v&etné rezervy vytazen
z HDPE a nésledné naspojkovan pomoci délené HDPE spojky a zatazen do nové HDPE polozené do nového RD.
Demontované zafizeni bude pfedano sprévci k dalimu vyuziti.

Demontaze jsou zfejmé z pfilohy ¢. 02.003 a ¢. 02.005.

3.8 Udaie o zajisténi napajeni elektrickou energii

Metalické a optické kabely jsou pouze pfenosové medium. VTO instalovany v ramci tohoto PS budou napajeny ze zdroje
PZZ.

3.9 Pozarné bezpeénostni feSeni
Realizaci PS a provozovanim rozhlasového zafizeni nevznika zvySeni pozarniho nebezpedi.

Signal Projekt s.r.o.. | Videriska 55 | 639 00 Brno | tel.: 543 233 962 | www.signalprojekt.cz | IC: 25525441
9



Oprava piejezdového zabezpedovaciho zafizeni v km 2,508 (P5259) 4
PS 590.11.01 Uprava a doplnéni kabelizace s'gna.

PROJEKT

Prostupy kabelli pozarné délici konstrukci budou utésnény pozarné odolnou hmotou s odolnosti EI 60 minut, tfida reakce na
ohen nejméné C. Zhotovitel pozarniho tésnéni zpracuje soupis v3ech instalovanych poZarnich ucpavek a tésnéni a poskytne
ho investorovi stavby a spravci zafizeni. Ucpavky budou oznageny $titkem obsahujicim informace o:

pozarni odolnosti,

druhu nebo typu ucpavky,

datu provedeni,

firmé, adrese a jméné zhotovitele,

oznaceni vyrobce systému.

Pfi montazi pozamé bezpecnostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrzeny podminky vyplyvajici z ovéfené
projektové dokumentace, popfipadé podrobnéjsi dokumentace a postupy stanovené v privodni dokumentaci vyrobce.

Kabelové ucpavky — doklady, které je nutné predat pfisluSnému spravci objektu/provozovateli technologie pfed zahajenim
provozu:

Doklad potvrzujici pozadované viastnosti z PBR napf. prohlageni o shodg, certifikaty apod. (Katalogové listy
jednotlivych ucpévek + Bezpecnostni listy).

e Doklad o montdZi dle § 6 odst 2 a §10 wvyhlaSky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.
Osoba, ktera provedia montéz pozarné bezpecnostniho zafizeni, potvrzuje splnéni poZadavkd vyrobce pisemné.

e Doklad o opravnéni osob k montaZi dle § 6 odst. 2 vyhlaSky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.
e Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.”

Pfi vedeni sdélovacich a zabezpec€ovacich kabell z volného prostoru pfistupnou chranickou je poZadovana jeji reakce na
ohen B (s1, d0) a dale musi byt kabelovod v mistech, kde miZe hofet (ohroZeni vnéj§im pozarem), proveden z betonovych
Zlabl nebo ze Zlabl s prokdzanou reakci na ohefi A1, A2, pfipadné B.

4 \Vyjimky, odchylna ¢i ulevova rfeseni z norem a predpist

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.
Vyjimky z norem a pfedpis( nejsou pozadovany.

5 Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

Tento PS je Uzce vazan na souvisejici PS/SO této stavby:

PS430.11.01 ZabezpeCovaci zafizeni (PZS) P5259 v km 2,508
PS550.11.01 DoplInéni pfenosového systému

PS530.11.01 RD u pfejezdu P5259, PZTS

S0340.11.01 Pfipojka napajeni NN P5259 v km 2,508

6 Stavebné montazni postupy vystavby

Realizaci je mozno v jednotlivych stavebné pfipravenych objektech provadét v koordinaci s ostatnim souvisejicim zafizenim
a technologiemi.

Pfi vystavbé (montaz, demontaz) vnéjSiho zafizeni musi byt dodrzeny predpisy pro praci v kole;jisti a pfi upravach
(pfezkouseni) vnitiniho zafizeni predpisy pro praci na elektrickém zafizeni pfislusného druhu (nn).

Pfi montaZnich pracich musi byt dodrZena pfisluSna ustanoveni pfisludné stavebni vyhlasky, predpisy a normy pro préci na
elektrickém zafizeni dréZni bezpeénostni pfedpisy pro praci v tomto prostiedi.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu je nutné provést individuaini a komplexni vyzkouSeni vSech zafizeni.

Dodavatel mize nabidnout jiné typy zafizeni, spifujici podminky navrhu, platnych norem, pfedpist a pfedstavujici alespor
rovnocennou nahradu zafizeni pouzitych v tomto projektu. Kazdou takovou zménu musi pfi dodavce projednat s investorem
véetné zajisténi uprav projektové dokumentace. Zafizeni musi byt schvalené pro provoz na draze.
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7 Vypoéty a posouzeni navrhu technického reseni
Netyka se.
8 Vazba na predchozi stupné dokumentace

Bez pfedchoziho stupné dokumentace. Podkladem pro zpracovani dokumentace bylo mistni Setfeni, stavajici provozni
dokumentace a jednani.

9 Pozadavky do dalSiho stadia pripravy a realizace

Provozni soubor PS 590.11.01 tohoto projektu byl zpracovan v souladu se smérmici SZ SM011, ktera byla
schvalena pod &.j. 23385/2022-GR-06 ze dne 5.4.2022 ve stupni PDPS — projektova dokumentace pro provedeni stavby.

V ramci technického fedeni tohoto provozniho souboru jsou navrzena sdélovaci zafizeni na zakladé obecnych
vlastnosti téchto zafizeni, vychazejici z obecnych standardl a doporuéeni a ze znalosti obdobnych zafizeni provozovanych
v rdmci Spravy Zeleznic a schvalenych pro provoz u Spravy Zeleznic. V tomto projektu se pfedpokladéa pouziti zavedeného
zafizeni.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dal§im priibéhu pfipravy investice dopracovat do formy RDS (realizaéni dokumentace
stavby) na zakladé vybéru dodavatele konkrétniho sdélovaciho zafizeni.

10 Prehled pouzitych norem, predpist, vzorovych listi apod.

= zakon 283/2021 Sb., stavebni zakon,

= zakon 266/1994 Sb., o drahach,

= zakon 17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi,

= zakon 541/2020 Sb. o odpadech,

= zakon 262/2006 Sb., zakonik prace,

= z&kon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci,

= zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace,

= zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrang,

= zakon 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni,

= nafizeni vlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnancd,

= nafizeni vlady 502/2000 Sb., o ochrané pied U¢inky hluku a vibraci,

= nafizeni viady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

= vyhlaska 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,

= vyhlaSka 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,

= vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zplsobilosti a registraci obsluh stavebnich strojd,

= adalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky vyse uvedenych
zakon(. Tyto predpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

= Smérnice SZ SM011 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace

= Smérnice SZDC &. 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do evropského
ZelezniCniho systému,

= Smérnice SZDC ¢.34/2007 Smémice pro uvadéni do provozu vyrobku, které jsou sougasti sdélovacich a
zabezpecCovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu
statni organizace Sprava Zelezniéni dopravni cesty

= Smérnice GR SZDC &. 35 - kterou se stanovuji technické specifikace viakovych radiovych zafizeni a zasady pro
jejich pfipravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi stat

= TKP 28 s t¢innosti od 1.1.2023

»  Pfedpis SZ S3 Zelezni¢ni svréek,

»  Pfedpis SZ S4 Zelezni¢ni spodek,

=  Pfedpis SZ Bp1, Bp2 a Bp3 Pfedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pii praci,

=  Predpis SZ Zam 1 PFedpis 0 odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy,
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= adalSi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto predpisy jsou v platném znéni zavazné pro
dodavatele PS.

= CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni

= CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro zajisténi
bezpeénosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

= CSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

= CSNEN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

= CSNEN 50121-4 ed. 4 Drazni zafizeni — Elektromagneticka kompatibilita — Cést 4: Emise a odolnost
zabezpecCovacich a sdélovacich zafizeni

= CSN EN 50129 ed.2 Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpeovaci systémy a systémy zpracovani dat —
Elektronické zabezpedovaci systémy

= CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistrojl a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani.

11 Popis navrzeného reseni ve vztahu k péci o zivotni prostredi a
ve vztahu k uzivani

Popis stavby z hlediska vlivu na Zivotni prostfedi je uveden v ¢asti dokumentace B.6.

Realizace tohoto PS nema negativni vliv na Zivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti pohybu. Charakter PS svym
provozem nenaruSuje a nema negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Je potfeba dodrzovat pfedevsim tato opatfeni:
e Ekologicky nebezpecny odpad musi byt odborné zlikvidovén v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb.

e  Po dokonéeni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno.

12 Pozadavky na BOZP

Préace budou probihat v draZnich objektech a na dréZnim pozemku v blizkosti kolejisté. Pfi realizaci stavby je nutno
dodrzovat Pfedpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci SZ Bp1 a dalSi platné normy a pfedpisy. Zejména je potfeba se
fidit ustanovenimi ViyhlaSky CUBP ¢€.48/1982 Sb., kterou se stanovi z&kladni poZadavky k zajiSténi bezpe€nosti prace a
technickych zafizeni, ustanovenimi Vyhlaska €. 250/2021 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich, ustanovenimi Zakoniku prace k zajisténi BOZP, ustanovenimi Vyhlasky CUBP a CUB &.39/2003 sb. o bezpe&nosti
prace a technickych zafizeni pfi provozu, Udrzbé a opravach vozidel.

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s pfedepsanou
kvalifikaci a zdravotni zpUsobilosti.

Z hlediska hygienickych predpist odpovida zpracovani projektu hygienickym normam a pfislusnym CSN. Prace na
sdélovacim zafizeni je mozné provadét se souhlasem odpovédnych pracovniki CD Telematika, Usek telekomunikaci a OR
Brno, SSZT Jihlava.

Zpracoval:
V Ostravé, leden 2026 Ale$ Folta
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