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Pravni infrastruktura
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B Souhrnné technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a)
b)
c)
d)

e)
f)

9)

n)

charakteristika izemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné a nezastavéné tizemi, soulad navrhované
stavby s charakterem v tizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tizemi,

udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a tikoly izemniho pldnovani,

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani uzemi,
informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organi,

geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostti a podzemnich vod,
vycet a zavery provedenych prizkumt a méteni - geologicky priizkum, hydrogeologicky prizkum, korozni
prizkum, stavebné technicky priizkum, stavebné historicky pruzkum, apod.,

ochrana uzemi podle jinych pravnich piedpist - archeologické posouzeni, pamatkova rezervace, pamatkova
zo6na, zvlasté chranéné uzemi, ochrannd pasma vodnich zdroji a ochranna pasma vodnich dél a prvki zivotniho
prostiedi - soustava chranénych tzemi Natura 2000, zaplavové zemi, poddolované Gzemi, stavajici ochranna
a bezpec¢nostni pasma, apod.,

poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tzemi apod.,

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi,

pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédé€lského pidniho fondu nebo pozemki uréenych k
plnéni funkce lesa,

uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni stavby na stavajici technické vybaveni Gzemi,
ptrelozky inzenyrskych siti, moznost bezbariérového piistupu k navrhované stavbe,

veécné a casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice,

seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi, seznam pozemki podle katastru
nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a)

b)
c)

d)
e)
f)

9)
h)
i)

1)

nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmén stavajicich staveb udaje o jejich soucasném stavu; zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukei, udaje o dot¢ené draze - kategorie drahy, tratovy tsek, stani¢eni apod.,

ucel uzivani stavby a vyznam drahy v rdmci sité,

trvala nebo docasna stavba,

celkovy popis koncepce feseni stavby vcetné zakladnich parametrti stavby, s ohledem na umisténi a ucel stavby
navrhované kapacity stavby, véetné zakladnich technickych parametrti stavby jako navrzené tratové rychlosti,
oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni udaje o provozu a navrhovanych technologiich a zafizenich,
udaje o souladu s Gizemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly tizemniho planovani, véetné informace o
vydané uzemné planovaci dokumentaci,

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkid na stavby a technickych
pozadavkil zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu provozovatele drahy o udélenych
vyjimkach z platnych pfedpisit a norem a souhlasu provozovatele drahy s pouZitim neschvéleného a
nezavedeného zafizeni,

informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych stanovisek
dotcenych organt,

ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisd - kulturni pamatka apod., nova ochranna pasma a chranéna
Uzemi,

zakladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodaieni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

zéakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

zakladni pozadavky na piedCasné uzivani staveb a staveb ke zkusebnimu provozu, doba jejich trvani ve vztahu
k dokonceni a uZivani stavby,

orienta¢ni néklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a)
b)

urbanistické feSeni - kompozice prostorového feseni,
architektonické feSeni - tvarové feSeni, materialové a barevné feSeni.

B.2.3 Celkové technické reSeni



b)

c)
d)

€)

popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objektt nebo jednotlivych objektech, véetné tidaji o
statickych vypoctech prokazujicich, ze stavba je navrzZena tak, aby zatiZzeni na ni ptisobici nemé&lo za nasledek
poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vetsi stupen nepiipustného pretvoreni,

celkova bilance narokti vSech druhti energii, tepla a teplé uzitkové vody - podminky zvySeného odbéru
elektrické energie, podminky pfi zvyseni technického maxima,

celkova spotieba vody,

celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, zptisob nakladani s vyziskanym materidlem,
pozadavky na kapacity vetejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni vetejné
komunikacni sité.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace, seznam
pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobki pro tyto osoby, véetné feseni informacnich systému a udaju
0 podminkéach pro vykon préce osob se zdravotnim postiZzenim.

B.2.5 Bezpecnost pri uZivani stavby

a)

b)

popis splnéni zasadnich pozadavka piislusnych predpist a norem ochrany pted vlivy trakénich a energetickych
vedeni,
feSeni ochrannych opatieni proti vlivu bludnych proudi na zéklad¢ vysledkt koroznich prizkumt.

B.2.6 Zakladni popis technologickych objektii a technickych zafizeni

a)
b)
0)

popis stavajiciho stavu,

popis navrzeného feseni,

energetické vypocty - spotieba energie pro elektrickou trakei, vykonové dimenzovani napajecich stanic a
podklady pro proudové a napétové dimenzovani pevnych elektrickych trakénich zafizeni, zpétné vlivy
trakénich obvodt na napajeci sit” energetiky a navrh zptisobu omezovani zpétnych vlivii, kontrola bilance
¢innych a jalovych vykonl a navrh opatieni na zajisténi pfedepsaného tciniku.

B.2.7 Zakladni popis stavebnich objektu

a)
b)

stru¢ny popis stavajiciho stavu,
stru¢ny popis navrzeného feseni.

B.2.8 Zasady poZzarné bezpecnostniho FeSeni stavby
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

a)
b)
c)

kritéria hodnoceni relevantnich objekti, splnéni pozadavki na energetickou naro¢nost budov,
posouzeni moznosti alternativnich zdroju energii véetné moznosti vyuziti rekuperace energii,
stanoveni celkové energetické spotieby stavby.

B.2.10 Hygienické feSeni stavby, poZadavky na pracovni prostiedi
B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi i¢inky vnéjsiho prostiedi

a)
b)
c)
d)
e)
f)

ochrana pted pronikanim radonu z podlozi,

ochrana pfed bludnymi proudy,

ochrana pted technickou seizmicitou,

ochrana pted hlukem,

protipovodiova opatfeni,

ostatni G¢inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

B.3 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

a)
b)
c)

napojovaci mista technické infrastruktury,

pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,

popis dopravniho feseni, véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, doprava v klidu, pési a
cyklistické stezky, véetné provizornich napojeni dopravni infrastruktury.

B.4 Zakladni Gdaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a)
b)

c)

tratova a stanicni technologie pocatecniho a cilového stavu a dopravni technologie v pribéhu vystavby,
navrh organizaénich a doc¢asnych provizornich stavebnich opatfeni na zajisténi zelezni¢ni dopravy po dobu
stavby,

dosaZené parametry stavby - tabulkové, nebo grafické doloZeni navrzenych rychlosti, dynamicky prabé&h
rychlosti, propustnosti, grafikon vlakové dopravy apod.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav

a)
b)
c)

terénni Gpravy,
pouzité vegetacni prvky,
biotechnicka, protierozni opatieni.



B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,

b) wvliv na ptirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromtl, ochrana rostlin a Zivoéicht, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

¢) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000,

d) navrh zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li
podkladem,

e) v piipadé zaméri spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zptisobu naplnéni
zavérl o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovand ochranna a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisu.

B.7 Ochrana obyvatelstva

PoZadavky civilni ochrany na vyuziti stavby k ochrané obyvatelstva. Zasah stavby do zon havarijniho planovani a
inundacnich Gzemi, pfipadné jiny vliv stavby na prvKky civilni ochrany (ukryty, sirény, monitorovaci kamerové
systémy apod.).

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava

a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

b) odvodnéni staveniste,

C) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky - v¢etné omezeni hospodaieni tietich stran apod.,

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin,

f) maximalni doGasné a trvalé zabory pro stavenisté,

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pti vystavbé, jejich likvidace,

i) bilance zemnich praci, pozadavky na ptisun nebo deponie zemin,

j) ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé,

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti,

I) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

m) dopravni inzenyrska opatieni pro realizaci stavby,

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni proti G¢inkiim
vnéjsiho prostiedi pfi vystavbeé apod.,

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy, postupné uvadéni do provozu

p) pozadavky na vyluky veiejné dopravy,

q) zaiizeni staveni§té s vyznaCenim vjezdu.

B.8.2 VVykresy

Situace se zakreslenim udajii potfebnych pro organizaci vystavby - vychazi z koordinaéni situace stavby (¢ast C).

Zejména se uvadi obvod stavenisté, vcetné ploch zafizeni stavenis$té, vjezdy na stavenisté, zdroje vody

a energii.

B.8.3 Harmonogram vystavby

Harmonogram vystavby podle rozsahu a sloZitosti stavby ve dnech nebo tydnech. Casovy plan musi postihnout

vSechny navaznosti technologickych postupi, prokazat redlnost navrhovanych vylukovych cast a celkové lhiity

vystavby.

B.8.4 Schéma stavebnich postupii

Schéma stavebnich postupti zejména pii stavbé nebo rekonstrukci kolejist¢ stanic a u staveb, kde budou

vyzadovany vyluky koleji nebo vypnuti zabezpecovaciho zafizeni.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Stanoveni vlastnosti a objemu zemnich hmot ziskanych stavbou, hmot potiebnych pro stavbu, posouzeni

vyuzitelnosti ziskanych hmot a pfesuny hmot.

B.9 Celkové vodohospodaiské FeSeni



B Souhrnné technickéa zprava
B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem v Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi

Stavba v rozsahu, v jakém je navrZzena, nema zasadni Gzemni ani jiné naroky a pozZadavky na upravu okoli. Stavba
se nachazi dle umisténi piejezdu na celostatni trati Havli¢kiv Brod — Pardubice-Rosice nad Labem. Vlastnikem
trati je Sprava Zeleznic, s.0. a jejim spravcem piisluiné vykonné jednotky OR Brno. Uzemi stavby je ve stavajicim
stavu vyuZivano k organizovani a provozovani drazni dopravy dle piedpisu SZ D1 v aktudlnim znéni a nachazi se
na ném teéleso jednokolejné elektrizované drahy. Stavbou dotcené kolejisté je tedy napojeno na dosavadni
technické vybaveni uzemi. Stavba ma charakter liniové stavby a je umisténa na draZnim pozemcich investora
(Spravy Zzeleznic s.0.), Ceskych drah, a.s. a Mésta Havlickiiv Brod v Katastralnim tzemi Havli¢kav Brod.
Staveni$té je dobie piistupné z Zeleznice, z komunikace vedouci na piejezd a komunikaci podél trati, které budou
vyuzivany pro dopravu stavebni techniky a stavebniho materialu. Dostate¢na plocha zafizeni staveni$té umozni
skladovani zafizeni stavby a stavebniho materialu v misté stavby a tim se znacné omezi prijezd dopravni techniky
dot&enou obci.

Na Uzemi mésta Havlickav Brod bude stavba realizovand v zastavéném Uzemi. V blizkosti piejezdu se nachazi
obytnd zéastavba. Bude se jednat o pokladku kabelizace, montaz nového piejezdového zabezpecovaciho zatizeni s
vnitini technologii umisténou ve stavajicim opraveném reléovém domku, doplnéni kamerového systému na
prejezdu, opravu sdélovaciho zafizeni, opravu napéajeni PZS a upravy dopravniho znaceni.

Umisténi stavby je definovano stavajici polohou dotéené Zelezniéni trati a samotného Zelezniéniho piejezdu
P5258. Stavba se dle vlastnictvi pozemkii rozklada na pozemcich investora (Spravy Zeleznic s.0.), Ceskych drah,
a.s. a Mésta Havlicktiv Brod v katastralnim izemi Havlicktiv Brod. Kontrolni a ovladaci zatizeni pfejezdového
zabezpetovaciho zafizeni (PZS) bude doplnéno do indika¢ni desky v dopravni kancelafi ZST Havli¢kiv Brod.
Pied zahdjenim stavby budou na dotéené pozemky cizich subjektti uzavieny smlouvy dle jejich pozadavkl
(smlouva o provedeni stavby, pfipadné jina formy smluv) a pro potieby stavebniho fizeni zajistén pisemny souhlas
vlastnika pozemku na vykres situace stavby.

b) tdaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly Gzemniho planovani

Stavba na ptejezdu P5258 se nachazi v zastavéném tzemi dle tzemniho planu Havli¢kav Brod (Uphgé znéni po
vydani zmén¢. 1,2, 3,4,5,6,8,9, 10, 11, 12 a 13 z listopadu 2025). Pozemky stavby se dle platného UP, nachazi
v plochéach (DD) - doprava drdzni a v plochéch (DS) - doprava silni¢ni.

Hlavni vyuZziti ploch (DD) je pro drazni dopravu zahrnujici obvod dréhy vé. veSkerych nezbytnych souéasti (naspy,
zarezy, opérné zdi, mosty, kolejisté), plochy a zafizeni vybavenosti pro drazni dopravu (vlakova nadrazi, stanice,
zastavky, nastupisté, provozni a spravni budovy drahy) a ochranna, doprovodna, izola¢ni a vnitroarealova zeleti.
Ptipustné vyuziti ploch je pro skladové a vyrobni plochy pro Cinnosti pfimo spojené s vybavenosti Zelezni¢ni
dopravy, Zelezni¢ni depa, piekladisté, sluzebni byty spravci objektd ¢i nezbytného technického personélu,
ochranna, izolaéni a vnitroarealova zelen, nezbytné liniové trasy a plochy dopravni infrastruktury silnicni,
nezbytné plochy technické infrastruktury, protihlukova opatteni (protihlukové stény, ochranné valy) a Cerpaci
stanice pohonnych hmot.

Hlavni vyuZiti ploch (DS) je pro plochy pro silniéni pozemky dalnic, silnic I., II. a III. tfidy resp. mistnich
komunikaci I. a II. tfidy véetné ploch pro soucasti komunikace jako naspy, zafezy, opérné zdi, mosty apod., plochy
a zafizeni pro dopravu v klidu (parkovisté na terénu, fadové (skupinové) garaze, podzemni garaze, hromadné
garéze — parkovaci domy), plochy a zatizeni dopravni vybavenosti (autobusova nadraZi, terminaly, zastavky MHD,
aredly udrzby pozemnich komunikaci, Gerpaci stanice pohonnych hmot), ochranna a doprovodna a izolaéni zelefi.
Ptipustné vyuziti ploch je pro plochy pro silniéni pozemky mistnich komunikaci III. a IV. tfidy a ucelovych
komunikaci véetné ploch pro soucasti komunikace jako naspy, zafezy, opérné zdi, mosty apod., komunikace pro
chodce a cyklisty véetné pésich a cyklistickych lavek, skladové a vyrobni plochy pro ¢innosti pfimo souvisejici s
dopravni vybavenosti silni¢ni, nezbytné liniové trasy a plochy technické infrastruktury a protihlukova opatieni
(protihlukové stény, ochranné valy).



Uzemné planovaci dokumentace platna pro danou lokalitu pfipousti navrzené vyuziti pozemki. Stavebni zamér je
v souladu s izemn¢ planovaci dokumentaci.

c¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuZivani tzemi
Vyjimky nebyly uplatiiovany.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotcenych organi

Dotcené organy ve svych vyjadfenich a stanoviscich ke stavbé neukladaji pro umisténi stavby zadné pozadavky
nad ramec platné legislativy. Vyjadieni a stanoviska jsou soucasti dokladové casti.

e) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, v€etné zdroji nerostii a podzemnich
vod

Z hlediska geomorfologického ¢&lenéni CR se zajmové tUzemi nachazi v Cesko-moravské soustavé
a v podsoustavé Ceskomoravska vrchovina, v celku Hornosazavska pahorkatina a v podcelku Havli¢kobrodska
pahorkatina. Z geologického hlediska se v Gzemi stavby jedna o horniny z obdobi krystalinika, proterozoika a
paleozoika. Podkladové horniny tvofi ptevazné ruly a sediment nezpevnény piekryté kambizemi oglejenou. V
misté stavby jsou horniny piekryty antropogenni navazkou.

Podle hydrogeologické mapy CR (portal CGS) lezi stavba v hydrogeologickém rajonu Krystalinikum povodi
Sazavy v hlavnim povodi Labe (ID rajonu 6520).

Predmétna stavba nezasdhne do chranéného loziskového tizemi, zddného loziska, chranéného loZiskového uzemi,
ani do dobyvaciho prostoru.

Stavba se nenachazi v poddolovaném Gzemi ani v oblasti zaznamenanych svahovych nestabilit.

f) vy€et a zavéry provedenych prizkumi a méreni - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
korozni prazkum, stavebné technicky prizkum, stavebné historicky prizkum, apod.

Pro ucely zpracovani projektové dokumentace bylo vyuzito geodetické zaméieni oblasti stavby (mj. stavajiciho
stavu zelezni¢niho piejezdu, zeleznicni trati a jejiho nejbliz§iho okoli). Zaméteni polohopisu a vyskopisu bylo
provedeno v soufadném systému S-JTSK a vySkovém systému Bpv. Na ziklad¢ zaméfenych bodi byla
vyhotovena digitalni i€¢elova mapa. Blizsi popis je uveden ¢asti Geodeticka dokumentace.

Byl proveden prizkum inzenyrskych siti. Vysledky jsou zaneseny do koordinacni situace.

Pozemky v okoli dotéeného piejezdu jsou pievazné dopravné vyuZzivany jako silnice a drahy ¢i jsou zemédélsky
vyuZivéany nebo jsou vedené jako zahrady k rodinnym domutim, blizké okoli pfejezdi je dobie udrzované a v SirSim
okoli se vyskytuji stromy a kefe. Vzhledem k tomu, Ze je ptejezd dobte udrzovany bez vzrostlych stromt a nedojde
tedy ke kaceni a nebyl proveden dendrologicky prizkum.

Dale pfipada v avahu ofez nékterych vétvi, a to s ohledem na stav dievin v dobé vystavby. Mize také dojit k
odstranéni novych drobnych naletovych dfevin v prostoru kabelové trasy.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich p¥edpisi - archeologické posouzeni, pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi, ochranna pasma vodnich zdroji a ochranna pasma vodnich
dél a prvki Zivotniho prostfedi - soustava chranénych uzemi Natura 2000, zaplavové Gzemi,
poddolované (izemi, stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma, apod.

V blizkém okoli stavby se nenachazi zadné kulturni pamatky ani paméatkové rezervace. Stavba na piejezdu P5258
se nenachazi na Uzemi zadné pamatkové zony. Vzhledem k tomu, Ze ma stavba probihat pouze ve stavajicim
kolejisti a na stavajicim prejezdu, se stavba nedotkne prvkl pamatkové ochrany.

Stavba svym rozsahem spada do oblasti UAN kategorie 111. Jedné se o Gzemi s moznosti archeologickych nalezi.
Stavebnik je dle § 22 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni povinen pisemné ohlasit
termin zahajeni zemnich praci jiz od doby pfipravy stavby (nejpozdéji 30 dnti pted zapocetim) Archeologickému



ustavu Akademie véd CR, Praha, v. v. i. a umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu na dotéeném
Uzemi (ozndmeni je mozné oznamit on-line na webovych strankach https://amcr.aiscr.cz/oznameni/) Vyzkum je
provadén na zakladé dohody uzaviené mezi investorem stavby a Archeologickym tstavem AV CR nebo
opravnénou organizaci. Uhrada nakladii zachranného archeologického vyzkumu se Fidi ustanovenim § 22, odst. 2
zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni.

Stavba se nenachazi ve velkoplo§ném zvlasté chranéném uzemi. Stavba nezasahuje do maloplo§ného zvIaste
chranéného tizemi ani do jeho ochranného pasma.

Stavbou nebude dotéen Zadny registrovany vyznamny krajinny prvek (dale jen ,VKP*) ani vyznamny krajinny
prvek dle zakona ¢. 114/1992 Sb., zakon o ochrané pfirody a krajiny (ve znéni pozdéjsich piedpisi).

Stavba nezasahne skladebné prvky regionalniho &i nad regionalniho USES. Vzhledem k tomu, Ze je stavba pouze
na draznich pozemcich, ptimé dotéeni USES se nepiedpoklada.

Stavbou nebudou dotéeny pamatné stromy ani lesni pozemky. Pozemky stavby se nenachézi v ochranném pasmu
lesa (do 30 m od okraje lesniho pozemku).

Stavba neleZi v zadném ochranném pasmu zdroje ptirodnich mineralnich vod nebo pfirodniho 1é¢ivého zdroje.
Stavba se nenachazi na uzemi Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV). Dale stavba neni situovana
ve stanoveném zaplavovém Gzemi. Vzhledem k charakteru stavby by zamér nemé&l mit na tato Gzemi zadny vliv.

Stavba neni situovana na Uzemi lokality soustavy Natura 2000.

Ochranné pasmo drahy

Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy a soucasné se jedna o stavbu drahy podle zakona ¢. 266/94 Sb. ,,0
drahach“.

Ochranna pasma inzenyrskych siti

Predmétnou stavbou budou dotéeny ochrannd pasma technické a dopravni infrastruktury. Konkrétné se jedna
0 dotceni nasledujicich ochrannych pasem:

— NN kabely — neznamy vlastnik

— sité elektronickych komunikaci — ve vlastnictvi CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libeq, 190 00
Praha 9, IC: 040 84 063

- sit€ elektronickych komunikaci (ROWANET) — ve vlastnictvi Kraje Vyso¢ina, Odbor informatiky,
Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava, ICO: 70890749

- vodovod — ve vlastnictvi Vodovody a kanalizace Havli¢kav Brod, a.s., Zizkova ulice 832, 580 01
Havli¢ktv Brod, IC: 48173002

—  vefejné osvétleni — ve vlastnictvi Mésta Havli¢ktv Brod, spravce Technické sluzby Havli¢kiv Brod,
Na Valech 3523, 580 01 Havli¢ktv Brod, ICO: 70188041

— NN kabely ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, statni organizace, Sprava elektrotechniky a energetiky (SEE)

— sdélovaci kabely ve vlastnictvi Spravy zeleznic, statni organizace, Sprava sdélovaci a zabezpecovaci
techniky (SSZT)

- sdélovaci kabely — ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, statni organizace, ve spravé SZT (v Gdrzbé CD-
Telematiky, a.s.)

— vodovod - ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, statni organizace, Sprava pozemnich staveb (SPS)

— trativod — ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, statni organizace, Sprava trati (ST)


https://amcr.aiscr.cz/oznameni/

— draha celostatni — ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, statni organizace

U inzenyrskych siti, nachazejicich se v prostoru stavenisté je nutné dodrzet ochranna pasma, odstupy stanovené
CSN 73 6005, piislusnymi zakony a podminky stanovené ve vyjadienich jejich spréavci. Zhotovitel stavby pozada
pted zapocetim stavebnich praci jednotlivé spravce o vytyceni jejich siti.

Pii pracich v ochranném pasmu jednotlivych vedeni, je nutno dodrzet podminky, stanovené ve vyjadienich
jednotlivych spravcet, viz dokladova Cast.

Nutno splnit podminky Sprévy Zeleznic, Spréva elektrotechniky a energetiky (SEE)

V zajmovém uzemi nebo v jeho blizkosti se nachazi zafizeni a kabel. trasy ve spravé obvodové elektrodilny H.
Brod. Pted zapo&etim zemnich praci je nutné jejich vytyéeni v dostateéném asovém piedstihu. V piipadé kiiZeni
nebo soub¢hu zemnich praci a kabel. tras, je nutné zfidit jejich pielozku, kterd musi odpovidat platnym normam a
predpistm.

Nutno splnit podminky Spréavy Zeleznic, Sprava zelezni¢ni telematiky (SZT)

V zajmovém Uzemi se nachazi telekomunikaéni kabely a zafizeni ve spravé Spravy Zeleznic s.o., SZT. Pied
zapocetim stavby (zemnich praci) je nutné zazadat o vytyceni, a to v dostate¢ném casovém piedstihu.

Kontaktni osoba pro vytyceni: Jifi Pohotaly tel. 724 645 882, sksbno@cdt.cz.

Kfizeni a soub&h musi byt realizovany v souladu dle platnych norem a predpisi (CSN 736005). Nad kabelovou
trasou je zakazano skladovat veskery materidl, ziizovat stavby a pojizdét kabelovou trasu t€zkou mechanizaci.
Kabelova trasa je chranéna ochrannym pasmem 0,5 m po obou stranach krajniho vedeni dle § 102, zak. ¢. 127/2005
Sh. (z&kon o elektronickych komunikacich). Kabelové sité a veskeré zafizeni nesmi byt stavbou nijak dotéeno, ani
omezena nebo naru$ena jejich funkénost, musi ziistat béhem stavby v provozu. Vykop v blizkosti kabelové trasy
musi byt provadén ruéné a pod dozorem.

Nutno dodrzet vieobecné podminky pro &innosti na kabelech ve spravé Spravy Zeleznic s.o., SZT.

Nutno splnit podminky Spravy Zeleznic, Sprava pozemnich staveb (SPS)

V ramci PS590.11.01 a SO340.11.01 budou provadény vykopové prace a pokladka novych rozvodd NN a nové
kabelizace sdélovaciho zafizeni. Tyto nové kabelové trasy kfizi a jsou v soubéhu se sit€émi ve spravé SPS Brno
(jedna se zejména o vodovodni pfipojku pro objekt elektrodilny SEE, stp¢. 7078). Vodovodni pfipojka je v
koordinacni situaci zakreslena. Pfi realizaci stavby pozadujeme, aby vykopové prace byly v téchto mistech
provadény ruénd. PHi realizaci je nutné dodrzet CSN 73 6005 prostorové uspoiadani siti. Pied dokon&enim
vykopovych a pokladkovych praci je nutné pfizvat spravce, pana Schote ke kontrole vykopanych ryh.

V ramci SO340.11.01 bude ze zemni trasy vyveden novy kabel do kabelové skiiné KS35 stavajici chrani¢kou pod
fasaddou. Zhotovitel stavby neprovede bez ptedchoziho odsouhlaseni se spravcem SPS Brno Zadny zasah do obalky
budovy elektrodilny.

Zahéjeni a ukonéeni stavby bude v dostatecném piedstihu ozndmeno mistnimu spravci panu Schofovi.

Mistni spravce SPS Brno pan Stanislav Schot, Schor@spravazeleznic.cz, +420 725 810 129

h) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Stavba se nenachazi v poddolovaném UGzemi ani v oblasti zaznamenanych svahovych nestabilit. Stavba neni
situovand ve stanoveném zaplavovém Uzemi. Vzhledem k charakteru stavby by zdmér nemél mit na tato izemi
vliv.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi

V blizkém okoli piejezdu se nachazi zahrady a zatravnéné plochy s obcasné roztrouSenymi dievinami $irSim
v okoli traté. Stromova vegetace je zastoupena zejména druhy jako jasan ztepily (Fraxinus excelsior), lipa srd¢ita
(Tilia cordata). Ketova vegetace je zastoupena druhy, jako je rize Sipkova (Rosa canina), bez ¢erny (Sambucus
nigra), liska obecna (Corylus avellana). Stromova a kefova vegetace je vzdy dostate¢né vzdalena od prostoru
kolejisté. Samotné téleso kolejisté je herbicidy dobfe udrzované, u koleji obéas se vyskytovaly porosty kopfivy
dvoudomé (Urtica dioica), preslicky rolni (Equisetum arvense), jezatky kuii nohy (Echinochloa crus-galli), titiny
kiovistni (Calamagrostis epigejos) ¢i jitrocelu kopinatého (Plantago lanceolata). Nebudou kaceny zadné dreviny,
neni tedy tfeba povoleni ke kaceni dle vyhlasky ¢. 189/2013 Sb., o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni
Vv platném znéni. V (Ovahu ptipada ofez nékterych vétvi, a to s ohledem na stav dfevin v dobé vystavby. Ofezané
dfeviny budou i nadale plnit svoji funkci. Mize také dojit k odstranéni novych drobnych naletovych dievin v
prostoru kabelové trasy.


mailto:sksbno@cdt.cz
mailto:Schor@spravazeleznic.cz

V souvislosti se stavbou nejsou feSeny nahradni vysadby vegetace kviili ohrozeni drahy.

Okolni pozemky nebudou stavbou dotceny, pouze ptistupové komunikace. Stavba neovlivni odtokové poméry
v Gzemi.

J) pozadavky na asanace, demolice, kaceni di‘evin

Cast kdaceni drevin:

Stavba nevyzaduje odstranéni vzrostlych dievin a zapojenych porosti podléhajicich povoleni ke kaceni dievin
rostoucich mimo les v souladu s vyhlaskou ¢. 189/2013 Sb., o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni v platném
znéni. V Gvahu dale ptipada ofez nekterych vétvi, a to s ohledem na stav dievin v dob¢ vystavby, kviili prijezdu
techniky, zajisténi rozhledovych poméra na pfejezdu. Ofezané dieviny budou i nadéle plnit svoji funkci. Muze
také dojit k odstranéni novych drobnych naletovych difevin v prostoru kabelové trasy.

Pii vystavbé bude v blizkosti vzrostlych dfevin dodrzovana norma CSN 83 9061 Technologie vegeta&nich tuprav
v krajiné - Ochrana stromi, porostii a vegeta¢nich ploch p¥i stavebnich pracich a arboristicky standard AOPK
pod ndzvem ,,SPPK 01 002:2017 Ochrana stromi p¥i stavebni ¢innosti. Odstranéni nletovych dievin a kaceni
vzrostlych dievin bude provadéno v obdobi vegeta¢niho klidu (1. listopad — 31. bfezen) a mimo hnizdni obdobi
ptactva (pozorované a pfedpokladané ptactvo ma hnizdni obdobi od biezna do srpna). Rozsah odstrafiovani dievin
je omezen na nejmensi moZnou miru.

k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemkii uréenych
k pInéni funkce lesa

Trvalé ani docasné zabory pozemki uréenych k plnéni funkce lesa stavbou nejsou navrhované. Realizaci nedojde
Kk trvalému ani do¢asnému zaboru ZPF.

I) vzemné technické podminky - zejména moznost napojeni stavby na stavajici technické vybaveni tzemi,
prelozky inZenyrskych siti, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbhé

Poloha stavby je urCena stavajici polohou Zelezni¢niho piejezdu, pozemni komunikace kiiZici trat’ a trasovanim
dréhy v daném tratovém Useku. V okoli stavby se vyskytuje také obytnd zastavba. Stavenisté je dostupné jak
po pozemni komunikaci vedouci k piejezdu, tak i po dotcené Zelezniéni trati.

Jednokolejny piejezd P5258 v ev. km 0,542 se nachazi v zst. Havlicktiv Brod v intravilanu mésta Havlicktiv Brod.
spravy a udrzby silnic Vysociny. Piejezd je v souc¢asné dobé€ zabezpecen piejezdovym zabezpecovacim zafizenim
svételnym AZD 71 kategorie PZS 3ZNI (3. kategorie, bez pozitivni signalizace, poloviénimi zavorami, s pfenosem
informaci o stavu PZS na obsluhujiciho zaméstnance). PZS je vybaveno tfemi vystrazniky a dvémi polovi¢nimi
zavorami.

Na trati je provoz v dotéeném tratovém tiseku organizovén a fizen dle pedpisu SZ D1 v aktualnim znéni, nejvyssi
tratova rychlost v pfedmétném tratovém useku je 70 km/h, zbrzdné vzdalenost 700 m. Trakce je zavisla 25 kVv/50
Hz AC - ZST Havli¢kiv Brod a nezévisla (motorova) — trat’ Havli¢kiv Brod — Pardubice-Rosice nad Labem.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba vyZaduje koordinaci se stavbou:

- ,,Oprava piejezdového zabezpeCovaciho zafizeni v km 2,508 (P5259) projektova dokumentace®.
Souvisejici stavba je nyni ve fazi projektovani. Pfredpokladany termin realizace je v soub&hu s touto
stavbou, ale stavby lze realizovat i samostatné

- ,,Oprava piejezdu P5258 v km 0,542 v ZST Havli¢kiv Brod* fesi stavebni opravu piejezdové konstrukce
a chodniku pfes ptejezd (projekt DMC Havli¢ktv Brod). Pro tuto dokumentaci je uvazovano s vychozim
stavem po provedeni této stavby (nebo pii soucasné realizaci)! Diivodem je navazani na novy stav po
oprave a zejména spravné situovani novych zavorovych stojant.

Stavba je dle rozhodnuti jejiho investora, kterym je Sprava Zeleznic, s. 0., planovéana v terminu vystavby v druhé



poloviné stavebni sezény roku 2026.

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi, seznam pozemkii podle
katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo

Kat. Gzemi Parc. ¢. | Vlastnik/ pravo hospodarit s majetkem Druh pozemku/ zptisob vyuZiti
Havlickav 1903/81 Mésto Havli¢kiiv Brod, Havlickovo namésti | Ostatni plocha / ostatni
Brod 57, 58001 Havli¢kav Brod komunikace
Havlickuv Mésto Havlickav Brod, Havlickovo namésti . .,

Brod 3952 57. 58001 Havlickiy Brod Ostatni plocha / jiné plocha
Havlickity Ceska republika / Ceské drahy, a.s., ndbiezi
Brod 2459/1 | Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, Ostatni plocha / draha
11000 Praha 1
- Ceska republika / Sprava Zeleznic, statni . .
gfgéwk“v 2459/10 | organizace, Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, (k)jgi‘a’:]'ili’;‘é‘éha [ ostatni
11000 Praha 1
Havlickity Ceska republika / Sprava Zeleznic, statni
St. 7078 | organizace, Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, | Zastavéna plocha a nadvofti
Brod
11000 Praha 1
Havlickity Ceska republika / Sprava zeleznic, statni
St. 7488 | organizace, Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, | Zastavéna plocha a nadvorti
Brod
11000 Praha 1

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Z&kladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokondené stavby, u zmén stavajicich staveb udaje o jejich sou¢asném stavu;
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci, udaje o dotéené draze - kategorie drahy, tratovy usek, stani¢eni apod.

Jedna se o soubor staveb. Stavba je ¢lenéna na 5 provoznich soubort a 2 stavebni objekty. Hlavni stavbou je stavba
drdhy — PS430.11.01 Zabezpecovaci zafizeni (PZS) P5258 v km 0,542. Stavbu bude povolovat Dopravni a
energeticky stavebni Gfad dle stavebniho zakona a zakona ¢. 416/2009 Sb., o urychleni vystavby strategicky
vyznamné infrastruktury.
Jedna se o stavbu trvalou.

Stavba svym charakterem piestavuje novou stavbu a zménu dokonéené stavby.

Nova stavba:

PS430.11.01 Zabezpecovaci zatizeni (PZS) P5258 v km 0,542
Soucasti stavby je umisténi vystraznikd, zavor, vnitini technologie pfejezdového zabezpecovaciho zafizeni,
pokladka kabelizace v oblasti ptejezdu, instalace ostatnich prvkd zabezpeCovaciho zatizeni a Uprava dopravniho

znaceni.

PS530.11.01 Kamerovy systém na piejezdu P5258
Resi vybudovani nového kamerového systému pro dohled nad piejezdem P5258.

PS530.11.02 RD u piejezdu P5258, PZTS
Resi poplachovy zabezpeCovaci a tisiiovy systém v novém reléovém domku (technologickém objektu) u piejezdu.

PS570.11.01 P5258, DDTS ZDC

V ramci tohoto PS bude v reléovém domku P75258 vybudovan systém dalkové diagnostiky technologickych
systému zelezni¢ni dopravni cesty (DDTS ZDC).

PS590.11.01 Uprava a doplnéni kabelizace
V ramci tohoto PS bude doplnéna drazni sdélovaci kabelizace.




S0O340.11.01 Ptipojka napajeni NN P5258 v km 0,542

Sougasti stavby je pokladka napajeci kabelizace ze stavajiciho piipojného mista z lokalni distribuéni sité SZ pro
ptejezdové zabezpelovaci zafizeni piejezdu P5258. Z nového rozvadéée u piejezdu bude napojen novy rozvadéd
vnitini elektroinstalace R1 a nova technologie PZS. Soucasti stavebniho objektu je ziizeni nového vnéjsiho
uzemnéni pro nové elektro a zebezpecovaci zafizeni.

Zména dokoncené stavby:

S0226.11.01 ZST Havli¢kiv Brod, prostor pro technologii PSZ, rekonstrukce RD-st.4

V objektu jsou navrzeny stavebni tpravy potiebné k instalaci nového zabezpecovaciho zatizeni. Jedna se zejména
0 vybourani a zazdéni oken, vytvoieni nové podlahy, vybudovani kabelové Sachty v podlaze, nahrazeni stavajicich
vnitinich omitek, nova vnitini vymalba bezpra§nym natérem, zapraveni zazdénych otvorti z vnéjsi strany objektu,
vnéj§i natér objektu, nahrazeni stavajici stfesni konstrukce, vytvofeni nového ztuzujiciho ZB vénce a vyménu
vnéjsich vchodovych dvefi.

Parametry drahy

Kategorie drahy: celostatni

Trat: Havlicktv Brod — Pardubice-Rosice nad Labem

Tratovy usek: Havlicktv Brod — Rozsochatec

Tratova rychlost: 70 km/h

Zabrzdnd vzdalenost: 700 m

Pocet koleji: 1

Trakce: 25 kV/50 Hz AC — ZST Havlickiv Brod
nezavisla (motorovd) — trat’ Havlickav Brod — Pardubice-Rosice nad Labem

Centralni vytapéni vozi: ano

Nejdelsi viak: 526 m (ve vypoctech uvazovano 550 m)

Nejpomalejsi rychlost vlaku: 20 km/h

b) ucel uZivani stavby a vyznam drahy v ramci sité

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury navrzenou na zaklad¢ pozadavku investora s cilem zajistit bezpecnost
na zelezni¢nim piejezdu. Realizaci se ucel uzivani drahy nezméni. Predmétem stavby je oprava PZS P5258 v ev.
km 0,542 véetné jeho napajeni. Opravené PZS bude plné vyhovovat ustanovenim normy CSN 34 2650 ed.2.
Venkovni prvky PZS budou tvoteny vystrazniky a zavorami a budou spojeny kabelizaci s vnitini technologii
umisténou ve stavajicim reléovém domku v blizkosti piejezdu. Zjistovani volnosti koleje je pomoci kolejovych
obvodu a pocitacti naprav. Kontrolni a ovladaci zatizeni piejezdového zabezpecovaciho zatizeni (PZS) bude
doplnéno do indikaéni desky v dopravni kancelaii ZST Havli¢kaiv Brod. Napéjeni technologie prejezdového
zabezpetovaciho zafizeni bude ze stavajiciho piipojného mista z lokalni distribuéni sité SZ.

C) trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalého charakteru.

d) celkovy popis koncepce FeSeni stavby véetné zikladnich parametri stavby, s ohledem na umisténi
a ucel stavby navrhované kapacity stavby, véetné zakladnich technickych parametra stavby jako
navrZzené trat'ové rychlosti, oznaceni polohy dopraven a zastivek, zakladni udaje o provozu
a navrhovanych technologiich a zafizenich

Technické feSeni stavby predpokladd demontaz stavajicitho piejezdového zabezpeCovaciho zafizeni vcetné
vystraznik( a zavor za nové piejezdové zabezpetovaciho zafizeni se zdvorami véetné jeho napajeni. U piejezdu
dojde ke zméné kategorie na PZS 3ZBI. Opravené PZS se nachazi na celostatni trati Havli¢kav Brod — Pardubice-
Rosice nad Labem. Realizaci stavby se parametry trati nezméni. Realizaci stavby dojde ke zvySeni bezpeénosti
pro ucastniky silni¢ni a Zelezni¢ni dopravy. Stavba bude provadéna za provozu zelezni¢ni dopravy.

Realizace stavby bude provadéna za vyuziti stavajicich ptijezdovych komunikaci. Nové piijezdové komunikace
na stavbu nebudou ztizovany. Objizdné trasy neni nutno budovat.

e) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani, v€etné informace
0 vydané izemné planovaci dokumentaci



Stavba na ptejezdu P5258 se nachazi v zastavéném tzemi dle izemniho planu Havlickiv Brod (Uplr}é znéni po
vydanizmén¢. 1,2,3,4,5,6,8,9, 10, 11, 12 a 13 z listopadu 2025). Pozemky stavby se dle platného UP, nachazi
v plochéach (DD) - doprava dr&Zni a v plochéch (DS) - doprava silniéni.

Hlavni vyuZiti ploch (DD) je pro drazni dopravu zahrnujici obvod drahy v&. veskerych nezbytnych souéasti (naspy,
zarezy, opérné zdi, mosty, kolejisté), plochy a zafizeni vybavenosti pro drazni dopravu (vlakova nadrazi, stanice,
zastavky, nastupisté, provozni a spravni budovy drahy) a ochranna, doprovodna, izolacni a vnitroarealova zelen.
Pripustné vyuziti ploch je pro skladové a vyrobni plochy pro ¢innosti pfimo spojené s vybavenosti Zelezni¢ni
dopravy, zZelezni¢ni depa, ptekladisté, sluzebni byty spravcd objektl ¢i nezbytného technického personalu,
ochrannd, izolacni a vnitroarealova zelen, nezbytné liniové trasy a plochy dopravni infrastruktury silnicni,
nezbytné plochy technické infrastruktury, protihlukova opatieni (protihlukové stény, ochranné valy) a Cerpaci
stanice pohonnych hmot.

Hlavni vyuZiti ploch (DS) je pro plochy pro silni¢ni pozemky dalnic, silnic L., II. a III. t¥idy resp. mistnich
komunikaci I. a II. tfidy v€etné ploch pro soucasti komunikace jako naspy, zafezy, opérné zdi, mosty apod., plochy
a zafizeni pro dopravu v klidu (parkovisté na terénu, fadové (skupinové) gardze, podzemni gardze, hromadné
garéze — parkovaci domy), plochy a zatizeni dopravni vybavenosti (autobusova nadraZi, terminaly, zastavky MHD,
arealy udrzby pozemnich komunikaci, ¢erpaci stanice pohonnych hmot), ochranna a doprovodna a izola¢ni zelen.
Piipustné vyuziti ploch je pro plochy pro silniéni pozemky mistnich komunikaci III. a IV. tfidy a Gcelovych
komunikaci véetné ploch pro soucasti komunikace jako naspy, zafezy, opérné zdi, mosty apod., komunikace pro
chodce a cyklisty véetné pésich a cyklistickych lavek, skladové a vyrobni plochy pro ¢innosti ptimo souvisejici s
dopravni vybavenosti silni¢ni, nezbytné liniové trasy a plochy technické infrastruktury a protihlukova opatteni
(protihlukové stény, ochranné valy).

Uzemné planovaci dokumentace platna pro danou lokalitu pfipousti navrzené vyuziti pozemki. Stavebni zamér je

v souladu s izemné planovaci dokumentaci.

f) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby
a technickych poZadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu provozovatele
drahy o udélenych vyjimkach z platnych predpisti a norem a souhlasu provozovatele drahy s pouZitim
neschvaleného a nezavedeného zafizeni

Vzhledem k situovani a charakteru stavby, stavba nevyzaduje povoleni vyjimek. Pti pouziti dosud nezavedeného
zafizeni je nutné v ramci stavby provést jeho technické schvaleni a zazadat o ovétovaci provoz.

g) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotcenych organi

Dotcené organy ve svych vyjadienich a stanoviscich ke stavbé neukladaji pro umisténi stavby zadné pozadavky
nad ramec platné legislativy. Podminky uvedené ve stanoviscich jsou zapracovany v PD stavby a pisemna
vyjadieni a stanoviska jsou souéasti dokladové ¢asti. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci
stavby a stavebnim povolenim Dopravniho a energetického stavebniho tfadu. Nové budované zatizeni a polozené
kabely bude nutné v ramci realizace stavby geodeticky zaméfit.

h) ochrana stavby podle jinych pravnich p¥edpisi - kulturni paméatka apod., novd ochrannd pasma
a chranéna tizemi

V blizkém okoli stavby se nenachazi zadné kulturni pamatky ani pamatkové rezervace. VVzhledem k tomu, Ze ma
stavba probihat pouze ve stavajicim kolejisti a na stavajicim prejezdu, se stavba nedotkne prvkl pamatkové
ochrany.

Stavba se nenachazi ve velkoplo$ném zvlasté chranéném uzemi. Stavba nezasahuje do maloplosného zvlaste
chranéného uzemi ani do jeho ochranného pasma. Pamatné stromy ani jejich ochranna pasma nebudou stavbou
dotceny. Stavbou nebude dotéen Zadny registrovany vyznamny krajinny prvek, ani vyznamny krajinny prvek dle
zékona ¢. 114/1992 Sb., zakon o ochrang ptirody a krajiny (ve znéni pozdgjsich predpisti).

Stavba nezasahne skladebné prvky regionalniho ¢i nad regionalniho USES. Vzhledem k tomu, Ze je stavba pouze
na drdznich pozemcich, piimé dotéeni USES se neptedpoklada.

Pozemky stavby se nenachazi v ochranném pasmu lesa (do 30 m od okraje lesniho pozemku).



Pro nové polozené zabezpecovaci a sdélovaci kabely vznikne ochranné pasmo 0,5 m na obé¢ strany od kabelové
trasy a pro NN napdjeci kabely 1 m na obé€ strany od kabelové trasy.

i) zékladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s de§t’ovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, tFida energetické naro¢nosti budov apod.

Stavba neklade naroky na zdroje surovin, vody ani na likvidaci odpadnich vod. Z provozu stavby jsou
predpokladany odpady, které nebudou trvale uskladnény a tedy nevyzaduji docasné ziizeni skladky. Stavba
nevyzaduje nové napojeni na technickou vefejnou infrastrukturu. Napajeni technologie piejezdového
zabezpedovaciho zatizeni bude ze stavajiciho piipojného mista z lokalni distribuéni sité SZ.

J) zakladni piedpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Pro tadnou realizaci stavby nejsou kladeny zadné naroky na uvolnéni ploch a budov pro zafizeni staveniste.
Realizace stavby nevyzaduje vystavbu piistupovych komunikaci, budou vyuzity stavajici pfistupové komunikace
a kolejiste. Pred zapocetim stavebnich praci je nutné vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti. V oblastech soubéhu
a kfizeni se stdvajicimi inzenyrskymi sitémi je ze strany vlastnikli pozadovan rucni vykop. VétSina odpadt se
predpoklada odvézt do sbérnych dvorid v blizkosti stavby. Dopravni opatieni a vyluky pii stavbé jsou popsany
v ¢asti B.8 (Zasady organizace vystavby). Zadatel si ve lhiitach stanovenych piedpisem SZDC D7/2 zazada o
vyluky. Stavebnik bude respektovat vyhlasku ¢. 177/1995 Sb. (Stavebni a technicky fad drah). Realizaci stavby
nesmi dojit ke ztiZzeni Udrzby a rekonstrukce draZnich staveb a zatfizeni. Stavba v feSeném tizemi nesmi narusit
provozuschopnost draznich zafizeni. Pokud dojde ke kontaminaci pozemku ropnymi derivity z pouZivané
mechanizace, provede zhotovitel okamZitou dekontaminaci. Stavba bude uvadéna do provozu jako jeden celek.

k) zakladni poZadavky na pied¢asné uZivani staveb a staveb ke zkuSebnimu provozu, doba jejich trvani ve
vztahu k dokoncdeni a uzivani stavby

Dokonéend stavba bude uvedena do zkuSebniho provozu dle harmonogramu stavebnich a montaznich praci.
Zkusebni provoz musi trvat alespoit 6 mésicti. Usp&$né vyhodnoceni technicko-bezpenostni zkousky bude
podminkou piedani stavby, kterd bude predana jako celek. Usp&sné vyhodnoceni zkugebniho provozu bude
podminkou kolaudace stavby.

I) orienta¢ni naklady stavby
Celkové investi¢ni naklady jsou odhadovany ve vysi max. 30 mil. K¢ bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanistické FeSeni - kompozice prostorového ieseni,

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury. Uéelem stavby je oprava piejezdového zabezpeGovaciho zaiizeni
na piejezdu P5258. Zelezni¢ni prejezd P5258 je jiZz v dnesni dobé pevné zakomponovan v Uzemi a stavbou nedojde
ke zméné.

b) architektonické Feseni - tvarové feseni, materiilové a barevné ieSeni.

Architektonické feSeni vychazi ze stavajiciho stavu a koncepce nového navrhu stavebniho feseni je navrzeno dle
pozadavku investora s ohledem na organizaci a provozovani drdZni dopravy na trati. Vnitini technologie PZS bude
umisténa ve stavajicim reléovém domku RD-st.4 zdéné konstrukce s plochou stiechou, ktery bude opraven v ramci
50226.11.01.

B.2.3 Celkové technické reSeni

a) popis celkové koncepce technického FeSeni po skupinach objekti nebo jednotlivych objektech, véetné
udaju o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZena tak, aby zatiZeni na ni pisobici nemélo
za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétSi stupei nepfipustného pi‘etvoreni,

Stavba fesi vystavbu piejezdového zabezpelovaciho zatizeni véetné jeho napajeni. Technologie ptejezdového
zabezpecovaciho zafizeni bude umisténa ve stivajicim reléovém domku v blizkosti piejezdu tak, aby byly splnény
rozhledové poméry na piejezdu pro rychlost vlaku 10 km/h. Pouzité noveé budované zafizeni musi byt zavedeno u
Spravy Zeleznic (nebude-li zavedené, je nutné zavést na né&j ovéfovaci provoz), piipadné odchylky od schvaleného
zapojeni je nutno nechat technicky schvalit v ramci realizaéni dokumentace. Kontrolni prohlidka stavby bude



provedena pfed uvedenim stavby do zkuSebniho provozu. Zavérecna kontrolni prohlidka bude provedena pred
uvedenim stavby do trvalého provozu.

Jednotlivy popis koncepce technického feseni je uveden v B.2.6 a B.2.7.

b) celkova bilance naroki vSech druhi energii, tepla a teplé uZitkové vody - podminky zvySeného odbéru
elektrické energie, podminky pii zvySeni technického maxima,

Stavba neklade naroky na zdroje surovin, vody ani likvidaci odpadnich vod.
c) celkova spoti‘eba vody,
Stavba neklade naroky na zdroje vody.

d) celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, zpiisob nakladani s vyziskanym materialem,

V ramci stavebnich praci bude kladen diraz na pfedchazeni vzniku odpadd a zajisténi pfednostniho vyuziti
odpadli, a to v nasledujicim pofadi jejich pfiprava k opétovnému pouziti, recyklace, jiné vyuziti, véetné
energetického vyuZiti, a neni-li moZné ani to, jejich odstranéni. S odpady bude nakladano v souladu s hierarchii
odpadového hospodaistvi tj. v souladu s ust. 8 3 z&kona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech (dale jen ,,zdkon o
odpadech®). Odpady budou zatazovany dle druhii a kategorii podle ust. § 6 zdkona o odpadech.

Stavebni odpady budou shromazd’ovany utfidéné podle jednotlivych druhd a kategorii v odpovidajicich
shromazd’ovacich prostfedcich v misté vzniku, budou zabezpeéeny pied nezadoucim znehodnocenim, odcizenim
nebo unikem a piedany pouze do zatizeni uréeného pro nakladani s danym druhem a kategorii odpadu nebo za
podminek podle ust. § 16 odst. 3 zakona o odpadech do dopravniho prostfedku provozovatele takového zafizeni.
Ptivodce odpadi je povinen dodrzovat, mimo jinych povinnosti danych zakonem o odpadech, povinnosti uvedené
v ust. § 15 z&kona o odpadech. S veSkerymi odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech a v souladu
s provadécimi pravnimi predpisy (vyhl. ¢. 8/2021 Sb., 557/2025 Sb.).

V souladu s ust. § 94 zakona o odpadech povede ptivodce odpadu pribéznou evidenci, a to samostatné za kazdy
druh odpadu, zplsobem, s Cetnosti zaznamil a v rozsahu stanoveném vyhlaskou ministerstva. Piivodce odpadu,
ktery vyprodukoval nebo nakladal v uplynulém kalendainim roce s vice nez 600 kg nebezpednych odpadd, s vice
nez 100 tunami ostatnich odpadd nebo s odpadem perzistentnich organickych znecistujicich latek vymezenym
vyhlaSkou ministerstva, je povinen zaslat do 28. Gnora nésledujiciho roku hlaSeni souhrnnych udaji z pribézné
evidence za uplynuly kalendaini rok (viz § 95 zakona o odpadech).

Dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadii a posuzovani vlastnosti odpadii (Katalog odpadt), dojde pii
stavebni ¢innosti ke vzniku nasledujicich odpadu:

Tab. 1: Ptehled odpadii vznikajicich pii realizaci stavby a jejich mnozstvi

Kéd druhu Nazev druhu odpadu MnO%StVi
odpadu odpadu (kg)
02 0103 sorggjgnézsifos:rlli;r;yli::fe)pIetiv - (konkrétni druh: 100
16 06 02 Nikl-kadmiové baterie a akumulatory 200
170101 Beton 7990
17 01 02 Cihly 2,41
170201 Dievo — (konkrétni druh: tramy a desky) 2,58
17 02 02 Sklo — (konkrétni druh: okna) 0,08
17 02 03 Plasty 0,035




Kod druhu Nazev druhu odpadu Mnozost\lg
odpadu odpadi (kg)

Zelezo a ocel — (konkrétni druh: Zelezny $rot - 1,08

170405 konstrukce, stozary, potrubi, koleje)

Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 — 9,21

170504 (konkrétni druh: vykopova zemina)

*Podrobnéjsi informace o odpadech viz kapitola B.6.

Zemina z vykopu kabelovych tras bude pouZzita k jejich zahozu. V pfipadé jakéhokoliv prebytku zeminy je nutné
provézt vzorkovani pied jejim dal$im vyuzitim. Zbytky kovovych &asti, beton, pryZzové podlozky, kabely,
akumulétory, vyfazena zaiizeni budou odvezeny pfislusné opravnéné osobé s nakladanim s odpady. Ptipadné
smycené dieviny kmeny a vétve o vétsich primérech budou vyuzity na palivové diivi a drobné vétve piednostné
stépkovany v souladu se smérnici investora stavby &. j. 20180/2020-SZ-GR-015 Metodicky pokyn pro Gdrzbu
stromovi. Demontované technologie pfevezme investor (Sprava Zeleznic s. 0.) k dalSimu vyuZiti.

Pii provozu stavby se neptedpoklada vznik vyznamného mnozstvi odpadd.

e) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho za¥izeni
vei'ejné komunikacni sité.

Stavba nevyzaduje napojeni na vetejné komunikacni site.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Zasady r'eSeni piistupnosti a uZivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace, seznam

pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobki pro tyto osoby, véetné FeSeni informacnich systému
a udaji o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postiZzenim.

Na pfejezdu se nachazi samostatna komunikace pro pési. Stavebné se na piejezdu nic neméni. JelikoZ je na
piejezdu samostatnd komunikace pro pési, tak budou bievna zavor vybaveny zarazkou slepecké hole.

Piejezd se nachazi v intravilanu mésta. PZS bude vybaveno signalizaci pro nevidomé a slabozraké.
B.2.5 Bezpecnost pri uZivani stavby

a) popis splnéni zasadnich poZadavki prislusnych predpisi a norem ochrany pied vlivy trakénich
a energetickych vedeni,

V oblasti stavby je trat’ napajena stfidavou trakéni soustavou 25 kV/50 Hz AC. Vystrazniky se budou nachazet
mimo prostor ohrozeni trakénim vedenim (POTV). V piipadé zasahu jinych vodivych zatizeni do POTV, bude

nutné fedit ochranu pied irazem elektrickym proudem od TV ukolejnénim v souladu s pozadavky CSN 34 1500
ed. 2.

Budou dodrZeny ustanoveni normy CSN 34 2040 ed.2 Predpisy pro ochranu sdélovacich a zabezpeovacich vedeni
a zafizeni pfed nebezpecnymi, rusivymi a korozivnimi vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz.

b) FeSeni ochrannych opatieni proti vlivu bludnych proudi na zakladé vysledki koroznich prizkumi.

V oblasti stavby je trat’ napdjena stiidavou trak¢ni soustavou 25 kV/50 Hz AC. Vzhledem k predmétu stavby se
nepfedpoklada vyznamny vliv ptisobeni bludnych proudu.

Proti vlivu koroze budou ocelové konstrukce opatfeny z vyroby stanovenymi ochrannymi natéry. Stavba se z Casti
nachazi na elektrifikované trati, ochrana pied bludnymi proudy bude provedena dle S13 ve stupni 4.

B.2.6 Zakladni popis technologickych objekti a technickych zaiizeni
a) popis stavajiciho stavu,



PS430.11.01 Zabezpecovaci zafizeni (PZS) P5258 v km 0,542

V soudasnosti je piejezd P5258 v ev. km 0,542, jenz tvoti kiiZeni drahy se silnici IIL. téidy / 03810, zabezpeceny
pfejezdovym zabezpedovacim zafizenim svételnym AZD 71 kategorie PZS 3ZNI (3. kategorie, bez pozitivni
signalizace, polovi¢nimi zavorami, s pfenosem informaci o stavu PZS na obsluhujiciho zaméstnance). PZS je
vybaveno tfemi vystrazniky a dvémi polovi¢nimi zavorami. Spousténi vystrahy je ovladano nadfazenym SZZ na
zakladé stavéni vlakovych a posunovych jizdnich cest (zavérem jizdni cesty) s odkladem rozsviceni odjezdovych
navéstidel. Je zapracovana vazba pohotovostniho stavu PZS na odjezdova navéstidla. Na trati Havlicktv Brod —
Pardubice-Rosice nad Labem je provoz organizovan a fizen dle predpisu SZ D1 v aktualnim znéni. Nejvyssi
tratova rychlost v daném tratovém useku je 70 km/h, zdbrzdna vzdalenost 700 m.

ZST Havlickiv Brod je zabezpetena stani¢nim zabezpeGovacim zafizenim (SZZ) 3. kategorie (reléové
zabezpecovaci zafizeni). ZabezpeCovaci zafizeni je obsluhovano mistné hlavnim vypravéim z ovladaciho stolu
SZZ tstredniho stavédla, které je umisténo v dopravni kancelafi stanice. Obvod St.2 tidi signalista a obvod St.III
dozorce vyhybek. Zjistovani volnosti koleje je pomoci kolejovych obvodu a poéitacti naprav.

PS530.11.01 Kamerovy systém na piejezdu P5258
V soucasném stavu neni na piejezdu vybudovan zadny kamerovy systém.

PS530.11.02 RD u pi‘ejezdu P5258, PZTS
V soucasném stavu neni technologicky objekt (RD) vybaven systémem PZTS.

PS570.11.01 P5258, DDTS ZDC 3
V souc¢asné dobé neni na piejezdu P5258 systém DDTS vybudovan. V ZST Havli¢kiv Brod se nachazi stavajici
InK.

PS590.11.01 Uprava a doplnéni kabelizace

U piejezdu P5258 je v provozu PZZ bez zavor. Technologie PZZ je umisténa v objektu byvalého stavédla St.4
(RD). Na objektu je instalovan VTO, ktery je pfipojen na stavajici mistni kabely TCEKEZE 10p0,8. Kabely jsou
ukonceny na zavérech typu ZAU ve vyklenku v objektu byvalého stavédla St.4. K VTO je zfizen vnittni propoj.
V objektu se nachazi i druhy vyklenek s kabelovymi zavery, které jiz nejsou provozovany s nebyly identifikovany.
Mezi vypravni budovou ZST Havli¢kiiv Brod a objektem elektro-useku je polozena HDPE trubka &erna, ve které
je instalovan opticky kabel MOK 12 vl. SM. Z optického kabelu je zfizen po trase vypich do objektu tratového
okrsku.

b) popis navrzeného Feseni,

PS430.11.01 Zabezpecovaci zarizeni (PZS) P5258 v km 0,542

V ramci tohoto provozniho souboru bude na piejezdu vybudovano piejezdové zabezpedovaci zafizeni se zdvorami.
V souladu se zadanim stavby a s rozhodnutim Drazniho tfadu o zmén€ zplsobu zabezpeceni piejezdu bude
stavajici prejezd P5258 v ev. km 0,542 zabezpeden novym PZS 3ZBI (3. kategorie, s pozitivni signalizaci, celymi
zavorami, s prenosem informaci o stavu PZS na obsluhujiciho zaméstnance). Na piejezdu je navrzeno umistit 4
vystrazniky a 4 celé zavory. Vystrazniky budou v provedeni s LED svitilnami. Vystrazné ktize budou v
retroreflexnim provedeni se Zlutym zvyraznénim. Na vystrazném kiizi, pfipadné skiini vystrazniku, bude umisténo
identifikacni Cislo ptejezdu.

V souvislosti s realizaci stavby, bude provedena zména dopravniho znaceni na piejezdu.

PZS bude elektronického typu. Vnitini technologie bude umisténa ve stivajicim reléovém domku v blizkosti
prejezdu. Kontrolni a ovladaci zafizeni PZS bude doplnéno do indika¢ni desky v DK ZST Havli¢kav Brod.
Spousténi vystrahy bude ovladano nadfazenym SZZ na zakladé stavéni vlakovych a posunovych jizdnich cest
(zavérem jizdni cesty) s odkladem rozsviceni odjezdovych navéstidel. Bude zapracovana vazba bezporuchového
a bezvylukového stavu PZS na odjezdova navéstidla. V souvislosti s vazbou PZS na stani¢ni zabezpedovaci
zafizeni, bude doplnéna vnitini vystroj ve stavédlové ustiednd (SU) ZST Havlickiv Brod.

Réleovy domek je zafazen do bezpeénostni kategorie IV. Bezpecnostni projekt projekéni neni vyzadovan.
Zhotovitel je povinen dodrZet pozadavek na min. zabezpe€eni pro stanovenou kategorii dle Samostatné ptilohy F
Smérnice SM 07.

PS530.11.01 Kamerovy systém na piejezdu P5258

Navrhuje se vybudovani kamerového systému pro dohled nad Zelezni¢nim piejezdem P5258 kiizujici silnici v
ulici Bélohradska. Technologie kamerového systému bude umisténa do sdélovaci skiiné s oznacenim ,,RACK
SDEL“. Do této skiin& bude umistén opticky rozvadéé v 19° provedeni, primyslovy switch s optickym rozhranim,
ktery bude piipojen pomoci optického kabelu MOK 12 vl, do switche, ktery se nachézi ve sdélovaci mistnosti OR



ve vypravni budové ZST Jihlava. Tento switch bude doplnén o SFP modul. Napajeni priimyslového switche v RD
bude zajisténo prostiednictvim UPS, ktera je pfedmétem dodavky tohoto PS. Zaznamové zafizeni s pevnym
diskem (NVR+HDD) bude umisténo rovnéz ve sdélovaci mistnosti OR ve vypravni budové. Pro zajisténi napajeni
NVR bude upraven a doplnén stavajici zalohovany rozjistovaci panel.

V blizkosti pfejezdu jsou vhodné umistény kamerové sloupy z nichz na jednom je umisténa kamerova sktin, ktera
zajisti datovou konektivitu. Na kazdém sloupu jsou umistény dvé kamery s externim pfisvitem. Kamerovy sloup
v blizkosti RD nebude kamerovou skiini osazen, vzhledem k pfipustné vzdalenosti vedeni metalickych kabeld. K
témto kameram bude v HDPE trubce veden kabel FTPz. Pro napajeni IR pfisvitu bude v HDPE cervené tazen
kabel NYY-J 3x2,5.Datovou konektivitu mezi kamerovou skiini KS 1 umisténou na druhém kamerovém sloupu a
technologickym objektem zajisti opticky kabel 4vl. vedeny v zelené HDPE. Nap4jeni je zajisténo kabelem NYY-
J 3x2,5, ktery je veden v HDPE zelené s ¢ervenym pruhem.

PS530.11.02 RD u prejezdu P5258, PZTS

V RD u zelezni¢niho ptejezdu P5258 bude v ramci nového zabezpeceni piejezdl ziizen novy reléovy domek (RD),
u kterého je pozadovano instalovat systém PZTS s pienosem diagnostickych informaci do DDTS. Objekt je
zafazen do bezpecnostni kategorie IV. dle Smérnice SM 07 Samostatné ptilohy F. V RD bude instalovan dualni
detektor pohybu (PIR/MW), magneticky kontakt na vstupnich dvefich a na skfini rack. Dale bude instalovano
opticko-koutové ¢idlo na stropé RD zajistujici v€éasnou detekci pozaru. U vstupnich dvefi uvnitt RD bude
umisténa dotykovy terminal s integrovanou ¢teckou karet pro zastiezeni/odstiezeni objektu.

PS570.11.01 P5258, DDTS ZDC

Technické feSeni DDTS musi plné respektovat znéni dokumentu TS 2/2008 v platném aktudlnim vydani a znéni,
s tim ze nov¢ instalované technologické systémy musi poskytovat informace v rozsahu a formé, jaky tento
dokument pozaduje. Komunikaéni rozhrani jednotlivych technologickych syst¢émt musi spliiovat parametry
stanovené TS 2/2008 v platném aktudlnim vydani a znéni. Do systému DDTS budou integrovany vSechny TLS
systémy, u nichZ to bude technicky mozné a budou spliiovat podminky dané TS 2/2008 v aktudlnim vydani a
znéni.“ Technické feSeni zapada do jiz navrzeného a realizovaného systému DDTS ZDC.

Nové vybudované technologické systémy (TLS dle TS 2/2008-ZSE) v RD u piejezdu P5258 a ve sd€lovaci
mistnosti v ZST Havli¢kiv Brod budou integrovany na stavajici integra¢ni koncentrator (InK) v ZST Havlickav
Brod, VB, Sdél. m.. Data z tohoto InK budou pfenasena na integraéni servery (InS) ZST Brno hl.n. a na InS CDP
Prerov.

Do DDTS budou integrovany technologie — PZTS (poplachové zabezpedovaci a tistiové systémy), DVK (dvetni
kontakty v domcich PZS, kontakty v piistrojovych skiinich (napt. kamerovych systému) a z ostatnich rozvadéct
silnoproudu a sdélovaciho zafizeni), KAMS (kamerovy systém) a NZST (napdjeci zdroje sd€lovaci technologie —
zdroje, stiidace dle TP 28).

Z pohledu kybernetické bezpecnosti je potieba vSechny venkovni skiing, ve kterych je aktivni prvek jakéhokoliv
systému (rozvadéce OSV, EOV, KAMS apod.), dovybavit dvefnim kontaktem zapojenym do systému DDTS
ZDC.

Integrace jednotlivych TLS bude provedena ve viech Grovnich systému DDTS ZDC (InK, InS, TeS, klienti).
Soucasti integrace je parametrizace, naplnéni datovych, technologickych, telemetrickych a fidicich struktur DDTS
ZDC pro pienos informaci. Odzkouseni programového vybaveni, ovéfeni uzivatelskych funkci. Verifikace
prenasenych dat, systémova a datova analyza technologického modelu. Realizace a plnéni presentacnich zobrazeni
a formulaia. Uprava a odzkouseni programovych a fidicich prosttedki pro export dat.

PS590.11.01 Uprava a doplnéni kabelizace

Stavajici objekt RD (stavédla St.4) piejezdu P5258 bude rekonstruovan, zadaptovan pro instalaci nového zafizeni
PZZ a sdé€lovaciho zatizeni. U objektu RD bude zfizeno nové VTO, ktery bude instalovan do spolec¢né pfistrojové
skiiné piejezdu (SPS). VTO bude piipojen na stavajici mistni kabel (MK) konstrukce TCEKEZE profilu 10p0,8.,
ktery je ukoncen ve vyklenku v RD. Mezi vyklenkem a SPS bude instalovan propoj 5XNO0,6, ktery umozni
pripojeni VTO.

Pro moznost zajisténi optické konektivity pro sdélovaci zafizeni a potieby zab. zaf. bude instalovan opticky kabel
MOK 12 vI. SM mezi RD u piejezdu P5258 a vypravni budovou ZST Havli¢kiiv Brod. Pro instalaci MOK 12 vl.
SM bude ¢aste¢né vyuzita HDPE trubka ¢ernd s instalovanym MOK 12 vl. SM do objektu elektro-tiseku. V misté
stavajiciho vypichu ze stavajiciho MOK bude HDPE ¢erna pierusena, a opatiena délenou Y spojkou. Nasledné
bude mezi mistem napojeni a RD u piejezdu P5258 polozena nova HDPE modrou s b.p. Bude tak zajisténa ucelena
HDPE trubka pro instalaci nového MOK 12 vl. SM.

C) energetické vypocty - spoti‘eba energie pro elektrickou trakci, vykonové dimenzovani napajecich stanic
a podklady pro proudové a napét'ové dimenzovani pevnych elektrickych trakénich zatizeni, zpétné vlivy



trakénich obvodi na napéajeci sit’ energetiky a navrh zpisobu omezovani zpétnych vlivii, kontrola
bilance ¢innych a jalovych vykonii a navrh opatfeni na zajiSténi pfedepsaného uciniku.

Netyka se.

B.2.7 Zakladni popis stavebnich objekti
a) struény popis stavajiciho stavu,

$0226.11.01 ZST Havli¢kiv Brod, prostor pro technologii PSZ, rekonstrukce RD-st.4

Stavajici objekt v soucasné dobé slouzi jako reléovy domek. Cca pied 5ti lety prosel ¢aste¢nou rekonstrukci, kdy
byly provedeny nové venkovni omitky, osazeny nové mfize a zakonzervovani stfechy, kdy bylo provedeno nové
oplechovéni stfechy a byly osazeny nové okapy a svody. Nyni je zde umisténa sluzebni mistnost, sklad a WC.
Svislé konstrukce tvoti keramické zdivo z cihel palenych, podlaha je pfepokladana betonova s PVC a stiecha je
plocha, dfevéna bez izolace s krytinou z asfaltovych pasa.

S0340.11.01 Piipojka napajeni NN P5258 v km 0,542

Ve stavajicim stavu je budova byvalého stavédla, v¢etné vystroje PZS napéjena z vedlejsi administrativni budovy
SZ z rozvodii nn stanice Havlickv Brod. Stavajici p¥ipojka je pouze jednofazova.

Pro napajeni PZS je vyveden z elektromérového rozvadéée REO1 kabel do kabelové skiiné KS35, kde je ptes
svorky napojen zemni kabel, ktery je ukoncen v kabelové skiini na budové byvalého stavédla. Z této skfiné je
napojen vnitini rozvadé¢ stavédla R1, ze kterého je dale napojena vnitini elektroinstalace objektu a technologie
PZS.

Stavajici vnitini elektrické rozvody stavédla, véetné ptivodniho kabelu jsou zastaralé a je nutna jejich kompletni
vymeéna.

b) struény popis navrzeného Feseni.

$0226.11.01 ZST Havli¢kiv Brod, prostor pro technologii PSZ, rekonstrukce RD-st.4

V objektu jsou navrzeny stavebni upravy potfebné k instalaci nového zabezpecovaciho zatizeni. V mistnosti pro
technologii PZZ budou vybourana Spaletova okna a zazdény otvory po oknech. Kvili vétsi potfebé na zatizeni
podlahy, a kvili potiebé vybudovani kabelové Sachty v interiéru, bude podlaha vybourana na zeminu. Dale bude
vytvofena nova podlaha, kterou bude tvofit podkladova deska z prostého betonu, armovana betonova deska
vyztuzend KARI siti, hydroizolace, betonova deska z prostého betonu, samonivelaéni stérka pro vysokou zatéz a
zatézové lepené PVC — antistatik. V podlaze bude vybudovana kabelova Sachta 1 x 1 m. Podlahu této Sachty bude
tvorit podkladova betonova deska z prostého betonu, armovana betonova deska ztuzena KARI siti, hydroizolace z
modifikovaného asfaltového pasu se sklenénou nosnou vlozkou, betonova deska z prostého betonu, penetra¢ni
natér na bazi epoxidu a olejiodolny natér na bazi epoxidu. Stény Sachty jsou navrzeny z prolévanych betonovych
tvarnic, hydroizolace a vyzdivky z plnych palenych cihel, které jsou opatfeny omitkou a malbou. Tam, kde je
Sachta ve styku se zakladem, bude zaklad zapraven, opatien hydroizolaci a poté vyzdivkou z cihel. V celé mistnosti
budou odstranény stavajici omitky a obklad za jiz odstranénym umyvadlem a budou nahrazeny systémovou
vapenocementovou Stukovou omitkou s bilym bezprasnym natérem. Z vnéjsi strany budou zapraveny zazdéné
otvory venkovni jednovrstvou vapenocementovou omitkou a cely objekt bude natfen venkovni malbou.

Stavajici Stfesni konstrukce bude snesena. Nova stfesni konstrukce technologického objektu je navrzena plocha,
dievéna tramova s tepelnou izolaci. Pozednice budou uloZeny na obvodovych nosnych sténach na kterych bude
vytvoten novy ztuzujici ZB vénec. Spadovou vrstvu stiechy tvori dievéné krokve, na které bude umisténo bednéni
z prken. Hydroizolace stfechy je tvofena hydroizolaéni TPO/FPO f6lii a separacni folii s oplechovanim. Stie$ni
konstrukce je izolovand mineralni vatou tl. 220 mm, kter4 je uloZena na zavéseném SDK podhledu.

Vnéjsi dvefe budou nové exteriérové plné hlinikové o rozmérech 800/1970, do hlinikové zarubné. Dvetfe budou s
odolnosti proti vloupani odpovidajici bezpe¢nostni t¥idé RC3 s panikovou klikou dle CSN EN 1627, cylindrickou
vlozkou s RC3. Déle jsou v zavétii budovy umistény kovové miize, které budou zachovany.

S0340.11.01 P¥ipojka napajeni NN P5258 v km 0,542

Vzhledem k pozadavku na 3f dobije¢e, bude v ramci tohoto SO ve stavajicim rozvadé¢i REO1 vyménén stavajici
jednofazovy elektromér a jisti¢ za nové, tfifazové prvky. Z REO1 bude dale vyveden novy kabel do kabelové skiiné
KS35 (stavajici chrani¢kou pod fasadou), kde bude pfes svorky napojen novy zemni kabel, ktery bude ukoncen v
novém rozvadéci piejezdu, ktery bude umistén u budovy byvalého stavédla. Z rozvadéce piejezdu bude napojen
novy rozvadé&¢ vnitini elektroinstalace R1 a nova technologie PZS.

B.2.8 Zasady poZzarné bezpecnostniho FeSeni stavby



Pii stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatieni a souhrn praci je nutno provést
odborné v souladu s platnymi normami a pfedpisy. Provoz a vystavba musi respektovat predev§im Zakon
0 pozarni ochrané ¢. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi. Béhem vystavby nesmi dojit k omezeni jizd
vozidel integrovaného zachranného systému.

Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpedi vzniku a $ifeni pozaru a budou dodrZovana
stanovena pozarn¢ bezpecnostni opatfeni, tj. zabezpeci stanoveni a dodrzovani podminek pozarni bezpec¢nosti pfi
provozované ¢innosti ve smyslu § 15 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisii” a "Pti provadéni fezani
konstrukce piipadné svafovani & jinych obdobnych ¢innostech musi byt dodrzeny podminky Smérnice SZ R14
Rad zabezpegeni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic.

Béhem vystavby budou dodrzovany pozarné bezpecnosti pozadavky pro praci na elektrickém zatfizeni. Béhem
vystavby bude na pracovisti k dispozici praskovy hasici pfistroj pro haseni elektrickych zatizeni.

V pripadé pfivedenych kabelti do reléového domku, které vstupuji piimo ze zemé, tak neni nutné provadét
utésnéni protipozarnimi ucpavkami. Toto se provadi pouze v piipadé vstupu kabelti z kabelovych $achet nebo
kabelovych kanald.

Vstupy kabelti do objektl ze Sachty, jakoz i pfi prostupu pozarné délici konstrukei, budou utésnény pozarné
odolnou hmotou s odolnosti EI 60 (1ze zpiesnit podle pozarni odolnosti konstrukce, kterou kabely prostupuji), ttida
reakce na oheil nejméné takova, jakou ma konstrukce, kterou kabely prostupuji.

Pokud do technologického objektu budou ptivedeny kabely, z jiného prostfedi nez ptimo z terénu (tj. ze
Sachty, kanalu apod.), musi byt na vstupu do objektu pozarné utésnény a opatfeny alespoii z jedné strany Stitkem
obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky,

¢) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.

Dale zhotovitel pfeda objednateli stavby doklady o montazi ucpéavek, doklady o opravnéni osob k montazi
ucpavek, doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzujici pozadované vlastnosti ucpavek z pozarné
bezpecnostniho feseni.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaSkou 23/2008 Sh. o technickych podminkach poZarni ochrany staveb,
8 2 navrhovani a umistovani staveb.

Stavba nevytvaii nové bariéry v pfijezdu do tizemi. V ramci stavby nedochazi ke zmén¢ podminek pro piijezd
pozarni techniky do dotéeného tizemi. Zabezpedeni stavby jednotkami pozarni ochrany bude feSeno HZS Kraje
Vysoéina a mistné piislusnou JPO HZS Spravy Zeleznic.

Ohlaseni zahajeni a ukonceni stavebnich praci je nutné provést s dostatenym piedstihem na mistné ptislusné
operacni stfedisko HZS Spravy zeleznic v dostate¢ném piedstihu pro zajisténi potfebnych opatieni.

Technologie PZS bude umisténa ve stdvajicim opraveném zdéném reléovém domku u piejezdu — fesi
$0226.11.01 ZST Havli¢kiiv Brod, prostor pro technologii PSZ, rekonstrukce RD-st.4. Mistnost pro novou
technologii PZS tvoti jeden samostatny pozarni prostor skladajici se z jedné mistnosti bez oken se vstupnimi
dveimi. Piivodni zabezpeovaci a napajeci kabely budou vedeny v zemi a prostupem do kabelové Sachty v podlaze
do mistnosti. V reléovém domku bude umisténo technologické zafizeni stavby (elektroinstalace a piejezdové
zabezpecovaci zafizeni) a nebudou se v ném trvale nebo dlouhodob¢ zdrzovat osoby. V domku se bude zdrzovat
pouze udrzba po dobu nezbytné nutnou pro provedeni udrzovacich praci nebo pro odstranéni poruchy na zafizeni.

Reléovy domek je osamoceng stojici stavba. Odstupy se od osamoceng stojiciho reléového domku nestanovuji,
jelikoz tento je zcela bez pozarné otevienych ploch.

Dvete RD jsou osazeny vystraznymi a bezpecnostnimi zna¢kami a tabulkami.

Vzhledem k tomu Ze reléovy domek je klasifikovan jako neobsluhovany provoz bez trvalé pfitomnosti obsluhy,
ktera by mohla provést protipozarni zasah, neni nutno tento prostor vybavit pfenosnymi hasicimi pfistroji.

Zhotovitel pfeda budoucimu spravci objektu vSechny doklady k reléovému domku, ze kterych budou patrné
pozéarné technické charakteristiky. Pro zajisténi pfiméfené miry bezpecnosti bude ve vztahu k predpokladanému
tepelnému naméhani pii vnéj§im pozaru zejména dolozeno:
a) Hodnoty pozarni odolnosti:
- podlaha
- sténa
- strop
- dvefe
b) Konstrukéni systém — nehoflavy, popf. smiSeny s obvodovymi konstrukcemi DP1.
C) Vng&jsi zatepleni objektu bude navrzeno v souladu s normou CSN 73 0810.
d) Chovani pii vné&j$im pozaru:



- stiesni krytina.
Okoli navrzeného objektu do vzdalenosti 5 m je nutno trvale zbavovat hotlavych /zejména stébelnatych/ latek.
U malého technologického objektu/RD s bezobsluznym zatizenim na draze nebude umistén PHP. Technologicky
objekt je dle stavebniho zakona, chépan jako stavba dopravni infrastruktury (zafizeni na drdze), na ktery se
nevztahuji poZzadavky na obecné pozemni stavby.
Pti jakémkoliv opravnéném vstupu do objektu musi mit pracovnik udrzby (konajici pravidelné prohlidky
na zafizeni) s sebou v automobilu 1 ks PHP sné¢hovy nebo plynovy s €istym hasivem a s hasici schopnosti min. 89
B, C, resp. praskovy s hasici schopnosti 34A, 183B, C (tzn. s napini 5 kg nebo 6 kg).
Dvete RD budou plné a pevné plné konstrukce bez proskleni, s uzamykacim systémem s kovanim a cylindrickou
zamkovou vlozkou s odolnosti proti vloupani v bezpe¢nostni tiidé RC 3 podle CSN EN 1627. Vstup je navic
doplnén stavajici oteviratelnou miizi.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
a) kritéria hodnoceni relevantnich objekti, splnéni poZadavki na energetickou naro¢nost budov,

Pro stavajici reléovy domek na piejezdu, jakozto budovu s celkovou energetickou vztaznou plochou mensi nez
50 m?, nemusi byt splnény poZadavky na energetickou naro¢nost budovy (viz § 7 odst. 5 pism. a) zdkona
¢. 406/2000 Sb., o hospodateni energii, ve znéni pozdejsich predpist).

b) posouzeni mozZnosti alternativnich zdroji energii véetné mozZnosti vyuZiti rekuperace energii,

Netyka se.

c) stanoveni celkové energetické spoti‘eby stavby.

Netyka se.

B.2.10 Hygienické feSeni stavby, poZadavky na pracovni prostiredi

Charakterem se stavba nedotyka hygienickych ptedpist. V reléovém domku se nebudou trvale nebo dlouhodobé¢
zdrZovat osoby.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi G¢inky vnéjsiho prostiedi
a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi,

Stavebni zamér se nachazi na tzemi se stiednim radonovym rizikem. Vzhledem k tomu, Ze v rdmci tohoto
stavebniho zaméru nebudou budovany podsklepené stavby, neni uvazovano s ochranou proti radonu.

Reléovy domek je budova bez trvalé ptitomnosti obsluhy.

b) ochrana p¥ed bludnymi proudy,

V oblasti stavby je trat’ napajena stiidavou trakéni soustavou 25 kV/50 Hz AC. Vzhledem k pfedmétu stavby se
nepiedpoklada vyznamny vliv ptisobeni bludnych proud.

Proti vlivu koroze budou ocelové konstrukce opatfeny z vyroby stanovenymi ochrannymi natéry. Stavba se z ¢asti
nachazi na elektrifikované trati, ochrana pied bludnymi proudy bude provedena dle S13 ve stupni 4.

c) ochrana pied technickou seizmicitou,

Uzemi neni seizmicky aktivni. Namahani technickou seizmicitou se v okoli stavby nepfedpoklada, konkrétni
ochrana neni fesena.

Reléovy domek i vystrazniky jsou uzpiisobeny do prostiedi s otfesy zplisobenymi provozem drézni dopravy.
d) ochrana pi‘ed hlukem,
Netyka se.

e) protipovodiiova opatieni,



Stavba nelezi v Zddném ochranném pasmu zdroje pfirodnich mineralnich vod nebo pfirodniho 1é¢ivého zdroje.
Stavba se nenachazi na izemi Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV) ¢&i v zaplavovém Uzemi.
Vzhledem k charakteru stavby by zamér nemél mit na tato uzemi vliv. Protipovodiiova opatfeni nejsou feSena.

f) ostatni @cinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba se nenachézi v poddolovaném tizemi ani v oblasti s aktivnimi &i potencionalnimi sesuvy. Zadné dalsi Gi¢inky
na stavbu nejsou znamy.

B.2.12 Kapacitni Udaje stavby

z toho

Zelezniéni svréek

Délka stavebné upraveného Useku traté km 0,035
Délka technologicky upraveného useku traté km 0,141
Nejvyssi tratova rychlost (V) km/h 70 70
25 kV/50 Hz AC [25 kV/50 Hz AC
Trak¢ni napdjeci soustava POPIS |azdvisla- e EvAsE
motorova motorova

z toho‘délka Upravy koleje - Stérkové loze

=

Zelezni¢ni spodek

z tohosanace zemniho télesa Zelezni¢ni spodek m -
sanace zemniho télesa zZelezni¢ni spodek m?2 -
odvodnéni zemniho télesa m -
zemni prace vykopy m3 -
zemni prace ndsypy m3 -

Pozemni komunikace
z tohopozemni komunikce dotcené stavbou
z toho‘rekonstrukce ‘ m2 |>< .

Trakcni a energeticka

z toho

ostatni energeticka zafizeni

z toho‘rozvodny vn, nn, osvétleni a ostatni

Ostatni zemni vlivy

z tohopfiprava Uzemi a kaceni

Zelezniéni zabezpedovaci

z toho

pFejezdové zabezpecovaci zafizeni (PZZ)

z toho

prejezd zabezpeceny vystraznymi kiizi

ks

prejezd zabezpeceny PZS se zavorami

ks

B.3 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Napojovaci mista technické infrastruktury jsou detailné popsana v objektech projektu.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,

Pro PZZ a vnitini elektroinstalaci objektu bude vyuZito a upraveno stavajici pfipojné misto z lokalni distribu¢ni
sité SZ z vedlejsi administrativni budovy SZ. Vzhledem k predpokladanému piikonu odbérného mista do 6,6 kW
(1x30A, 3x10A), vyplyva potfebny rezervovany piikon odpovidajici novému jisti¢i 32B/3. Navyseni ptikonu bude
pokryto z rezervy LDSZ stanice.

Dutlezitost dodavky ze sité: I11.

Pozadovana dutlezitost dodavky: 1. (zajisténo bateriemi)



c) popis dopravniho FeSeni, véetné bezbariérovych opatifeni pro pristupnost a uZivani stavby osobami
se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, doprava
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v klidu, pési a cyklistické stezky, véetné provizornich napojeni dopravni infrastruktury.

Zelezni¢ni piejezd ziistane napojen na stavajici dopravni infrastrukturu.

Realizace stavby vyzaduje zménu dopravniho znaceni. Stavajici vystrazné kiize budou nahrazeny novymi
vystraznymi kif{zi A32a — ,,Vystrazny kiiZ pro Zelezniéni piejezd jednokolejny“ v retroreflexnim provedeni se
zlutym zvyraznénim v del$im provedeni.

Z duvodu kolize s novym stojanem vystrazniku se zdvorou ,,C*, bude pfemisténa stavajici dopravni znacka B30 —
,,Z4kaz vstupu chodci“ s dodatkovou tabulkou E13 — ,,PREJDETE NA DRUHOU STRANU¥, ktera se nachazi
ptred Zelezni¢nim prejezdem ze sméru ulice Mirova. Nové bude tato DZ umisténa dal od ptejezdu tak, aby byla
zajisténa viditelnost ucastnik silniéniho provozu na svétla vystrazniku ,,C*.

Po montédzi nového piejezdového zabezpecovaciho zafizeni, bude pred zelezni¢nim piejezdem ze sméru ulice
Bélohradska, ovérena a zajisténa viditelnost ucastniki silni¢niho provozu na svétla vystrazniku ,,B*.

Situovani nového DZ bude provedeno dle TP 65.

Pozadavek dopravniho inspektoratu Policie Ceské republiky (viz dokladova &ast):

Na zékladé pozadavku dopravniho inspektoratu Policie Ceské republiky musi o trvalou mistni ipravu provozu
na pozemni komunikaci (zména dopravniho znaceni) zazadat zhotovitel stavby pred zahdjenim nebo v prubéhu
realizace stavby.

Prejezd se nachazi v intravilanu mésta. PZS bude vybaveno signalizaci pro nevidomé a slabozraké.
Realizace stavby se predpoklada za provozu Zelezni¢ni dopravy.

B.4 Zakladni Gdaje o provozu, provozni a dopravni technologie
a) trat’ova a stani¢ni technologie pocate¢niho a cilového stavu a dopravni technologie v pribéhu vystavby,

Doprava na trati je organizovana a fizena dle pfedpisu SZ D1 v aktualnim znéni a realizaci stavby se toto nezméni.
Kontrolni a ovladaci zafizeni piejezdového zabezpecovaciho zatizeni (PZS) bude doplnéno do indikaéni desky v

dopravni kancelafi ZST Havli¢kiv Brod.

Parametry drahy

Kategorie drahy: celostatni

Trat’: Havli¢ktiv Brod — Pardubice-Rosice nad Labem

Tratovy usek: Havlickv Brod — Rozsochatec

Tratova rychlost: 70 km/h

Zébrzdnd vzdalenost: 700 m

Pocet koleji: 1

Trakce: 25 kV/50 Hz AC - ZST Havli¢kiv Brod
nezavisla (motorovd) — trat’ Havlickav Brod — Pardubice-Rosice nad Labem

Centralni vytapéni vozi: ano

Nejdelsi viak: 526 m (ve vypoétech uvazovano 550 m)

Nejpomalejsi rychlost vlaku: 20 km/h

b) navrh organizacnich a docasnych provizornich stavebnich opatfeni na zajiS§téni Zelezni¢ni dopravy
po dobu stavhby,

Realizaci stavby je mozné provést za provozu Zelezniéni dopravy s pomalymi jizdami na dotéeném piejezdu béhem
vyfazeni PZS z Cinnosti.

Pro realizaci stavby se nepfedpoklada silni¢ni uzavirka ptejezdu P5258 a nebude nutné ani budovani objizdnych
tras.

c) dosaZzené parametry stavby - tabulkové, nebo grafické doloZeni navrZenych rychlosti, dynamicky priabéh
rychlosti, propustnosti, grafikon vliakové dopravy apod.

Netyka se.



B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich iprav
a) terénni Gpravy,

Zemina z vykopt pro uloZeni vedeni kabeld bude opét pouzita na stavbé k jejich zdhozu. Piipadna piebyte¢na
zemina bude pted dal§im vyuzitim vzorkovdna a preddna opravnéné osobé k nakladani stimto odpadem.
Pro minimalizaci negativnich vlivii na pidu je pfedev§im nutné zabranit unikim ropnych latek pfi provozu
dopravnich prostfedku a stavebnich zafizeni, ale také tiniku pouzivanych zavadnych latek pfi vystavbé.

b) pouzité vegetaéni prvky,

Stavba nevyzaduje odstranéni vzrostlych dfevin podléhajicich povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les
v souladu s vyhlagkou ¢. 189/2013 Sb., v platném znéni, stavba tudiz nevyZaduje ndhradni vystavbu.

c) biotechnicka, protierozni opatfeni.

Biotechnicka opatfeni zahrnuji osev travnim semenem v mistech stavajiciho zatravnéni vramci uvedenim
pozemku do plivodniho stavu. Protierozni opatfeni nebudou potieba.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Ovzdusi a hluk

Pfi provozu stavby nedojde k negativnimu ovlivnéni hlukové situace ani ovlivnéni kvality ovzdu$i v zajmovém
Uzemi. V ramci stavby nebude instalovan novy stacionarni zdroj zne¢istovani ovzdusi vyjmenovany v piiloze
¢. 2 zékona €. 201/2012 Sb. Pro realizaci ani provoz stavby nebyla zpracovana hlukova a rozptylova studie, nebot’
vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni relevantni.

Ve fazi vystavby bude stavba zdrojem hluku samotné stavenisté (zemni prace) a pojezdy stavebnich mechanizmti
a nakladnich automobildt po pfistupovych komunikacich, zejména pifi manipulaci s materidlem
a odpadem. Bude vyuzito stavajicich komunikaci s pfednostnim trasovanim mimo zastavéné tzemi a provadéni
stavebnich praci mimo obdobi no¢niho klidu 22:00 - 6:00. Vyse uvedené zdroje budou ovliviiovat akustickou
situaci a kvalitu ovzdusi v blizkém okoli stavby a okolo piijezdovych tras s tim, Ze zemni prace budou probihat
prevazné ruéné vzhledem k pracim v kolejisti a pfi vedeni nové kabelizace ve stavajicich kabelovych trasach.
Pii vykopech bude ptipadné pouzita i mala strojni mechanizace, tak aby nebyly dotéeny stavajici podzemni
inzenyrské sité a potrubi nebo naruseny ostatni stavajici kabelizace. Pro vystavbu musi byt dodrzeny legislativou
stanovené hygienické limity pii vystavbé ve venkovnim chranéném prostoru staveb s ohledem na jednotlivé ¢asové
Useky denni doby. Vliv etapy vystavby bude mit pouze kratkodobé piisobeni a lze jej dostate¢né eliminovat
technologickou kazni dodavatele stavby na pfijatelnou miru. Dal§i zmirnéni vlivu stavebnich praci Ize dosahnout
organizaci vystavby, napf. ¢asovym omezenim ¢innosti stavebnich stroji, skrapénim a ¢isténim komunikaci, aj.
Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajisténi fadné udrzby a sjizdnosti vSech jim vyuzivanych piistupovych
cest ke stavenisti po celou dobu probihajicich stavebnich praci.

Rozsah stavajici zelezni¢ni dopravy se nezméni, ani nedojde k nardstu tratové rychlosti (viz kapitola B.4. Provozni
a dopravni technologie). Provozem predmétné stavby nedojde k piekra¢ovani platnych hygienickych limitd hluku
dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochran¢ zdravi pted nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Voda

Nové kabelové trasa nebude piekonavat umélé stavby (propustky). Stavba nektizi vodni toky.

Stavba nelezi v zddném ochranném pasmu zdroje pfirodnich mineralnich vod nebo pfirodniho 1é¢ivého zdroje.
Stavba se nenachazi na tzemi Chranéné oblasti ptirozené akumulace vod (CHOPAV) ¢&i v zaplavovém Gzemi.
Vzhledem k charakteru stavby by zamér nemél mit na tato uzemi vliv. Protipovodiiova opatfeni nejsou fesena.

Pfi vystavbé musi byt nakladano s odpady, stavebnim materidlem a stavebnimi mechanismy tak, aby nedoslo
k ohroZeni piid a vod v Uzemi. Stavba ve smyslu vyhlagky &. 450/2005 Sb. neni povazovana za stavbu, kde pfi
vystavbé bude zachazeni se zavadnymi latkami spojeno se zvySenym nebezpecim pro povrchové a podzemni vody
nebo zachdzeno se zdvadnymi latkami ve vét§im rozsahu, proto nebyl zpracovan havarijni plan stavby.

Odpady



Pti veskerém nakladani s témito odpady je tfeba dodrzet ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb., zékon o odpadech
a 0 zméné nékterych zakonu (zakon o odpadech), v platném znéni, a jeho provadécich vyhlasek. Zhotovitel stavby
bude vystupovat jako ptivodce odpadll a zabezpe¢i zpuisob nakladani s odpady v souladu s platnou legislativou a
v souladu s podminkami vyjadieni piislusnych odborti ZP v dokladové &asti. Zhotovitel stavby, stavebni dozor i
osoba zodpovédna za uzavirani smluv se zhotoviteli budou dodrzovat ustanoveni smémice SZ SMO &. 96 o
nakladani s odpady. Doklady o likvidaci odpadt dolozi dodavatel stavebnich praci investorovi stavby pii piedani
stavby do uzivani. Zhotovitel stavby provede zpracovani dokumentace o nakladani s odpady s ohledem na finan¢ni
naklady stavby (bud’ ,,Zpravu o nakladani s odpady* nebo ,,Prohlaseni o nakladani s odpady“ v rozsahu uvedeném
ve VTP). V rozpoctové ¢asti stavby jsou vyhrazeny prostfedky k likvidaci odpadi stavby.

Stavba jako kazdy stavebni zdmér produkuje odpad. Odpad vznikly realizaci stavby lze rozttidit dle zdkona ¢.
541/2020 Sb. (a jeho provadécich vyhlasek — vyhlaska ¢. 08/2021 Sb. — Katalog odpadii) do nasledujicich kategorii
(viz tabulka ¢. 2). Soustfedovani stavebnich odpadi na stavbé musi byt provadéno oddélené
a nakladano s nimi provadéno tak, aby byla zajisténa nejvyssi mozna mira jejich opétovného pouziti a recyklace.

Zemina z vykopu kabelovych tras bude pouZzita k jejich zahozu. V piipadé jakéhokoliv piebytku zeminy je nutné
provézt vzorkovani pied jejim dal$im vyuzitim v souladu s dokumentem VSeobecnymi technické podminky (VTP)
zadavatele stavby provést vzorkovani této zeminy pred predanim opravnéné osobé s nakladanim s timto odpadem.
Vzorkovani zeminy s moznou kontaminaci je mozné povézt pred zahajenim stavby na zékladé pochizky
s investorem stavby. Podminky vzorkovani zeminy upravuje bod 4.5.14 VTP pro DSP a PDPS a dale metodicky
pokyn odboru odpadii Ministerstva Zivotniho prostfedi pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadu a pro
nakladani s nimi z roku 2018.

Zbytky kovovych ¢&asti, beton, pryzové podlozky, kabely, akumulatory, vyfazena zafizeni budou recyklovany
v maximalni mozné mife, odpady, které nebudou recyklovany budou odvezeny pfislusné opravnéné osob¢ s
nakladanim s odpady. Smycené dieviny kmeny a vétve o vétSich primérech budou vyuzity na palivové diivi a
drobné vétve prednostné $tépkovany v souladu se smémici investora stavby &. j. 20180/2020-SZ-GR-O15
Metodicky pokyn pro Udrzbu stromovi.

V ramci stavebnich praci bude kladen ddraz na ptedchazeni vzniku odpadd a zaji§téni prednostniho vyuziti
odpadd, a to v nasledujicim pofadi jejich ptiprava k opétovnému pouziti, recyklace, jiné vyuziti, véetné
energetického vyuZiti, a neni-li mozné ani to, jejich odstranéni. S odpady bude nakladano v souladu s hierarchii
odpadového hospodafstvi tj. v souladu s ust. § 3 z&kona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech (dale jen ,,z&kon o
odpadech®). Odpady budou zatazovany dle druhti a kategorii podle ust. § 6 zdkona o odpadech.

Stavebni odpady budou shromazd’ovany utfidéné podle jednotlivych druhd a kategorii v odpovidajicich
shromazd'ovacich prostfedcich v misté vzniku, budou zabezpeéeny pied nezadoucim znehodnocenim, odcizenim
nebo unikem a predany pouze do zatizeni ur€eného pro nakladani s danym druhem a kategorii odpadu nebo za
podminek podle ust. § 16 odst. 3 zdkona o odpadech do dopravniho prostfedku provozovatele takového zatizeni.
Ptivodce odpadii je povinen dodrZovat, mimo jinych povinnosti danych zakonem o odpadech, povinnosti uvedené
v ust. § 15 zékona o odpadech. S veSkerymi odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech a v souladu
s provadécimi pravnimi pfedpisy (vyhl. €. 8/2021 Sb., 557/2025 Sb.).

V souladu s ust. § 94 zékona o odpadech povede ptivodce odpadi pritbéznou evidenci, a to samostatné za kazdy
druh odpadu, zplisobem, s Cetnosti zaznamu a v rozsahu stanoveném vyhlaskou ministerstva. Pivodce odpadu,
ktery vyprodukoval nebo nakladal v uplynulém kalendainim roce s vice nez 600 kg nebezpe¢nych odpad, s vice
nez 100 tunami ostatnich odpadi nebo s odpadem perzistentnich organickych znecist'ujicich latek vymezenym
vyhlaskou ministerstva, je povinen zaslat do 28. tnora nasledujiciho roku hl&Seni souhrnnych tdaji z pribézné
evidence za uplynuly kalendaini rok (viz § 95 zédkona o odpadech).

V okoli stavby se v dob¢ zpracovani dokumentace nachazi nékolik opravnénych osob odebirajicich pozadované
odpady, které je mozné dohledat na portale ,ISOH2 — Seznam stacionarnich zafizeni“ v dikci Ministerstva
zivotniho prostiedi (https://visoh2.mzp.cz/Zarizeni/ZarizeniGrid/StacionarniZarizeni). Vybér pouzitého zatfizeni
pro nakladani s odpady pIné zavisi na volbé zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby je povinen si zajistit skladky
nebo dalsi zafizeni k nakladani s odpady sam vcetné provéteni jejich kapacit, aby bylo zajisténo odstranéni, pfip.
vyuziti v§ech druhti a mnozstvi odpadt vzniklych realizaci stavby. Zhotovitel bude pfi zajisStovani kapacit skladek
zaroven pocitat s tim, Ze mnozstvi odpadti miize byt v ramci kazdé kategorie az 0 20 % vy$si.

Zptisob naloZeni s demontovanym zafizenim bude projednan se spravcem majetku SSZT Sprava Zeleznic, statni


https://visoh2.mzp.cz/Zarizeni/ZarizeniGrid/StacionarniZarizeni

organizace pro ptipadné dalsi vyuziti na nahradni dily. S vyziskanym materidlem pak bude nakladano ve smyslu
smérnice SZDC ¢. 42 Hospodarteni s vyziskanym materialem.

Pii provozu stavby se nepiedpoklada vznik vyznamného mnozstvi odpadu.

Tab. 2: Ptehled odpadi vznikajicich pfi realizaci stavby (O = ostatni odpad, N = nebezpe¢ny odpad)

Celkové
Kéd druhu Né&zev druhu odpadu Kategorie mnozstvi Nakladani s
odpadu odpadu | odpadii za PS odpadem
a SO (tuny)

02 Odpady ze zemédélstvi, zahradnictvi, lesnictvi a myslivosti

predani k dalSimu
] 0,1 nakladani
opravnéné osobé

Odpad zrostlinnych pletiv - smycené

02 01 03 y
stromy a kefe

16 Odpady b tomto katalogu jinak neurcené

ptedani k dalSimu
16 06 02 Nikl-kadmiové baterie a akumulatory N 0,2 nakladani
opravnéné osobe

17 Stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist)

recyklace
v maximalni
mozné mite /
predani k dalSimu
nakladani
opravnéné osobé

170101 Beton 0] 7,99

recyklace
v maximalni
mozné mite /
predani k dalSimu
nakladani
opravnéné osobé

170102 Cihly ) 2,41

pfedani k dalSimu
170201 Dievo O 2,58 nakladani
opravnéné osobe

17 02 02 Sklo o] 0,08 Druhotna surovina
recyklace
v maximalni
17 02 03 Plasty 0 0,035 mozné mife /

predani k dalSimu
nakladani
opravnéné osobé

17 04 05 Zelezo a ocel (0] 1,08 Druhotna surovina
recyklace
v maximalni
17 05 04 Vykopova zemina o 921 mozn¢ mife /

predani k dalSimu
nakladani
opravnéné osobé




Tab. 3: Ptfehled odpadi Vznilfajicich pii realizaci stavby dle jednotlivych provoznich soubord
a stavebnich objekti stavby — I. Cést
Pozn.: V nasledujici tabulce jsou obsazeny jen provozni soubory a stavebni objekty vykazujici odpady.

Kaéd
druhu PS430.11.01 | SO226.11.01 | SO340.11.01
odpadu | Jedn. | kat. | Popis druhu odpadu
02 0103 ¢ o Srchene stromy a 01 ) i
kefe
Nikl - kadmiové
1606 02 t N baterie a akumulatory 0,2 - -
170101 t O |Beton
3,2 4,79 -
1701 02 ¢ o Sta’ve‘t.)ni a demoli¢ni
sut’ (cihly) ) 241 )
170201 t O | Dfevo
- 2,58 -
17 02 02 t O |Sklo
- 0,08 -
17 02 03 t O | Plasty
- 0,035 -
17 04 05 t O | Zelezo a ocel 085 023 )
17 05 04 t O | Vykopova zemina 3,0 4,71 15
Izola¢ni materialy
17 06 04 t O | ¢&isté - mineralni vata
izola¢ni - 0,38 -

Omezeni prasnosti v ramci stavby: sypké materidly budou zaplachtovany, pfi nakladce a vykladce budou
minimalizovany spadové vysky. Nebude provadéno odkryti celého povrchu najednou. Odkryté suché a sypké
plochy a deponie budou skrapény (zvlhCovat), a to zejména pfi vétrném pocasi. Plochy, které jsou urcené k
naslednym vegeta¢nim tipravam, budou osazeny co nejdiive po dokonceni praci.

Puda
Realizaci nedojde k trvalému ani do¢asnému zaboru ZPF.

Pro minimalizaci negativnich vlivli na ptdu je pfedevS§im nutné zabranit Gnikiim ropnych latek pfi provozu
dopravnich prostfedki a stavebnich zafizeni, ale také uniku pouzivanych zavadnych latek pii vystavbé. V piipade
kontaminace plidy je nutno okamzit¢ zahdjit sanaci znecisténého pidniho krytu, proto je nutné
na stavbé mit k dispozici vhodné sanacni prostiedky.

b) vliv na pFirodu a krajinu - ochrana dievin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a Zivoc¢ichi,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Stavba se nenachazi ve velkoplo$ném zvlasté¢ chranéném tzemi. Stavba nezasahuje do maloplosného zvlaste
chranéného tizemi ani do jeho ochranného pasma. V oblasti dotéené stavbou neni vyhlasen ptirodni park. Stavba
neni situovana na Uzemi lokality soustavy Natura 2000. NejblizSi prvek soustavy NATURA 2000, je Evropsky
vyznamna lokalita (EVL) Slapanka a Zlaty potok (CZ0613332) se nachazi ve vzdalenosti cca 1 km jihovychodnim
smérem od stavby. Stavbou nebude dotéen zadny registrovany vyznamny krajinny prvek, ani vyznamny krajinny

prvek dle zédkona ¢. 114/1992 Sb., zakon o ochrané pfirody a krajiny (ve znéni pozdéjsich piedpisi).



Pamatné stromy ani jejich ochranna pasma nebudou stavbou dotceny.

Stavba nekiizi zadné skladebné prvky USES. Stavba se nedotkne lesnich pozemkii, a nedojde ani k dot&eni jejich
ochrannych pasem (do 30 m od PUFL).

V blizkém okoli piejezdu se nachéazi zahrady a zatravnéné plochy s obCasné roztrouSenymi dievinami SirSim
v okoli traté. Stromova vegetace je zastoupena zejména druhy jako jasan ztepily (Fraxinus excelsior), lipa srd¢ita
(Tilia cordata). Ketova vegetace je zastoupena druhy, jako je ruze Sipkova (Rosa canina), bez ¢erny (Sambucus
nigra), liska obecnd (Corylus avellana). Stromova a ketova vegetace je vzdy dostateéné vzdalena od prostoru
kolejisté. Samotné téleso kolejiste je herbicidy dobie udrzované, u koleji obéas se vyskytovaly porosty kopiivy
dvoudomé (Urtica dioica), preslicky rolni (Equisetum arvense), jezatky kuii nohy (Echinochloa crus-galli), titiny
ktovistni (Calamagrostis epigejos) ¢i jitrocelu kopinatého (Plantago lanceolata). Nebudou kaceny zadné dfeviny,
neni tedy tfeba povoleni ke kaceni dle vyhlasky ¢. 189/2013 Sb., 0 ochrané dievin a povolovani jejich kaceni
Vv platném znéni. V uvahu ptipada ofez nekterych vétvi, a to s ohledem na stav dfevin v dobé vystavby. Ofezané
dfeviny budou i nadale plnit svoji funkci. Mize také dojit k odstranéni novych drobnych naletovych dievin v
prostoru kabelové trasy.

Vzhledem k vy$e uvedenému neni uvazovano o nahradni vysadbé.

Pii vystavbé bude dodrzovana norma CSN 83 9061 Technologie vegetacnich tiprav v krajing - Ochrana stromd,
porostll a vegetaénich ploch pii stavebnich pracich a z ni vychézejici arboristicky standard SPPK 01 002:2017
Ochrana stromu pfi stavebni ¢innosti.

V okoli blizkém stavby se vyskytuji druhy Zivocicht a rostlin adaptované na prostiedi sidla, zivoéichové
a rostliny typické pro polni a pfiméstské ekosystémy. Dle zdznam® mladsich 10 let z ndlezové databdze AOPK,
se na dréze a v jejim bezprosttednim okoli nevyskytuji zadné zvlasté chranéné druhy rostlin ¢i Zivodichi.
Vzhledem k uvedenému se nepiedpoklada zasah do biotopu nebo stanovisté zv1asté chranéného druhu Zivocichl
a rostlin, také neni s ohledem na rozsah a charakter stavby pfedpokladan vyznamny vliv na fléru, faunu nebo
ekosystémy.

Navrh opatfeni k eliminaci negativnich vliva

Névrh na minimalizaci vlivl na Zivotni prostfedi obecné zahrnuje nize uvedené opatieni:

- Vv blizkosti obytné zastavby provadét stavebni prace mimo dobu noc¢niho klidu, tj. pouze od 6:00
do 22:00 pti dodrzeni stanovenych hygienickych limiti v nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.;

- pro snizeni hlu€nosti pfi vystavbé vyuzit stavajicich komunikaci s pfednostnim trasovanim mimo
zastavéné uzemdi;

- stavebni mechanismy a nékladni automobily udrZovat v odpovidajicim technickém stavu a pfi odstaveni
na stavenisti je zajistit proti moznym tkapim pohonnych hmot;

- pro minimalizaci praSnosti v obdobi del§iho sucha bude provadéno skrapéni ploch staveniste,
ptijezdovych komunikaci na staveniste;

- prtijezdové komunikace udrZovat pravidelnou odistou vsouladu s § 28 zékona o pozemnich
komunikacich;

- Vv ptipad¢€ havarie pfi realizaci stavby kontaktovat hasice, u havarie mensiho rozsahu v ptidnim prostiedi
okamzité sanovat doporu¢enymi sanac¢nimi prostiedky;

- na stavb¢ bude pfitomna mobilni havarijni souprava;

- pfi nakladani s odpady dodrzovat veskeré povinnosti vyplyvajici ze zakona ¢. 541/2020 Sb.,
0 odpadech, v platném znéni a z jeho provadécich vyhlasek.

¢) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000,

Stavba neni situovana na Gzemi lokality soustavy Natura 2000. Nejbliz§i prvek soustavy NATURA 2000, je
Evropsky vyznamné lokalita (EVL) Slapanka a Zlaty potok (CZ0613332) se nachazi ve vzdalenosti cca 1 km
jihovychodnim smérem od stavby. Vzhledem ke vzdalenosti a k tomu, Ze se jednd pouze o stavbu nového
zabezpedovaciho zatizeni stavajiciho piejezdu a poklddku nové kabelové trasy na draZznich pozemcich, nemutize
mit stavba vliv na evropsky vyznamné lokality nebo vyhlasené ptaci oblasti ve smyslu zakona ¢. 114/1992 Sb.,
zakon o ochrané ptirody a krajiny.



d) navrh zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li
podkladem,

Pfedmétna stavba pod svym charakterem a umisténim nenapliuje zadnou kategorii dle pfilohy €. 1 zakona
¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi, proto neni vyZadovano zjistovaci fizeni podle uvedeného
zakona a nejsou stanoveny podminky posuzovani vlivli na zivotni prostiedi (viz Dokladova ¢ast).

e) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpisobu
naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Stavba neni posuzovana dle zakona ¢. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, v platném znéni.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich piedpisi.

Nebude ovlivnéno stavajici ochranné pasmo drahy. Nova ochranna pasma vzniknou pro nové polozené
zabezpecovaci a silové kabely NN. Pro zabezpedovaci kabely je ochranné pasmo 0,5 m od krajniho kabelu na obou
stranach. Pro zemni kabely NN je ochranné pasmo 1 m od krajniho kabelu po obou stranéch.

Ochrana stavby dle jinych ptedpist nebude dotcena.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Pozadavky civilni ochrany na vyuZiti stavby k ochrané obyvatelstva. Zasah stavby do zén havarijniho
planovani a inundaénich uzemi, pfipadné jiny vliv stavby na prvky civilni ochrany (ikryty, sirény,
monitorovaci kamerové systémy apod.).

Maly negativni vliv se projevi pti stavebnich pracich kratkodobym ovlivnénim kvality ovzdusi a hladiny hluku
v blizkém okoli stavby, pficemz pfistup bude realizovan po stavajicich komunikacich a vykopy pro kabelové
vedeni budou provadény ru¢né nebo za pouziti drobné mechanizace. Zemni prace budou probihat pouze v denni
dobé (6:00 — 22:00).

Prejezd se nachazi v blizkosti obytné zastavby. Ve vystraznicich budou pouzity zvonce do obytnych &asti.
Hlasitost zvukové vystrahy dle CSN 34 2650 ed.2 ve vzdalenosti 7 m od zdroje nema byt mensi nez 60 dB a vétsi
nez 80 dB. V ptipadg, ze zafizeni umoziuje automatickou korekci hlasitosti, ma byt hlasitost vétsi o 15 dB nez je
hluk pozadi (¢l. 5.1.3.4). Jsou-li na jednom stoZaru umistény dva zdroje nebo vice zdroji zvukové vystrahy,
posta¢i, aby byl v ¢innosti pouze jeden znich. Vzhledem k charakteru stavby neni piedpokladan vyznamny
negativni vliv provozu i realizace stavby na zdravi obyvatel.

B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.1 Technicka zprava

Staveni$té se bude nachdzet v zastavéném a nezastavéném Uzemi obci dotenych stavbou na zakladé technického
FeSeni a prostorového umisténi objekt stavby dle mistnich podminek.

Plocha zafizeni stavenisté je uvaZzovana v blizkosti piejezdu na draznim pozemku, dle predpokladanych potieb
zhotovitele, podle konfigurace terénu a vlastnickych vztahi.

Vécné vyuziti ploch zafizeni staveniSté je specifikovano pouze ramcové. Piesnd specifikace je odvisla
od moznosti (kapacita, mechanizace, technologie atd.) budouciho zhotovitele stavby. Je na vzdjemné dohodé mezi
zhotovitelem a investorem v priabéhu vystavby provadét dle potieby a konkrétni situace pribézna upfesnovani
mist skladek materialt a ploch mezideponii na pozemku investora vriamci obvodu stavenisté,
pii respektovani a nepfekroceni stavu ploch a ptistupovych cest lezicich v mistech pfedem projednanych pozemkt
a komunikaci.

Pro hygienické zazemi zaméstnancti zhotovitele se predpoklada na plochéach zatizeni staveni§té umistit mobilni
WC. K uskladnéni materialu a natadi vyuzit mobilni plechové sklady.

Pied zacatkem stavebnich praci je tfeba provést vytyceni vSech stavajicich inzenyrskych siti, pfi zfizovani ploch
zafizeni staveni$t¢ je tfeba dbat na stdvajici a nové inzenyrské sité a vyvarovat se jejich poskozeni.
Zhotovitel stavby si v pfedstihu pozada ptislusny odbor dopravy o stanoveni prechodného dopravniho znaceni pro
omezeni piejezdu v ramci stavby.

Po ukonceni stavby budou pozemky uzivané stavbou pro ucely ZS, po dohod¢ s objednatelem, zhotovitelem stavby
a majiteli prislusnych pozemkti uvedeny do ptivodniho stavu.

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,



Ucelem stavby je oprava piejezdového zabezpedovaciho zatizeni na piejezdu P5258 véetné jeho napajeni. Stavba
nevyzaduje odvod splaskovych ¢i destovych vod. Napajeni technologie piejezdového zabezpecovaciho zafizeni
bude ze stavajiciho piipojného mista z lokalni distribu¢ni sité SZ. Nahradnim napajenim bude bezGdrzbova baterie
o odpovidajici kapacité.

Ztizovani jinych ptipojek inZzenyrskych siti se neuvazuje.

b) odvodnéni stavenisté,
Neni pfedmétem stavby.
C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté je dobie piistupné z Zeleznice a z komunikace vedouci pies piejezd. Nové piijezdové komunikace na
stavbu nebudou zfizovany. V ptipadé potieby bude zafizeni stavenis§té napajeno ze stavajiciho drazniho rozvodu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky - v¢etné omezeni hospodaieni tfetich stran apod.,

Béhem vystavby dojde k do¢asnému nartstu hladiny hluku a emisi tuhych znecist'ujicich latek zejména béhem
zemnich praci. Zhotovitel zajisti, aby ekvivalentni hladina hluku nepfekrocila stanovené hygienické limity
nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. a prasnost nepiekrocila hodnoty obvyklé pro obdobné stavby. V obdobi vystavby
je mozné prasnost snizit kropenim a ¢isténim ptijezdovych pozemni komunikaci. Pii vystavbé také nesmi dojit k
ohrozovani bezpec¢nosti provozu na pozemni komunikaci.

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni di‘evin,

Stavenis$té¢ bude oznafeno bezpecnostnimi tabulkami, vykopy budou vyznacCeny bezpecnostni paskou. Rucni
vykopy budou zieteln¢ oznaCeny a zabezpeCeny tak, aby nedoSlo k ohrozeni bezpecnosti pracovnikii drahy
a cestujicich. VSechna nebezpecna mista budou fadné oznacena viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami. Stavajici
demontované zatizeni bude odvezeno na skladku, ptipadné predano spravci jako vyzisk.

Stavba nevyzaduje odstranéni vzrostlych dievin a zapojenych porosti podléhajicich povoleni ke kaceni dfevin
rostoucich mimo les v souladu s vyhlaskou ¢. 189/2013 Sb., o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni v platném
znéni. V Gvahu pfipadd mozny ofez vétvi. Ofezané dieviny budou i nadale plnit svoji funkci. Muze také dojit k
odstranéni novych drobnych néletovych dievin v prostoru kabelové trasy. Vzhledem k vySe uvedenému neni
uvazovano o nahradni vysadbe¢.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro staveni§té,

Docasné zabory zatizenim stavenisté budou realizovany na draznich pozemcich v majetku investora nebo spol.
Ceské drahy, a.s. Trvalé ani docasné zabory pozemku urcenych k plnéni funkce lesa stavbou nejsou navrhované.
Stavba nevyvola ani trvalé nebo docasné zabory zemédélského piidniho fondu.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Vzhledem k situovani a charakteru stavby se neptedpokladd Gcast tieti osoby ani pohyb osob s omezenou
schopnosti pohybu, provizorni Gpravy z tohoto dtivodu nebudou potieba.

h) maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadu a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace,
Predpokladané mnozstvi odpadd vzniklych pii stavbé je popsano vyse v kapitole B.6 v tabulce 3.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na p¥isun nebo deponie zemin,

Béhem provadéni zemnich praci pfi vykopovych pracich na kabelové trase bude vznikat pfebytecna zemina.
Veskeré plochy dotéené stavbou budou po jeji realizaci uvedeny do pivodniho stavu. Piebyvajici zemina bude
predina piednostné k jejimu dalSimu vyuZiti nebo k uloZeni na piisluSnou skladku. Zaiizeni staveni$té
v¢. deponii bude ziizeno na draznich pozemcich v majetku investora.

J) ochrana Zivotniho prosti‘edi pii vystavbé,



Vzhledem K rozsahu a charakteru zaméru neni pfedpokladan vyznamny vliv na floru, faunu nebo ekosystémy. Pti
vystavbé musi byt podniknuta takova opatieni, aby nedoslo k tiniku Skodlivych latek. Zhotovitel musi mit na zfeteli
zejména technicky stav stroji pracujicich na stavbé. V piipadé havarie musi byt bezodkladné fesena sanace
zasazeného Uzemi.

k) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti,

Pied zahdjenim vykopovych praci je nutné piesné¢ vytycit stavajici podzemni inZenyrské sit€. Pfi pokladce
je nutno dodrzovat platné normy a pfedpisy. VSeobecné zasady o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci
v Zelezni¢nim provozu a na elektrickych zafizenich jsou uvedeny v zakoniku prace a v normach CSN, TNZ, ON.
Zhotovitel zodpovida za to, Ze viechny pravnické a fyzické osoby, které se Gi¢astni realizace dila a budou pfitom
provadét pohyb draznich vozidel a mechanizmt po provozované koleji Spravy Zeleznic musi mit uzavienou
smlouvu se Spravou Zeleznic o provozovani drazni dopravy na tratich provozovanych Spravou Zeleznic. Zhotovitel
musi pfed zapocetim dila zajistit pfedepsanou odbornou a zdravotni zptisobilost zaméstnanct podilejicich se na
provozovani a organizovani drazni dopravy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. v platném znéni, vyhlasky 101/1995
Sb., predpisu Zaml a Technickych podminek pro realizaci staveb, tykajicich se odborné a zdravotni zpisobilosti
zhotoviteld. Pii praci v kolejisti a v provoznich mistnostech je nutno dbat pokynti dopravnich zaméstnanct.
Vedouci praci zajisti, aby pracovisté odpovidalo bezpecnostnim predpisiim, musi zajistit dozor a provadét skoleni
pracovnikt. Stavenist¢ bude oznaceno bezpecnostnimi tabulkami, vykopy a protlakové jamy budou vyznaceny
bezpecnostni paskou. Rucni vykopy a protlakové jamy budou zietelné oznaceny a zabezpeceny tak, aby nedoslo
k ohrozeni bezpeénosti pracovnikli drahy a cestujicich. VSechna nebezpeéna mista budou fadné oznacena
viditelnymi bezpec¢nostnimi tabulkami. Béhem provadéni praci, napt. vykopu v blizkosti zakladovych konstrukci
ostatnich budov nebo konstrukci, nesmi byt z&klady naruseny, podkopéany apod..

Pti stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni a souhrn praci je nutno provést
odborné v souladu s platnymi normami a pfedpisy. Provoz a vystavba musi respektovat predev§im Zakon
0 pozarni ochrané €. 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist a vyhl. 246/2001 Sb. vyhlaska o pozarni prevenci,
ve znéni pozdéjSich predpisi. Ohlaseni zahdjeni a ukonCeni stavebnich praci je nutné provést
s dostate¢nym predstihem na mistné ptislusné operacni sttedisko HZS Spravy zeleznic, v dostatecném predstihu
pro zajisténi potiebnych opatieni.

Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajisténi fadné udrzby a sjizdnosti vSech jim vyuzivanych piistupovych
cest ke stavenisti po celou dobu probihajicich stavebnich praci. Pouzivané komunikace a zafizeni stavenisté budou
pravideln¢ skrapény a stavebni mechanismy a nakladni automobily vyjizd&jici ze stavby budou disledné ¢istény.

I) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Vzhledem k charakteru stavby se neptedpoklada pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu, provizorni Gpravy
z tohoto divodu nebudou potieba.

m) dopravni inZenyrska opatieni pro realizaci stavby,

Po zahajeni praci budou na piejezdu zavedeny odpovidajici dopravni opatieni (navésti Piskejte, pfipadné osazeny
neproménné prejezdniky) a na silnici bude instalovano pfechodné dopravni znaceni (P6-Stlj, dej prednost v jizde
a IP22-Zabezpecovaci zatizeni mimo provoz).

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni proti

ufinkim vnéjsiho prosti‘edi pri vystavbé apod.,

Pii vykonavani praci na stavbé v provozovaném kolejisti, resp. v jeho blizkosti, je bezpodmine¢né nutné dodrzovat
podminky ustanoveni platnych bezpeénostnich ptedpist a technickych norem pii vSech vykonavanych ¢innostech.
Z pohledu pracovnikti v kolejisti je nutné uréit bezpeénou prichodovou cestu a zabezpe€it znalost ptislusnych
predpisi. Zhotovitel elektromontaznich praci je povinen dodrzovat platné bezpec¢nostni a provozni predpisy a
normy, a pouZivat material splitujici platné normy.

Zhotovitel si musi pro ticely realizace vystavby pronajmout dotéené ¢asti pozemkti CD a.s a jinych pozemkil
mimo vlastnictvi investora). Smlouvu o ndjmu (pfipadné Zadost o prondjem) je nutné piedlozit v dostate¢ném

¢asovém piedstihu (min. 6 - 8 tydnu).

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy, postupné uvadéni do provozu



Postup vystavhy je popsan v kapitole B.8.3.
p) pozadavky na vyluky vefFejné dopravy,

Pro realizaci stavby se neptedpoklada vyluka Zelezniéni a silni¢ni dopravy a nebude nutné ani budovani objizdnych
tras.

q) zafizeni staveni§té s vyznacenim vjezdu.

Zhotovitel stavby bude dbat dodrzeni pozadavki na pracovisté stanovené nafizenim vlady ¢. 101/2005 Sb. tak,
aby uspofadani staveni$té vyhovélo obecnym pozadavkum na vystavbu dle vyhlasky ¢. 268/2009 Sh. a dalSim
pozadavkim stanovenym ptilohou €. 1 natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

B.8.2 Vykresy
Situace se zakreslenim udaja poti‘ebnych pro organizaci vystavby - vychazi z koordinaéni situace stavby
(¢ast C). Zejména se uvadi obvod stavenisté, véetné ploch zarizeni stavenisté, vjezdy na stavenisté, zdroje
vody a energii.

Vzhledem k rozsahu stavby nebyly zpracovany. Pozadované udaje jsou zobrazeny na koordinaéni situaci stavby.

B.8.3 Harmonogram vystavby

Harmonogram vystavby podle rozsahu a sloZitosti stavby ve dnech nebo tydnech. Casovy plan musi
postihnout v§echny navaznosti technologickych postupi, prokazat realnost navrhovanych vylukovych ¢ast
a celkové lhiity vystavby.

Predpokladany termin stavby je v druhé poloving stavebni sezony roku 2026.

Stavba se sklada z 5 objektt technologické ¢asti a z 2 objekti stavebni ¢asti. Objekty technologické Casti fesi
vystavbu PZS na piejezdu a objekty stavebni ¢asti opravu stavajiciho reléového domku a zajisténi napajeni pro
nové PZS.

V ramci pfipravnych praci budou vyty&eny stavajici inzenyrské sité a na drdznim pozemku bude zfizeno zafizeni
stavenis§té pro uskladnéni stavebniho materialu a stavebni techniky. Dale bude provedena pokladka kabelizace
napéjeci i zabezpeCovaci, probéhne oprava stavajiciho reléového domku s technologii PZS na piejezdu a umisténi
zékladl vystraznikd. Déle probéhne ukondeni kabeld, vystavba vystrazniki se zdvorami a demontaz stavajicich
vystraznikd a zavor. Probéhne doplnéni kamerového systému na piejezdu a oprava sdélovaciho zatizeni. Délka
praci je odhadovana na 30 dnd. Po zahajeni praci budou na pfejezdu zavedeny odpovidajici dopravni opatfeni
(navésti Piskejte, pfipadné osazeny neproménné piejezdniky) a na silnici bude instalovano pfechodné dopravni
znadeni (P6-Stij, dej prednost v jizdé a IP22-Zabezpetovaci zatizeni mimo provoz). Provede se vazba na kontrolni
a ovladaci zatizeni PZS v ZST Havli¢kiv Brod. Pfed aktivaci a zkousenim bude zprovoznéno napéjeni PZS. Na
zaver bude nové PZS na piejezdu prezkousSeno a aktivovano. Doba pro montaz, aktivaci a pfezkouseni PZS je
odhadovéna na 3-5 dnd. Stavbu je mozné provést a piedat jako celek najednou. Dokoncovaci prace spojené s
okolim reléového domku je mozné provézt jiz za provozu PZS.

Kontrolni prohlidka stavby bude provedena pted uvedenim stavby do zkuSebniho provozu. Zavéreéna kontrolni
prohlidka bude provedena pied uvedenim stavby do trvalého provozu.

B.8.4 Schéma stavebnich postupi
Schéma stavebnich postupili zejména pri stavbé nebo rekonstrukei kolejiSté stanic a u staveb, kde budou
vyZadovany vyluky koleji nebo vypnuti zabezpecovaciho zafizeni.

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebylo vyhotoveno samostatné schéma stavebnich postupt.
B.8.5 Bilance zemnich hmot
Stanoveni vlastnosti a objemu zemnich hmot ziskanych stavbou, hmot potiebnych pro stavbu, posouzeni

vyuZitelnosti ziskanych hmot a pfesuny hmot.

Zemina z vykopt bude skladovana vedle kabelové ryhy a nasledné pouzita k zahozu. Prebyte¢na zemina bude
uréena k dal§imu zpracovani, pfipadné odvezena na skladku zemin.



B.9 Celkové vodohospodai‘ské Feseni

Odtokové poméry se v dotéeném tizemi stavbou nezméni. Dest'ové vody dopadajici na stfechu reléového domku
budou svedeny na okolni terén, kde budou vsakovany do zemé.



