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1 Identifikacni udaje objektu/i a technického a technologického

zarizeni:

Udaje o stavbé a objektu

Nézev stavby:

Stupen dokumentace:
Diléi ¢ast — objekt (PS/SO):
Charakter dili ¢asti:

Katastralni Gzemi, pozemky:
Misto stavby diléi ¢asti:

Trat' podle Prohlaseni o draze:

Tratovy Usek TU:
Definiéni usek DU:
Kategorie drahy:
Kategorie trati podle TSI:
Obdobi realizace:

Udaje o stavebnikovi

Oprava prejezdového zabezpedovaciho zafizeni v km 0,542 (P5258)

Projektova dokumentace pro provadéni stavby
PS530.11.01

zména dokoné&ené stavby

trvala

Havlickiv Brod [637823]

Zkm 0,542

88400

1611 Havlickav Brod - Rosice nad Labem

DU 02 Havlickav Brod — Kubegv Miyn
celostatni

Stavebnik/investor:

Zastupce investora:

Spréva Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

ICO: 709 94 234

Sprava Zeleznic, statni organizace
OR Bro

Kounicova 688/26

611 43 Brno

Udaje o Zhotoviteli dokumentace a éasti dokumentace

Zhotovitel dila:

Zhotovitel diléi ¢asti dokumentace:
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Hlavni projektant (HIP): Signal Projekt s.r.0., Videriska 55, 639 00 Brno, ICO 255 25 441
Hlavni projektant (HIP): Ing. Jan Lané&a, 1104030, ITO0 — Technologické
zafizeni staveb

Specialista diléi ¢asti: Signal Projekt s.r.0., Videriska 55, 639 00 Brno, ICO 255 25 441
Ing. Pavel Gajdecka, 1103996, ITO0 — Technologicka zafizeni staveb

Odpovédny projektant dili ¢asti (PS/SO):  Signal Projekt s.r.0., Videriska 55, 639 00 Brno, ICO: 25525441
Odpovédny projektant PS/SO: Jifi Némec

Zpracovatel pfilohy diléi ¢asti (PS/SO): Signal Projekt s.r.0., Videfiska 55, 639 00 Brno, ICO: 25525441
Zpracovatel pfilohy: Jifi Némec

Udaje o nabyvatelovi PS/SO

Vlastnik/spravce: Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni feditelstvi Brno
Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky Jihlava
Pavovska 2
586 01 Jihlava

2 Seznam vstupnich podkladu

= ZTP stavby

= Katastralni mapa

= Geodetické zaméfeni, Sprava zeleznic, s.0.,

= Stanoviska, vyjadfeni k existenci inzenyrskych siti véetné zakresu
= Z&znam z jednani vedenych v prabéhu zpracovani dokumentace
= Vizudlni prohlidka stavby, fotodokumentace

= Aktuélné platné normy, pfedpisy, smérnice, vzorové listy

3 Popis a zdiivodnéni navrzeného technického feseni a hlavnich
technickych parametra

3.1 Stavajici stav

V souc¢asném stavu neni na pfejezdu P5258 v km 0,542 vybudovan kamerovy systém.

3.2 Novy stav

Je navrzeno vybudovani nového kamerového systému pro dohled nad Zeleznicnim prejezdem P5258, kfizujici silnici v ulici
Bélohradska.

V rémci souvisejiciho PS je do technické mistnosti technologického objektu prejezdu dodana skiift RACK SDEL, do které bude
umisténa technologie pro kamerovy systém. V racku bude umistén SFP switch s 8 porty v montaznim rdmu, ktery zajistuje
datové propojeni mezi switchem v kamerové skfini KS 1 umisténé v blizkosti pfejezdu. Switch je pak datové propojen se
zaznamovym zafizenim NVR, ve kterém jsou umistény zaznamové disky (1x2TB). Zdznamové zafizeni je umisténo ve
sd&lovaci mistnost OR v ZST Jihlava. Napéjeni switche je zajiténo z UPS, které je dodana v rémci tohoto PS. Napéjeni
nového zafizeni NVR je zajisténo z rozjiStovaciho panelu v RACK 01_01, ktery bude roz§ifen o modularni zasuvku a jisti¢
1/B/10. Pro ukonceni optického kabelu je v racku umistén opticky rozvadé¢ (12 vldken) spolecné s organizérem. Z optického
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rozvadéce je pak kamerova skfif pfipojena do SFP switche pomoci optického patchcordu. Pro dalkovy pfistup, spravu zafizeni,
nahled a diagnostiku je NVR pfipojeno do TDS switche ve sdélovaci mistnosti SZT.

3.21  Kamerové skfiné a stozary

Na Zelezni¢nim prejezdu se nachazi celkové dva kamerové stozary, z Eehoz je jeden vybaven kamerovou skfini. Druhy stozar
je vzhledem k pFipustné vzdalenosti pro vedeni sdélovacich kabell bez kamerové skfiné. Kamery umisténé na tomto sloupu
jsou pfipojeny pomoci kabell FTPz 4x2x0,5, které budou vedeny v HDPE tr. zelené. Spole¢né s kamerami je na sloupu
umistén také pfidavny IR pfisvit, ktery je napajen z rozvadéce RZS kabelem NYY-J 3x2,5 vedeny v HDPE tr. zelené s Eervenym
pruhem.

V prostoru pfejezdu P5258 je vzhledem k vétSi vzdalenosti od RD umisténa 1 kamerova skfifi KS1. Uvnitf kamerové skfiné se
nachazi primyslovy PoE switch, opticky rozvadé¢ a zdroj pro napajeni switche. Dvefe skfini budou opatfeny magnetickym
kontaktem, ktery bude pfipojen na NO/NC kontakty switche v kamerové skfini. Tim bude umoznén pfenos pfipadné
poplachové informace do systému DDTS. K mistu kamerové skfiné bude natazen opticky 4 vl. kabel v zelené HDPE trubce a
napéjeci kabel NYY-J 3x2,5. JistiCo-chrani¢ pro kamerovou skfin bude instalovan do rozvadéCe RZS ve sdélovaci mistnosti
v technologickém domku. Kamerova skfin bude umisténa na samostatny 5 metrovy stozér, ktery bude pfedmétem dodavky
tohoto PS.

V urCenych mistech v blizkosti prejezdu budou umistény nesklopné kamerové stozary vysky 5m s betonovym zakladem
velikosti 2000x1000x800. Umisténi stozaril a kameroveé skFiné je patrné ze situatniho vykresu (polohopis). Na kamerovy stozar
bude uchycena kamerova skfifi s technologii pro zajiSténi provozu jednotlivych kamer. Celkové budou instalovany 2 kusy
stozZaru.

3.22  Rozsah a zplisob prenaseni informaci

Diagnostické informace z kamerového systému budou prenaSeny prostrednictvim sité TDS. Nahravaci zafizeni NVR je
pfipojeno do TDS switche. Kamerovy systém bude pfipojen do DDTS pfi spinéni TS 2/2008.

3.2.3  Dispoziéni feSeni

Kabelové trasy budou umist&ny v souladu s predpisem SZDC S4, TNZ 34 2609, TNZ 37 5715, CSN 334050, CSN 73 6005 a
v souladu s podminkami vyjadfeni pfisluSnych spravcl podzemnich fadd.

Uvedené kabelové trasy jsou navrzeny dle nasledujicich zasad. V soubéhu s osou koleje (na Siré trati min. 2,35m od osy
koleje, v dopravné min. 2,20m od osy koleje) budou kabely a HDPE trubky ulozeny v hloubce min. 0,9m (bez mechanické
ochrany), 0,4m (s mechanickou ochranou zlabem, chranickou) pod urovni plané télesa zelezniéniho spodku. Pfi kfizeni drahy
bude kryti kabelové chrani¢ky nejméné 1,5m od plané télesa Zelezniéniho spodku, provedeni protiakem nebo piekopem.
KFiZeni silni¢nich komunikaci bude provedeno kabelovymi chranickami uloZzenymi 1,2m pod niveletou vozovky protlakem
(pfekopem). V prostoru propustk(i a mostil bude kabelova trasa vedena podle situace, mimo tento objekt po pozemku drahy
nebo po objektu ve Zlabu. V mistech pfedpokladaného mechanického ohrozeni kabelové trasy budou kabely a HDPE trubky
kryty ve vykopu chrani¢kami nebo jinym Gloznym prvkem. Terén naruSeny vykopem kabelové trasy a rozebanim zamkové
dlazby bude po pokladce kabelli uveden do ptivodniho nebo nalezitého stavu.

Pro zamezeni zneciténi kolejového svrdku je nutno pfi vykopovych pracich ucinit patficna opatfeni — napf. pfikryti svrsku
pomoci geotextilie Ci jiného materialu.

Pfechody pod trati a silnici budou feSeny fizenym protlakem. Kabely a HDPE trubky budou uloZeny v chréni¢kach PEHD 110.
KFizeni bude oznaceno na obou stranach betonovymi sloupky s oznagenim.

Pro zajisténi identifikace podzemniho vedeni bude pouzita vystrazna folie modré barvy dle CSN 73 60 60.
3.24  Kabelové trasy

Do mista kamerového stoZaru s kamerami K1.1 a K1.2 je kabelova trasa loZena ve vykopu 35x50.Kabelové trasa vstupuje do
RD mistem stavebné pfipraveného kabelového prostupu. Uvnitf RD bude také pfipravené kabelova Sachta, kde budou HDPE
tr. ukonceny a opatfeny priichodkou. V této trase bude polozena HDPE tr. zelena s kabely FTPz 4x2x0,5 a HDPE tr. s &ervenym
pruhem pro napajeni IR pfisvitd.

K mistu kamerového stoZaru osazenym kamerovou skiini KS1 je kabelova trasa vedena z kabelového prostoru RD k mistu
pfechodu pod silnici vedena ve spole¢ném vykopu s kabely zabezpe&ovaciho zafizeni. Tento vykop bude v ramci tohoto PS
rozSifen o rozmér 35x50. Po pfechodu kabelové trasy silnici, ndsledné pod kolejemi a zpét pod silnici je kabelova trasa
sdélovacich kabelll vedena ve vykopu 35x50 k mistu kamerového stozaru s kamerovou skFini KS1.
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Pozn.: Pozn.: Zalozeni novych chraniéek pod silnici a koleji fesi stavba ,,Oprava prejezdu P5258 v km 0,542 v ZST
Havlickiv Brod“. Z diivodu mozného ¢asového nesouladu obou staveb jsou protlaky pod silnici a pod koleji
ponechany v nakladové ¢ésti této stavby.
Kabelové trasy od technologického objektu (RD) vedouci k jednotlivym kamerovym stoZardm jsou ziejmé z pfilohy ¢. 02_001.
Trasa je znazornéna zelené - situace 1:500.

3.24.1 Kamerovy sloup (bez KS)

Kabelova trasa z technologického objektu ke kamerovému stoZaru je vedena z prostoru technické mistnosti, kde bude v ramci
souvisejiciho SO vytvofen kabelovy prostup 200x100, ktery bude po protazeni vSech kabelli a trubek Fadné utésnén
protipozarni ucpavkou a ucpavkou proti tlakové vodé. Z technologického domku k mistu kamerového stoZaru bude vytvoren
vykop velikosti 35x50 cm do kterého jsou uloZeny 2 Zlaby velikosti 100x100 . V jednom z téchto dvou Zlabd je ulozena zelena
HDPE trubka s 1.b.p se zatahovacim lankem, do které bude zatazen 2x FTPz 4x2x0,5. Ve druhém Zlabu je uloZena HDPE
trubka zelend s 1.¢.p se zatahovacim lankem pro zatazeni napéajeciho kabelu NYY-J 3x2,5.

3.24.2 Kamerovy sloup-KS1

Kabelové trasa z technologického objektu ke kamerovému stoZaru (KS2) je vedena z prostoru technické mistnosti, kde bude
v ramci souvisejiciho SO vytvoren kabelovy prostup 200x100, ktery bude po protaZeni vSech kabeld a trubek fadné utésnén
protipoZarni ucpavkou a ucpavkou proti tlakové vodé. Z technologického domku k mistu kamerového stozaru bude vytvoren
vykop velikosti 35x50 cm do kterého jsou uloZeny 2 Zlaby velikosti 100x100 . V jednom z téchto dvou ZlabU je uloZena zelena
HDPE trubka s 2.b.p, do které bude zafouknut opticky kabel 4vl. Ve druhém Zlabu je uloZena HDPE trubka zelena s 2.8.p se
zatahovacim lankem pro zataZeni napajeciho kabelu NYY-J 3x2,5. Kabelova trasa dale pokraduje ve zlabech ve spole¢ném
vykopu s MOK 12.vl. V misté déleni pokraCuje trasa k pfejezdové konstrukci, kde budou HDPE trubky podchazet silnici ve
stavebné pfipravenych chrani¢kach DN160. Pfiblizné v km 0,545 trasa pokraduje podchodem pod koleji, kde jsou rovnéz
stavebné pfipraveny chranicky DN160. V tomto misté je nutné opét prekonat silnici, kde jsou zaloZeny chrani¢ky DN160. Po
priichodu HDPE trubek pod silnici, trasa pokracuje ve vykopu 35x50 ve dvou zlabech velikosti 100x100 az k mistu kamerového
stoZaru s kamerovou skfini KS1.

V situaci 1:500 jsou zakresleny stavajici inzenyrské sité jednotlivych draznich i mimodraznich spravci, jejich poloha je vSak
pouze informativni. Zakres stavajicich inzenyrskych siti je sou€asti koordinaéni situace stavby. Dodavatel kabelové kynety

musi mit pfi realizaci obé uvedené situace. Hlavnim diivodem je nejaktualngjsi stav inZzenyrskych siti v koordinacni situaci.

3.243 Umisténi plastovych tabulek dle SZ SM097

Dle smémice SZ SM 097 Ochrana osobnich tidajii budou umistény jednostranné plastové tabulky s informaci ,Prostor je
stfezen kamerovym systémem* o rozméru 210x148 mm.

Kamerovy sloup bez KS
: Kamerovy sloup s kamerovou skfini KS2

Prostor je stfezen kamerovym
systémem

Spravce kamerového systému: Sprava Zeleznic, statni organizace,
Praha 1 — Nové Mésto, DIaZdénd 1003/7, 110 00.

Sdéleni o zpracovani osobnich Udaji ve smyslu Nafizeni Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) je uvedeno na www.spravazeleznic.cz/o-nas.

3.25  Zplsob ulozeni a mechanické ochrany kabelt a HDPE trubek

0d technologického objektu ke kamerovym skiinim budou HDPE trubky uloZeny do kabelové kynety realizované v ramci tohoto
PS. Budou uloZeny do dvou plastovych kabelovych Zlabd 100x100 (jeden Zlab pro HDPE zelend s 1 a 2 b.p, jeden Zlab pro
HDPE zelend s 1 a 2 &.p), které jsou uloZeny do loZe z prosaté zeminy nebo kopaného pisku, minimainé 30 cm nad nimi bude
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uloZena ochranné fdlie modré barvy. Pod koleji budou HDPE trubky vedeny ve dvou chraniékach @160mm). Obé chranicky
budou realizovany v rdmci souvisejici stavhy.

0d podchodu pod koleji budou HDPE trubky a napajeci kabely uloZeny do dvou plastovych kabelovych Zlabt 100x100 (jeden
Zlab pro HDPE zelen4, jeden Zlab pro napajeci kabely), které jsou uloZeny do loZe z prosaté zeminy nebo kopaného pisku,
minimalné 30 cm nad nimi bude uloZena ochranna félie modré barvy.

V mistech soubéhu datovych a napajecich kabell je nutno dodrzet minimalni odstup od kabel( — 10cm.
326  Demontaze

V ramci tohoto PS nebudou provadény zadné demontaze.

3.27 HDPE trubky

HDPE trubky budou rozméru 40/33 mm, barva zelena. HDPE trubka s ¢ervenym pruhem bude vybavena zatahovacim lankem.
Trubka musi splfiovat parametry dle vynosu SZ TS 1/2022-SZ, &,j. 6593/2022-SZ-GR-014 ,Optické kabely a jejich
pfisluSenstvi v pfenosové siti statni organizace Sprava zeleznic* ze dne 21.3.2022.

Material HDPE trubky — vysoko hustotni polyethylen HDPE, nerecyklovany — poZadované parametry:

e hustota 0,94 - 0,96g/cm3

e mez pevnosti >25 MPa

e elektrickd pevnost >20 kV/mm

e absorpce vody <0,02% (CSN 64 0112)
Mechanické vlastnosti:

e tolerance vnéjsiho priméru +1%, -0%

e tolerance tloustky stény +5%, -0%

e ovalita <2%

e prodlouzeni pfi tahoveé sile 6kN <2%

e vzpérova tuhost 1800 kPa pro def.15%

e odolnost proti pretlaku >2 MPa (CSN 64 0625)

e razova odolnost (naraznik 4kg, dréha 1,5m) bez prasklin (CSN 64 0624)

Trubky budou spojovany pomoci vzduchotésnych plastovych spojek. Po poloZeni a spojeni trubek bude provedena zkouska
tlaku tésnosti a jejich kalibrace.

Spojky HDPE trubek budou opatfeny markery bez zapisu.
3.2.8  Soubéhy a kfizeni se stavajicimi podzemnimi rady

Kiizeni a soubghy se stavajicimi podzemnimi fady jsou feSeny die CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického
vybaveni. Dale budou respektovany poZadavky spravcd jednotlivych siti.

Pfi provadéni zemnich praci je potfeba dbat na to, aby nebyla poSkozena jind podzemni zafizeni. Pfed zahajenim zemnich
praci musi byt vytyCeny stavaijici inzenyrské sité v dané oblasti. Bez vytyceni nesmi byt vykopové prace zahajeny.

P realizaci je nutno respektovat vSeobecné podminky ,VSeobecné podminky pro ¢innost na kabelech (a v jejich blizkosti) v
majetku Spravy zeleznic, statni organizaci (ve spravé Centra telematiky a diagnostiky), schvalené Centrem telematiky a
diagnostiky pod &.j. 2681/2020-SZ-CTD-DE ze dne 6. 4. 2020. V prib&hu vystavby informovat spravce o stavebnich postupech
a dohodnout soucinnost pfi pfepojovani technologie.

3.29  Vyvedeni a ukonéeni HDPE trubek

HDPE trubky budou vyvedeny v technické mistnosti v TO prejezdu P5258. Délka HDPE trubek za prostupem podlahou musi
byt min. 1m. HDPE trubky budou po zatazeni kabelu opatfeny priichodkami.

Kabelovy vstup do TO bude po protaZzeni HDPE trubek utésnén proti tiakové vodé. Bude provedena také poZami ucpavka
s pozarmni odolnosti 30 minut.
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4 Vyjimky, odchylné ¢i ulevova rfeseni z norem a predpist

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.
Viyjimky z norem a pfedpisti nejsou pozadovany.

5 Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

PS 590.11.01 Uprava a doplnéni kabelizace
6 Stavebné montazni postupy vystavby

Realizaci je mozno v jednotlivych stavebné pripravenych objektech provadét v koordinaci s ostatnim souvisejicim zafizenim
a technologiemi.

Pfi vystavbé (montaz, demontaz) vnéjsiho zafizeni musi byt dodrzeny predpisy pro praci v kolejiti a pfi Upravach
(pFezkouseni) vnitiniho zafizeni predpisy pro praci na elektrickém zafizeni pfisludného druhu (nn).

Pfi montaznich pracich musi byt dodrzena pfislu$na ustanoveni pfislusné stavebni vyhlasky, pfedpisy a normy pro praci na
elektrickém zafizeni drazni bezpeénostni predpisy pro praci v tomto prostiedi.

PFed uvedenim zafizeni do provozu je nutné provést vychozi revizi el. zafizeni dle platnych CSN. Dale je nutné provést
individudlni a komplexni vyzkou$eni vSech zafizeni.

Dodavatel mize nabidnout jiné typy zafizeni, spifujici podminky navrhu, platnych norem, pfedpist a pfedstavujici alespor
rovnocennou nahradu zafizeni pouzitych v tomto projektu. Kazdou takovou zménu musi pfi dodavce projednat s investorem
véetné zajisténi Uprav projektové dokumentace. Zafizeni musi byt schvalené pro provoz na dréze.

Po pokladce HDPE trubek je nutno provést zkousku tlakutésnosti a kalibraci polozenych trubek.

7 Vypoéty a posouzeni navrhu technického reseni
Netyka se.

8 Vazba na predchozi stupné dokumentace

Pfedchozi stupeft dokumentace nebyl vyprojektovan.

9 Pozadavky do dalSiho stadia pfripravy a realizace

Provozni soubor PS 530.11.01 tohoto projektu byl zpracovan v souladu se smémici SZ SM011, ktera byla schvalena pod &j.
23385/2022-GR-06 ze dne 5.4.2022 ve stupni PDPS — projektovéa dokumentace pro provedeni stavby

V rdmci technického feSeni tohoto provozniho souboru jsou navrzena sdélovaci zafizeni na zakladé obecnych vlastnosti
téchto zafizeni, vychazejici z obecnych standardl a doporuceni a ze znalosti obdobnych zafizeni provozovanych v rdmci
Spravy Zeleznic a schvalenych pro provoz u Spravy Zeleznic. V tomto projektu se pfedpoklada pouziti zavedeného zafizeni.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim pribéhu pfipravy investice dopracovat do formy RDS (realizaéni dokumentace
stavby) na zakladé vybéru dodavatele konkrétniho sdélovaciho zafizeni.

10 Prehled pouzitych norem, predpist, vzorovych listi apod.

= zakon 283/2021 Sb., stavebni zakon,

= z4kon 183/2006 Sb., stavebni zakon,

= z4kon 266/1994 Sb., o drahéach,

= zakon 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi,

= z4kon 541/2020 Sb. o odpadech,

= z4kon 262/2006 Sh., zakonik prace,

= zakon 309/2006 Sb., zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
= z3akon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace,
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zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,

zakon 250/2021 Sh., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni,
natizenivlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnancd,

nafizeni vlady 502/2000 Shb., o ochrané pfed ucinky hluku a vibraci,

nafizenivlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
vyhlaska 177/1995 Sh., stavebni a technicky fad drah,

vyhlaska 146/2008 Sh., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,

vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zplsobilosti a registraci obsluh stavebnich strojt,

a dalSi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky vySe
uvedenych zakon(. Tyto predpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

Smérnice SZ SM011 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace

Smérnice SZDC ¢&. 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezatazenych do
evropského zelezni¢niho systému,

Smérnice SZDC ¢.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou sou¢asti sdélovacich a
zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté ve
vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

Smérnice GR SZDC &. 35 - kterou se stanovuiji technické specifikace vlakovych radiovych zafizeni a
zasady pro jejich pfipravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi stat

TKP 28 s ucinnostiod 1.1.2023

TS 1/2006-ZS Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni,

TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych systému Zelezni¢ni
dopravni cesty

TS 6/2010-S Technickeé specifikace systémd, zafizeni a vyrobkd. Vybér a projektovani dotykového
terminalu telefonniho zapojovace

5641/2016-SZDC-014 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-ZSE,

SZ SM118 Orientaéni a informagni systém v Zelezni¢nich stanicich a na Zelezni¢nich zastévkéach
PFedpis SZ S3 Zelezniéni svrsek,

Predpis SZ S4 Zelezniéni spodek,

Predpis SZ Bp1, Bp2 a Bp3 Predpis 0 bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci,

Predpis SZ Zam 1 Pfedpis o odborné zpGsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy,
a dalsi (vSe v aktualnim znéniv dobé zpracovani projektu). Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné pro
dodavatele PS.

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy - Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochrannd opatieni pro zajisténi
bezpecnosti - Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize

CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN EN 50121-4 ed. 4 Drazni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 4: Emise a odolnost
zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni

CSN EN 50129 ed.2 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani dat -
Elektronické zabezpec€ovaci systémy

CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

11 Popis navrzeného reseni ve vztahu k péci o zivotni prostredi a
ve vztahu k uzivani

Realizace tohoto PS nema negativni vliv na zZivotni prostiedi ani osoby s omezenou schopnosti pohybu.

Charakter PS svym provozem nenarusuje a nema negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Je potfeba dodrzovat pfedevsim tato opatfeni:

e  Ekologicky nebezpeény odpad musi byt odborné zlikvidovan v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb.

e  Po dokoné&eni praci musi byt stavenisté Fadné uklizeno.
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12 Pozadavky na BOZP

Préce budou probihat v draZnich objektech a na draznim pozemku v blizkosti kolejisté. Pfi realizaci stavby je nutno
dodrzovat Predpis o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci SZ Bp1 a dalsi platné normy a predpisy. Zejména je potfeba se
Fidit ustanovenimi Vyhlasky CUBP ¢.250/2021 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisté&ni bezpe&nosti prace a
technickych zafizeni, ustanovenimi Vyhlasky CUBP a CBU ¢&.601/2006 o bezpegnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich, ustanovenimi Zakoniku prace k zaji$téni BOZP, ustanovenimi Vyhlagky CUBP a CUB ¢.39/2003 o
bezpedénosti prace a technickych zafizeni pfi provozu, Gdrzbé a opravach vozidel.

Préce na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s pfedepsanou
kvalifikaci a zdravotni zpUsobilosti.

Z hlediska hygienickych pfedpist odpovida zpracovani projektu hygienickym normam a spliiuje pozadavky zakona a
prislusnych CSN. Prace na sd&lovacim zafizeni je mozné provadét se souhlasem odpovédnych pracovnikii CD Telematika,
tsek telekomunikaci oblast OR Brno, SSZT Jihlava.

Zpracoval:
V Ostravé, Kvéten 2026 Jifi Némec
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