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Název části:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Označení investora:: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:
S621600048

viz textová část

Ing. Pavol Lipták Ing. Štěpán Heller
-
-

_

4. 003

_ S K 3 4 0 0 2 _ _ _

SK 34-00-02

D.2.1.1

Výkaz výměr

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Orientační schéma:

Paré:Jiná ověření:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Specialista:Hlavní projektant (HIP):

Valbek, spol. s r.o.

Adresa:

Kontakt:

Legionářská 1085/8 , 779 00 Olomouc

Zhotovitel díla: Společnost HRATÝN

Valbek SK, spol. s r.o.

Účastník společnosti:

Účastník společnosti:

Účastník společnosti:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

T: +420 585 570 444, E: moravia@moravia.cz

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz

SPRÁVA
ŽELEZNIC

Stavebník/Investor:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Adresa:

Kontakt:

Zhotovitel části/objektu:

Ing. Pavel Kučera

Va eklb
Pribinova 4 (EUROVEA), 811 09 Bratislava

T: +421 244 643 077, E: info@valbek.sk

23PR010100000016

Modernizace traťového úseku
Hradec Králové (mimo) –
Týniště nad Orlicí (mimo)

TÚ Třebechovice pod Orebem -
Hradec Králové-Slezské Předměstí,
železniční svršek a spodek

Kolejový svršek a spodek

Výměrnice

S 6 2 1 6 0 0 0 4 8

Královéhradecký

Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod

T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz
Va eklb

0

Ing. Michal Kasaj

Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10

PDPS

P D P S

001 6.11.2025 Ing. Jan LehnertPDPS se zapracovanými připomínkami

P01 3.6.2025 Ing. Jan LehnertPDPS k připomínkovému řízení

1302 14

0
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MODERNIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU
HRADEC KRÁLOVÉ HL. N. (MIMO) - TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ (MIMO)
TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí

VÝMĚRNICE

Název stavby: "Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)"
Název SO: "SO 34-11-01 TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, železniční spodek "

naměřená 
plocha

kubatura
naměřená 

plocha
kubatura

naměřená 
plocha

kubatura

[km] [m] [m2] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m] [m3]

0.000 2.963

10.91025.00 378.567 20.490 0.000 0.00010.360 0.177 0.000 0.000 3.819

120.683 0.000 17.90015.284 2.396 0.000 0.558 10.251

18.315
PR76 36.550000 8.497 0.113 0.000 0.000 4.36325.00 471.420 7.263 0.000 0.000 20.454
PR77 36.600000

25.00 461.267 5.170 0.000 0.0009.953 0.093 0.000

14.825 38.319
PR73 36.400000

25.00 326.663 117.305 0.000 0.8754.375 2.340 0.000 0.000 0.671

41.146
PR74 36.450000 10.139 2.432 0.000 0.158 6.20825.00 502.317 63.125 0.000 3.950 22.928
PR75 36.500000

25.00 635.588

0.791 2.95325.00 201.305 176.355 0.000 19.775 9.060
PR71 36.300000

25.00 959.565 1189.577 0.000 19.77534.706 42.869 0.000 0.000 18.822

14.371
PR72 36.350000 8.691 2.352 0.000 0.035 5.07725.00 599.387 118.692 0.000

10.593
PR68 36.150000 5.282 3.202 0.000 0.000 2.79825.00 999.698 1151.780 0.000 0.000 54.050
PR69 36.200000

25.00 298.547 144.675 0.000 0.0006.660 2.585 0.000 0.000 1.440

54.437
PR70 36.250000 3.677 4.714 0.000

0.00015.953 10.061 0.000 0.000 11.380

16.421
PR66 36.050000 6.984 2.456 0.000 0.000 3.38625.00 341.100 126.010 0.000 0.000 12.063
PR67 36.100000

25.00 397.947 83.547 0.000 0.0008.934 0.886 0.000 0.000 3.183

PR63 35.900000

25.00 512.370 569.148 0.000 0.00010.914 12.175 0.000 0.000 1.792

56.099
PR64 35.950000 16.925 4.486 0.000 0.000 11.05925.00 646.470 134.305 0.000 0.000 35.605
PR65 36.000000

25.00 821.958 363.668 0.000

25.00 517.845 608.992 0.000 0.000 7.718
PR61 35.800000

25.00 380.332 503.185 0.000 0.0005.414 7.943 0.000 0.000 3.149

8.918
PR62 35.850000 9.581 10.591 0.000 0.000 1.77525.00 638.345 516.295 0.000 0.000 32.888

35.650000 6.881 7.253 0.000 0.000 1.85725.00 307.350 379.895 0.000 0.000 12.514
PR59 35.700000

25.00 278.497 333.525 0.000 0.0004.259 6.088 0.000 0.000 1.705

11.110
PR60 35.750000 9.800 12.185 0.000 0.000 1.295

28.147 6.583 2.025 9.238

18.581
PR56 35.550000 5.519 7.616 0.000 1.320 1.64325.00 244.468 342.585 0.000 33.000 8.369
PR57 35.600000

25.00 307.032 499.462 66.235 94.7756.762 12.363 2.649 2.471 5.790

8.903
PR58

6.25 266.063 450.000 172.958 14.49421.285 36.000 13.837 1.222 14.977

36.244
PR54 35.450000 9.288 19.994 4.415 2.764 5.26025.00 401.237 808.925 176.605 130.875 27.623
PR55 35.500000

25.00 615.718 1203.525 274.955 119.72515.341

0.000 259.436 0.000 0.000
PR52.1 35.337500

4.75 0.000 0.000 37.356 13.29511.591 35.127 7.865 1.737 11.127

18.721
PR52 35.350000 21.285 36.000 13.837 1.097 14.97725.00 915.655 1603.675 510.500 78.050 60.537
PR53 35.400000

35.127 7.865 1.538 11.12720.25 469.431 1422.627 318.512 66.319 45.064
PR50.1 35.290500

25.00 628.102 1742.315 460.200 71.40013.533 34.566 10.544 1.318 10.398

0.000
PR51 35.300000 0.000 0.000 0.000 1.062 0.00018.75 0.000

0.000 9.450

48.938
PR48 35.150000 11.081 33.855 8.509 1.243 9.97025.00 615.358 1710.530 476.300 64.025 50.920
PR49 35.200000

25.00 587.722 1655.732 462.905 57.95012.428 32.374 10.008 1.075 9.606

53.813
PR50 35.250000 11.591

265.133 97.201 20.07915.340 29.459 10.800 2.231 9.242

5.240
PR47.1 35.055500 12.428 32.374 10.008 1.069 9.60622.25 553.037 1440.647 445.349 47.704 42.746
PR47 35.100000

2.75 72.401 175.654 56.122 2.94013.900 31.500 10.400

111.175 45.950
PR45 35.000000

25.00 842.888 1473.590 0.000 55.40016.757 29.472 0.000 0.000 9.662

8.318
PR45.1 35.009000 15.340 29.459 10.800 2.231 9.24220.50 599.428 1249.664 434.600 45.735 38.318
PR46 35.050000

4.50 138.064

0.416 9.49425.00 773.190 1471.702 0.000 10.400 47.888
PR43 34.900000

25.00 711.298 1452.248 0.000 10.40014.281 28.693 0.000 0.000 11.071

47.001
PR44 34.950000 16.959 29.472 0.000 2.216 9.13825.00 807.482 1473.280 270.005

0.000
PR41.1 34.752000 14.281 28.693 0.000 0.380 11.07124.00 685.483 1377.283 0.000 9.120 53.140
PR41 34.800000

1.00 0.000 0.000 0.000 0.7600.000 0.000 0.000 0.380 0.000

51.411
PR42 34.850000 14.171 29.397 0.000

42.05011.219 32.189 0.000 1.682 8.802

34.208
PR39.1 34.730000 16.750 36.070 0.000 0.000 11.40310.00 0.000 0.000 0.000 3.800 0.000
PR40 34.750000

15.00 502.497 1082.109 0.000 0.00016.750 36.070 0.000 0.000 11.403

PR37 34.600000

25.00 506.000 1433.012 171.612 42.87510.510 28.085 6.865 0.000 7.050

51.467
PR38 34.650000 14.315 37.133 0.000 0.000 11.78525.00 776.623 1830.090 0.000 0.000 57.969
PR39 34.700000

25.00 638.345 1733.060 0.000

25.00 553.855 1399.537 389.937 0.000 33.409
PR35 34.500000

25.00 656.453 854.093 218.325 0.00014.614 6.267 0.000 0.000 8.107

37.757
PR36 34.550000 9.730 29.236 0.000 1.715 8.05325.00 523.718 1535.620 0.000 84.925 42.139

34.350000 10.086 23.734 5.682 1.378 5.64925.00 617.495 750.030 142.055 34.450 34.391
PR33 34.400000

25.00 497.588 1160.830 309.423 73.5259.818 22.699 6.695 1.563 5.417

36.054
PR34 34.450000 11.644 27.897 8.733 0.000 6.314

20.369 5.405 1.043 4.876

25.346
PR30 34.250000 9.080 21.280 5.691 1.402 5.18525.00 472.445 1099.465 309.642 74.125 26.505
PR31 34.300000

25.00 466.652 1066.935 288.910 70.4259.586 21.398 5.865 1.415 4.953

27.666
PR32

25.00 503.892 238.475 127.602 0.0009.626 4.350 1.964 0.000 1.886

23.994
PR28 34.150000 9.427 19.657 6.571 2.076 4.72225.00 475.320 1026.363 310.918 87.275 24.187
PR29 34.200000

25.00 428.902 1000.632 299.417 77.9757.729

165.567 56.250 0.000 8.419
PR25 34.000000

25.00 312.243 64.288 13.205 8.9756.046 0.299 0.242 0.359 1.150

21.186
PR26 34.050000 10.530 5.189 3.140 0.000 6.58825.00 456.480 638.948 213.645 26.075 28.661
PR27 34.100000

0.199 0.685 0.352 1.42225.00 330.425 12.432 23.170 17.775 6.429
PR23 33.900000

25.00 352.858 8.620 36.675 17.4756.943 0.146 0.782 0.347 1.384

6.577
PR24 33.950000 6.444 2.273 0.286 0.000 1.48125.00 401.745

0.059 0.309

7.071
PR20 33.750000 9.819 0.000 1.737 0.000 2.12425.00 419.047 3.650 62.972 8.675 8.769
PR21 33.800000

25.00 405.747 0.000 102.732 35.9006.411 0.000 2.373 1.436 0.705

7.016
PR22 33.850000 7.171

81.207 178.282 0.0007.741 1.553 3.916 0.000 1.388

1.982
PR18 33.650000 6.382 1.877 2.497 0.481 0.48525.00 319.833 46.918 121.743 47.925 2.974
PR19 33.700000

25.00 309.617 91.007 121.862 13.5006.002 1.764 2.377

22.225 6.908
PR15 33.500000

25.00 415.090 0.945 0.000 43.6508.222 0.024 0.000 0.857 1.292

5.033
PR16 33.550000 6.740 1.695 3.215 0.000 0.62525.00 318.570 86.473 139.810 1.475 2.334
PR17 33.600000

25.00 362.030

0.857 0.94825.00 398.935 4.537 0.000 42.850 5.600
PR13 33.400000

25.00 386.825 4.280 0.000 31.7257.738 0.014 0.000 0.412 1.064

6.668
PR14 33.450000 8.381 0.014 0.000 0.889 1.37525.00 403.050 39.175 97.905

5.366
PR10 33.250000 8.525 0.000 0.000 0.608 1.31225.00 406.567 0.337 0.000 25.500 5.941
PR11 33.300000

25.00 413.172 0.000 0.000 31.6508.002 0.000 0.000 0.658 0.834

5.031
PR12 33.350000 7.735 0.158 0.000

0.0007.739 2.151 0.000 0.000 1.056

4.111
PR8 33.150000 7.749 2.274 0.000 0.000 0.75925.00 393.788 56.860 0.000 16.450 3.982
PR9 33.200000

25.00 388.290 109.360 0.000 0.0007.782 2.100 0.000 0.000 0.886

PR5 33.000000

25.00 410.310 4.375 0.000 0.0007.894 0.000 0.000 0.000 1.119

5.222
PR6 33.050000 8.269 2.159 0.000 0.000 1.03325.00 401.273 106.463 0.000 0.000 4.797
PR7 33.100000

25.00 400.177 107.747 0.000

0.000 0.000 2.76525.00 491.567 0.000 0.000 0.000 9.711
PR3 32.900000

0.000 1.68425.00 503.963 0.000 0.000 0.000

5.908
PR4 32.950000 8.519 0.175 0.000 0.000 1.24425.00 406.430 58.160 0.000 0.000 5.749

Ornice

Sejmutí ornice
Rozprostření Ornice tl. 

0.10 m

ZÚ + PR0 32.734737 6.487 0.000 0.000 0.000 1.03432.63 485.456 0.000 0.000 0.000 8.868

Výkopy vše vč. stáv. KL
Pořadové číslo 
příčného řezu

Staničení
Polovina 
vzd. příč. 
řezů (L/2)

Násep bez odvoň. prvků Výkopy kontaminované

PR1 32.800000 8.390 0.000 0.000 11.123
PR2 32.850000 11.769 0.000
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MODERNIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU
HRADEC KRÁLOVÉ HL. N. (MIMO) - TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ (MIMO)
TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí

VÝMĚRNICE

Název stavby: "Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)"
Název SO: "SO 34-11-01 TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, železniční spodek "

Pozn. Odměřeno elektronicky z příloh 2.401 - 2.410

3648.96013180.256 3447.852∑ 80328.779 62034.667

1.932 0.000 1.575 0.631

9.960PR148 + KÚ 40.150209 15.178 8.705 0.000 0.000 2.96625.10 725.354 405.573 0.000 0.00013.716 7.451 0.000 0.000 1.001

25.00 321.350 257.258 0.000 65.7756.580 5.146 0.000 1.472 0.000

2.531
PR146 40.050000 8.970 1.729 0.000 0.000 0.38225.00 567.143 229.495 0.000 0.000 3.457
PR147 40.100000

25.00 423.180 91.522 0.000 39.3757.957

129.960 0.000 72.500 11.510
PR143 39.900000

25.00 582.408 2.643 0.000 70.55010.630 0.054 0.000 1.394 3.635

0.000
PR144 39.950000 6.274 5.144 0.000 1.159 0.00025.00 355.777 176.892 0.000 68.350 1.577
PR145 40.000000

0.000 0.000 1.703 5.23825.00 757.195 1.342 0.000 77.425 22.180
PR141 39.800000

25.00 1040.737 0.000 0.000 76.80021.972 0.000 0.000 1.369 6.053

20.597
PR142 39.850000 12.666 0.052 0.000 1.428 4.60425.00 481.155

0.345 2.137

20.815
PR138 39.650000 17.968 0.000 0.000 0.000 5.10325.00 998.485 0.000 0.000 34.225 27.891
PR139 39.700000

25.00 767.920 0.000 0.000 11.45012.749 0.000 0.000 0.458 3.223

28.226
PR140 39.750000 19.658

0.000 135.415 3.45013.385 0.000 2.867 0.000 2.885

13.888
PR136 39.550000 14.719 0.000 0.000 0.333 3.41925.00 686.700 0.000 0.000 19.775 16.604
PR137 39.600000

25.00 662.855 0.000 63.987 16.95011.796 0.000 2.560

0.000 12.712
PR133 39.400000

25.00 399.968 94.938 276.605 0.0006.756 3.798 4.064 0.000 1.595

12.236
PR134 39.450000 11.382 0.000 2.550 0.138 2.01025.00 579.445 0.000 127.740 12.075 10.366
PR135 39.500000

25.00 619.190

0.000 3.74825.00 461.280 96.885 184.160 0.000 13.357
PR131 39.300000

25.00 672.630 3.762 168.367 16.50015.210 0.073 3.433 0.660 5.056

9.488
PR132 39.350000 9.243 0.000 7.000 0.000 2.20025.00 565.695 0.000 246.662

17.577
PR128 39.150000 12.156 0.809 3.405 0.666 4.16525.00 684.145 22.040 170.935 33.150 23.051
PR129 39.200000

25.00 542.077 22.250 160.900 31.5959.528 0.081 3.031 0.598 2.866

22.009
PR130 39.250000 11.695 0.078 3.302

0.00010.149 12.841 0.000 0.000 7.297

23.840
PR126 39.050000 26.428 0.000 5.317 0.000 5.90425.00 898.893 2.025 208.693 14.945 21.927
PR127 39.100000

25.00 904.410 192.195 249.357 16.5259.748 7.688 4.658 0.661 3.632

PR123 38.900000

25.00 645.973 225.528 0.000 29.2508.379 8.938 0.000 1.170 6.656

36.933
PR124 38.950000 6.856 5.780 0.000 0.000 7.47625.00 415.095 336.692 116.442 16.525 27.769
PR125 39.000000

25.00 425.105 465.528 0.000

25.00 403.582 507.170 0.000 41.850 28.448
PR121 38.800000

25.00 305.930 388.207 0.000 18.6004.473 4.180 0.000 0.240 4.472

34.684
PR122 38.850000 17.460 0.083 0.000 0.000 7.21825.00 690.220 323.102 0.000 0.000 36.287

38.650000 2.969 2.187 0.000 0.000 3.79525.00 186.045 159.160 0.000 6.000 20.666
PR119 38.700000

25.00 283.237 204.490 0.000 23.4758.360 5.993 0.000 0.939 4.803

22.988
PR120 38.750000 7.765 11.349 0.000 0.504 4.724

10.614 1.908 0.000 5.734

27.013
PR116 38.550000 4.844 4.414 0.000 0.000 3.85225.00 330.113 260.178 0.000 23.475 21.637
PR117 38.600000

25.00 243.520 297.205 48.265 0.0004.897 7.474 1.931 0.000 6.954

21.494
PR118

7.00 0.000 0.000 2.526 0.0005.795 1.647 0.361 0.000 3.283

26.090
PR114 38.450000 3.733 10.614 1.908 0.000 5.73425.00 215.732 452.195 95.972 0.000 31.719
PR115 38.500000

22.75 169.838 482.928 86.828 0.0003.733

59.292 12.992 6.966 11.820
PR112.1 38.386000

25.00 388.930 81.775 21.100 15.8009.762 1.624 0.483 0.245 5.203

0.000
PR113 38.400000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0002.25 0.000 0.000 4.294 0.000 0.000

PR114.1 38.404500

1.742 0.918 0.565 4.75325.00 496.650 84.140 35.025 20.250 24.888
PR111 38.300000

25.00 519.380 86.222 45.097 40.65010.671 1.707 0.886 1.061 4.458

21.214
PR112 38.350000 5.795 1.647 0.361 0.387 3.28318.00 208.627

0.000 3.830

30.252
PR108 38.150000 5.540 2.520 0.590 0.617 3.45625.00 405.288 105.670 36.888 41.950 19.786
PR109 38.200000

25.00 290.850 223.595 52.555 15.4256.094 6.424 1.513 0.000 8.645

23.026
PR110 38.250000 10.104

0.000 125.705 0.00015.307 0.000 3.017 0.000 5.645

21.697
PR106 38.050000 20.537 1.497 0.639 0.000 4.84925.00 665.768 198.020 53.793 0.000 33.735
PR107 38.100000

25.00 793.610 41.155 48.620 0.00011.207 0.150 1.306

14.575 19.945
PR103 37.900000

25.00 684.598 0.000 109.818 23.47512.507 0.000 2.307 0.356 4.335

28.674
PR104 37.950000 18.213 0.000 2.012 0.000 5.82425.00 735.500 3.742 82.935 0.000 24.135
PR105 38.000000

25.00 837.985

0.105 5.56525.00 767.320 0.000 205.840 11.525 24.748
PR101 37.800000

25.00 728.767 43.637 222.747 16.00010.965 1.746 2.983 0.535 4.589

16.669
PR102 37.850000 14.877 0.000 2.086 0.583 2.33325.00 754.597 0.000 127.565

28.011
PR98 37.650000 10.430 1.746 2.747 0.340 5.62625.00 534.858 87.278 143.248 21.875 25.536
PR99 37.700000

25.00 478.377 88.532 139.842 29.3508.706 1.796 2.847 0.834 5.579

25.383
PR100 37.750000 18.186 0.000 5.927

0.0009.960 2.951 0.000 0.000 2.194

25.227
PR96 37.550000 19.285 0.095 4.221 0.000 5.32925.00 699.768 47.255 176.688 20.850 27.268
PR97 37.600000

25.00 810.952 3.797 207.600 0.00013.153 0.057 4.083 0.000 4.762

PR93 37.400000

25.00 507.633 35.225 0.000 23.02513.050 0.036 0.000 0.738 4.075

13.851
PR94 37.450000 11.990 2.109 0.000 0.000 3.34725.00 628.577 54.160 102.082 0.000 20.272
PR95 37.500000

25.00 548.755 126.498 0.000

25.00 505.872 4.982 0.000 59.275 13.474
PR91 37.300000

25.00 400.092 47.200 0.000 43.9508.819 1.725 0.000 0.125 1.774

12.084
PR92 37.350000 7.255 1.373 0.000 0.183 0.75825.00 430.377 108.102 0.000 4.575 7.379

37.150000 8.340 3.142 0.000 0.092 4.57125.00 428.973 121.663 0.000 5.425 15.862
PR89 37.200000

25.00 399.837 78.550 0.000 15.1757.654 0.000 0.000 0.515 0.834

7.720
PR90 37.250000 7.185 0.164 0.000 1.633 1.314

13.063 0.000 0.000 4.664

9.376
PR86 37.050000 7.142 0.000 0.000 0.000 2.26825.00 369.893 0.000 0.000 12.875 7.754
PR87 37.100000

25.00 315.437 2.140 0.000 0.0005.475 0.086 0.000 0.000 1.483

13.511
PR88

9.00 0.000 0.000 0.000 0.0009.905 17.133 0.000 0.000 7.323

22.385
PR84 36.950000 7.057 13.063 0.000 0.000 4.66425.00 313.305 328.710 0.000 0.000 15.365
PR85 37.000000

24.00 338.726 627.014 0.000 0.0007.057

548.243 0.000 0.000 23.434
PR82.1 36.882000

25.00 575.700 852.798 0.000 23.15013.123 16.979 0.000 0.926 8.286

0.000
PR83 36.900000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0001.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

PR84.1 36.902000

17.065 0.000 0.000 8.20825.00 665.997 851.110 0.000 23.150 41.234
PR81 36.800000

25.00 668.865 1132.832 0.000 0.00013.238 28.248 0.000 0.000 11.382

39.022
PR82 36.850000 9.905 17.133 0.000 0.000 7.32316.00 316.950

10.910
PR78 36.650000 4.783 0.643 0.000 0.000 0.54625.00 450.530 722.268 0.000 0.000 29.819
PR79 36.700000

25.00 378.567 20.490 0.000 0.000

48.974
PR80 36.750000 13.517
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MODERNIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU
HRADEC KRÁLOVÉ HL. N. (MIMO) - TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ (MIMO)
TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí

VÝMĚRNICE

Název stavby: "Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)"
Název SO: "SO 34-11-01 TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, železniční spodek "

14606.000 m3 30672.600 t
14606.000 m3 30672.600 t

5112.100 m3 10735.410 t
5842.400 m3 12269.040 t
3651.500 m3 7668.150 t
5112.100 m3 10735.410 t
5842.400 m3 12269.040 t
1825.750 m3 3834.075 t
1825.750 m3 3834.075 t

37323.554 m3 78379.463 t
2719.006 m3 5709.913 t

331.824 m3 696.831 t
37.903 m3 79.595 t
18.858 m3 39.602 t
93.542 m3 196.438 t
42.933 m3 90.159 t
82.543 m3 173.339 t
56.046 m3 117.697 t

34936.372 m3 73366.380 t
5112.100 m3 10735.410 t

29824.272 m3 62630.970 t

28470.963 m3 59789.023 t
25863.229 m3 54312.782 t

515.201 m3 1081.923 t

99957.591 m2
3648.960 m3 7662.816 t
3447.852 m3 7240.489 t
3447.852 m3 7240.489 t

201.108 m3 422.326 t
65722.779 m3 138017.835 t
55864.362 m3 117315.160 t

9858.417 m3 20702.675 t
17514.174 m3 36779.766 t
35028.349 m3 73559.532 t
13180.256 m3 27678.537 t
58385.707 m3 122609.985 t
14779.295 m3 31036.520 t

4560.629 m3 9577.321 t
32567.938 m3 68392.670 t

6477.845 m3 13603.475 t
25911.380 m2 3238.923 kg

6807.100 m
6807.100 m 22691 ks
1593.406 m3 3664.834 t

198.700 m
198.700 m 663 ks

18.578 m3 42.730 t
9.000 m
9.000 m 30 ks
0.102 m3 0.234 t
0.250 m3 0.625 t
0.306 m3 0.643 t

310.000 m
20.000 m 8 ks

290.000 m 116 ks
2.000 m3 4.600 t

75.795 m3 174.329 t
111.228 m3 233.579 t

80.259 m3 168.544 t
295.461 m3 620.468 t

1497.610 m2 299.522 kg
536.600 m
462.800 m

73.800 m
204.767 m3 430.010 t

16.790 m3 38.617 t
2.020 m3 4.646 t
6.024 m3 12.650 t

1126.860 m2 281.715 kg
25.000 ks
13.000 ks
11.000 ks

1.000 ks

(odm. el. 2.101 - 2.104)

Kubatury 
zemních prací

šachta DN800

štěrkopískové lože
separační geotextilie min. 250 g/m2

šachty
šachta DN400
šachta DN600

zpevněný příkop TZZ3
příkopová tvárnice
podkladní beton

zpevněný příkop TZZ4
příkopová tvárnice
podkladní beton

skluz
meliorační žlábek
podkladní beton
dolní ŽB práh C30/37
štěrkopískové lože

příkopová zídka
příkopová tvárnice UCB1
příkopová tvárnice UCH1

podkladní beton
spádový vodostavební beton

z toho vyzískaný zlepšený materiál do náspů
z toho vyzískaný materiál k drobným zásypům
z toho nový materiál S1 nebo S3 do náspů a zásypů
z toho nový materiál z lomového kamene do náspů

separační geotextilie min. 125 g/m2

Konstrukční 
vrstvy

konstrukční vrstva ŠD 0/63 (nový materiál)
podkladní vrstva ZZVC 
zesilující vrstva DK 0/90 (nový materiál)

rozprostření ornice celkem
sejmutí ornice

z toho znovu rozprostření v rámci tohoto SO
z toho nakupovaná ornice

výkopy celkem
z toho odkopy
z toho zřízení stupňů
z toho materiál pro další využití
z toho na skládku inertního odpadu
z toho na skládku ostatního odpadu

náspy a zásypy celkem

sejmutí drnu celkem

Nové KL

uvažované otevřené KL 
redukce vlivem pražců (0.11 m2 na 1 pražec)
navíc zapuštěné KL

z toho přechod u stanic
z toho nad propustky SO 34-21-16 a SO 34-21-02
z toho na mostech
z toho u příkopových zídek
z toho u přejezdů (mimo nástupiště)
z toho u nástupišť

celkem KL tř. BI
z toho KL tř. BI (recyklovaný materiál)
z toho KL tř. BI (nový  materiál)

Stávající KL

celkem k odtěžení (uvažováno 1.97 m3 na 1 m koleje, tj. 30 cm pod pražcem)
z toho nekontaminované

z toho recyklace na KL (35%)
z toho do KV předj. kolejí (40%)
z toho podsítné (25%)

recyklace na KL (tř. BI)
do KV fr. 0/32 (sousední úseky)
na zásypy
na skládku ostatního odpadu

Kubatury 
odvodňovacích 

prvků

(odm. el. 2.101 - 2.104)

(odm. el. 2.101 - 2.104)

(odm. el. 2.601)

(odm. el. 2.101 - 2.104)

(viz příloha 1.002)

(viz příloha 1.002)

perforované potrubí DN150
perforované potrubí DN200
výplň drceným kamenivem fr. 16/32
betonové lože C12/15
obetonování potrubí C12/15

zásyp nepropustným materiálem
zásyp štěrkodrtí 
zásyp propustným nenamrzavým mat.
filtrační geotextilie max. 200 g/m2

trativody
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MODERNIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU
HRADEC KRÁLOVÉ HL. N. (MIMO) - TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ (MIMO)
TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí

VÝMĚRNICE

Název stavby: "Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)"
Název SO: "SO 34-11-01 TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, železniční spodek "

5.000 m3 10.500 t
6.250 m3 13.125 t

42.000 m
18.000 m
24.000 m

7.500 m
0.960 m3 2.208 t
0.456 m3 1.049 t
1.410 m3 2.961 t
1.920 m3 0.480 t

10.500 m
10.500 m

5.514 m3 12.681 t
3.060 m3 7.650 t
1.350 m3 2.835 t
0.593 m2 0.207 kg
0.550 m3 1.320 t

12.300 m2 4.305 kg
1.150 m3 2.760 t

12.300 m2 8.610 kg
2.950 m3 6.195 t
2.300 m3 4.830 t

16.700 m
16.700 m
15.097 m3 34.723 t

6.900 m3 17.250 t
4.893 m3 10.276 t

28.390 m2 9.937 kg
74.200 m
34.488 m3 86.220 t
18.595 m3 39.048 t

4134.100 m
826.820 m3 1736.322 t

5374.330 m2 1343.583 kg

117.500 m
117.000 ks

1.000 ks
29.375 m3 73.438 t

7.696 m3 17.701 t
10.223 m3 21.467 t
90.628 m2 22.657 kg

2266.800 m2
346.820 m3 797.687 t
106.540 m3 223.733 t
226.680 m3 476.028 t

2266.800 m2 453.360 kg
666.000 m2
399.600 m3 999.000 t
732.600 m2 293.040 kg
138.000 m2

34.500 m3 86.250 t
27.945 m3 64.274 t

8.580 m3 21.450 t

14.086 m2
asfaltobeton 0.704 m3 1.690 t
podkladní vrstvy 2.817 m3 5.916 t

37.647 m2
nestmelené kamenivo 5.647 m3 11.859 t
podkladní vrstvy 7.529 m3 15.812 t

17.423 m2
železobetonové panely 3.485 m3 8.712 t

9.015 m2
1.803 m3 4.327 t

15.732 m3 33.037 t

31.734 m2
asfaltobeton 1.904 m3 4.570 t
podkladní vrstvy 6.347 m3 13.328 t

44.995 m2
nestmelené kamenivo 6.749 m3 14.173 t
podkladní vrstvy 8.999 m3 18.898 t

31.925 m3 73.428 t

Pozn. Odm. el. 2.101 - 2.104 = Odměřeno elektronicky z příloh 2.101 - 2.104. Označení ostatních příloh obdobně.

Demontáže a 
demolice

betonová suť

přejezd P4007

nezpevněná vozovka

přejezdová konstrukce

vozovka u zatrubněného příkopu km 35,300
asfaltobeton
podkladní vrstvy + nezp. krajnice

zpevněná vozovka
okolí přejezdu P4013

nezpevněná vozovka

zpevněná vozovka

zpevnění lomovým kamenem (u odvodňovacích prvků)
dlažba z lomového kamene
betonové lože C16/20
ŽB prahy C30/37

Úpravy svahů

gabiony
gabionový koš 1000x500x500 mm
gabionový koš 500x500x500 mm
výplň lomovým kamenem
lože ze suchého betonu C12/15
zásyp z propustné zeminy
separační geotextilie min. 250 g/m2

zpevnění vegetačními tvárnicemi
vegetační tvárnice
výplň humusem
štěrkopískové lože
separační geotextilie min. 200 g/m2

zpevnění těžkým pohozem
lomový kámen do 200 kg/ks
separační geotextilie min. 400 g/m2

dlažba z lomového kamene
štěrkopískové lože

nezpevněný příkop se vsakovacím žebrem
výplň drceným kamenivem fr. 16/32
separační geotextilie min. 250 g/m2

obetonování potrubí C12/15
ŽB lože + základy C25/30
zásyp nenamrzavou zeminou
separační geotextilie min. 350 g/m2

příkop zpevněný lomovou dlažbou

infiltrační postřik PI,C 0.7 kg/m2
štěrkodrť ŠDa fr. 0/32 mm
štěrkodrť ŠDa fr. 0/63 mm

zatrubněný příkop DN800 (km 34,740)
korugované potrubí DN800

zásyp nenamrzavou zeminou
separační geotextilie min. 350 g/m2
ACO 11 tl. 40 mm
spojovací postřik PS,CP 0.35 kg/m2
ACP 22+ tl. 90 mm

zatrubněný příkop DN600 (km 35,300)
korugované potrubí DN600
obetonování potrubí C12/15
ŽB lože + základy C25/30

neperforované potrubí DN200
chránička z houževnatého plastu DN200
betonové lože C12/15
obetonování potrubí C12/15
štěrkopískové lože

štěrkopískové lože
zásyp šachty propustným nenamrzavým materiálem

svodná potrubí
neperforované potrubí DN150

zásyp rýhy propustným nenamrzavým materiálem

(odm. el. 2.101)

(odm. el. 2.102)

(odm. el. 2.104)

(odm. el. 2.104)

(odm. el. 2.101 - 2.104)

(odm. el. 2.603)

(odm. el. 2.602)

(odm. el. 2.101 - 2.104)

(odm. el. 2.101 - 2.104)

(odm. el. 2.102 a 2.302)

(odm. el. 2.104 a 2.303)

(odm. el. 2.104 a 2.303)

(odm. el. 2.101 - 2.104)

(odm. el. 2.101)

(odm. el. 2.101)
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