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TECHNICKA ZPRAVA

mM
Valbek

1.  POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU, JEHO FUNKCNIHO A
TECHNICKEHO RESENI

Nazev stavby:

Umisténi stavby:
Katastralni uzemi:
Kra;j:

Druh stavby:

Nazev SO:

Objednatel stavby:

Projektant:

Stupen PD :

Stavajici spravce:

Budouci spravce:

Modernizace tratového useku Hradec Kralové (mimo)

— Tynisté nad Orlici (mimo)

Hradec Kralové — Tynisté nad Orlici

Trebechovice pod Orebem [769 452]

CZ 052 Kralovehradecky kraj

Uprava stavajiciho koryta

SO 33-30-05 Uprava koryta Dédiny v km 41,887

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

VALBEK spol. s.r.o.

stfedisko Usti nad Labem
Décinska 717/21

400 03 Usti nad Labem

tel. 475531 077, 475 534 112
IC: 48266230, DIC: CZ48266230

PDPS
Povodi Labe, s.p.

Povodi Labe, s.p.
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2. POPIS STAVEBNIHO OBJEKTU

Objekt feSi upravu stavajiciho koryta feky Dédiny (ID 10100054) a odtézeni
sedimentd ze dna koryta. Stavajici koryto feky Dédiny kfiZzi navrhovany Zelezni¢ni
most a lavku modernizované traté a nachazi se na pozemcich povodi Labe, s.p.
Koryto stavajiciho toku je nutné opevnit a vy istit tak, aby pod mostem byl dostatecny
prostor pro pratok Q100. Dédina kfizi Zelezniéni most pro modernizaci traté Hradec
Kralové — Tynisté nad Orlici.

Koryto feky Dédiny zlstava v plvodni trase, pod mostem budou odstranény stavajici
bfehy a budou nahrazeny novymi. Ve celém feSeném useku budou ze dna odtézeny
sedimenty, aby se dosahlo podélného sklonu 3,1 %.. Pod mostem bude vytvoien
prujezd pro techniku povodi Labe.

Uprava koryta lichob&Znikového tvaru je uvazovana v délce 39,8 m v mistech, kde se
kfizi s mostem a lavkou. Uprava je navrzena kamennou rovnaninou tl. 0,3 m
s urovnanim lice kamen 100-300 kg, dale je navrzena zahozova patka — kamen 200—
500 kg. Sklony svah jsou navrzeny 1:2. Na za¢atku a na konci Upravy jsou navrzeny
stabilizaCni prahy z lomového kamene na cementovou maltu o rozmérech 0,4 x
0,6 m.

Soucasti upravy koryta feky bude v délce 300,87 m odtézeni sedimentu ze dna feky
Dédiny, tak aby byl vytvofen spad koryta 3,1%eo.

Celkova délka navrhované upravy je 39,8 m a odtézeni sedimentu v délce 300,87 m.
Podélny spad koryta Dédiny 3,1 %eo.

PFi provadéni uprav bfeht koryta budou pouzity Stétovnice v celkové délce 215 m.

Rozsah objektu:

Uprava kamennou rovnaninou 39,8 m
Odtézeni sediment( 300,87 m
Stabiliza¢ni prah 4 ks
Stétovnice 215m

3. POZADAVKY NA VYBAVENI
Nejsou Zadné specialni pozadavky na vybaveni.

4. NAPOJENI NA STAVAJICi TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Kfizeni a soubéhy se stavajicimi a navrzenymi podzemnimi vedenimi jsou vyznaceny
v situacich a v podélnych profilech. Pri_kfizenich a soubézich musi byt dodrzena
jednotliva ustanoveni prostorové normy CSN 73 6005.

Stavajici podzemni zafizeni byla zjistovana v ramci celé akce, nebyla tedy zjiStovana
ani ovéfovana v ramci tohoto objektu.

Upozorinujeme na nutnost vytyéeni podzemnich zarizeni pred zapocetim stavby
jednotlivymi spravci podzemnich zafizeni.
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5. VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNI VODY

Pfi realizaci stavby nesmi dojit ke znecisténi podlozi a povrchové vody znecistujicimi
latkami, zvlasté ne ropnymi. Provadéci firma zabezpeci techniku proti Ukapim oleju a
ropnych latek.

K ovlivnéni povrchové a podzemni vody pfi bézném provozu nedojde, stavba
neprodukuje Skodliviny. Havarijni stavy budou feSeny v souladu s platnou
legislativou.

6. UDAJE O HYDROTECHNICKYCH VYPOCTECH

Hydrotechnické vypocty jsou souc€asti celkového vodohospodarského reseni.

7. POZADAVKY NA ZARIZENi, UDAJE O MATERIALECH,
ENERGIICH, DOPRAVE

Veskeré materialy pouzité pfi stavbé musi byt v souladu se zakonem ¢. 22/1997 Sb.
v platném znéni a navazujicimi pfedpisy (Nafizenim vilady €. 163/02, kterym se
stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, atd.) v platném znéni.

Podminkou pro uvolnéni materialu pro jeho zabudovani do stavby bude
dolozeni dokladu o posouzeni shody vyrobku.

Stavba musi byt dale v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. ve znéni pozdéjSich pFedpisu.
V pfipadé liniové stavby se jedna hlavné o dodrzeni §6 Pripojeni staveb na sité
technického vybaveni, §9 Mechanicka odolnost a stabilita, §15 Bezpecnost pri
provadéni a uzivani staveb, §17 Odstrariovani staveb, §18 Zakladani staveb.

MATERIAL:

- Prah zlomového kamene - Uprava bude zajisténa stabilizaénimi prahy
z lomového kamene na cementovou maltu o rozmérech 0,4 x 0,6 m.

- Zahozova patka — v celé délce upravy bude zahozova patka s pouzitim kamen
200-500 kg.

- Kamenna rovnanina — koryto bude upraveno kamennou rovnaninou o mocnosti
0,3 m s urovnanim lice pomoci kamenu 100-300 kg.

8. POzAPAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNIiCH
PRACI

Tento stavebni objekt musi byt provadén v soucinnosti s navazujicimi objekty.

Pfed samostatnou Upravou otevieného koryta je zapotfebi provést vegetacni Upravy.
Vegetacni upravy je nutno provést i v mistech napojeni stavajiciho koryta vodotece.
Stavajici zelen, ktera se vyskytuje v trase otevieného koryta, musi byt odstranéna
takovym zplsobem, aby odstranéni zelené nezapfic€inilo poruSeni okolniho terénu.
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Technicka zprava

Doporucuje rucni i mechanické odstranéni zelené. Teprve az po odstranéni zelené
budou zapoc&aty pfipravné prace na opevnéni dna a svahu koryta.

Vykopovy material: Vykopovy material se uskladni v prostoru stavenisté pro pozdéjsi
zasypy podle pokynl objednatele pro provedeni stavby. Nevhodny material odstrani
zhotovitel.

Zasyp: Zasypy se provedou vhodnou nenamrzavou a propustnou zeminou.

Vyty€eni objektu bude provedeno v soufadnicich JTSK a vySkach Bpv.

9. RESENI KOMUNIKACI A PLOCH Z HLEDISKA PRISTUPU A
UZIVANi OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A
ORIENTACE

Netyka se stavby tohoto objektu.

10. DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A BEZPECNOST PRACE

Po uvedeni do provozu nebude mit tato stavba negativni vliv na Zivotni prostfedi,
neprodukuje Zadné odpady ani Skodliviny.

Pfi provadéni vSech stavebnich praci je tfeba se Fidit platnymi vynosy, pfedpisy a
vyhlaskami a je nutno dodrzovat platné normy.

Pfi realizaci stavby nesmi dojit ke znecisténi podlozi a povrchové vody znecistujicimi
latkami, zvlasté ne ropnymi. BEhem vystavby se doCasné zvysi hlu€nost a prasnost v
okoli stavby. Stavebnik je povinen béhem realizace stavby zajiStovat pofadek na
stavenisti a nezneciStovat verejna prostranstvi, nezatézovat jej nadmérnym hlukem a
v co nejvetsi mife Setfit stavajici zelen.

Pokud na stavbé plIni ukoly pracovnici dvou a vice zaméstnavateld, jsou tito povinni
se mimo jiné Fidit ustanovenimi § 101 zakona ¢&. 262/2006 Sb. (Zakonik prace),
vC. vzajemné koordinace provadéni opatfeni bezpecnosti a ochrany zdravi
zameéstnancl a postupl Kk jejich zajiSténi. Zaméstnavatelé, zajiStujici praci na
stavenisti, jsou povinni dodrzovat ustanoveni zakona ¢&. 309/2006 Sb., a to ve
vzajemné soucinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, urCit potfebny
poCet koordinatord dle § 14 a oznamit zahajeni praci oblastnimu inspektoratu
bezpecénosti prace dle § 15.

Zhotovitel stavby je povinen seznamit prokazatelné vSechny pracovniky s platnymi
bezpeénostnimi pfedpisy a to nejméné v rozsahu potfebném pro vykon jejich funkce
a musi zafidit, aby tyto pfedpisy byly pracovnikim pfistupny k nahlédnuti.

Déle je zhotovitel povinen zajistit v€asné a pravidelné Skoleni BOZP vSech svych
pracovnikl. Zejména se jedna o prace betonarské, Zelezarské, vazalské, zemni
prace, tesarské, obsluhu stavebnich mechanizml, montazni prace, prace s
plamenem a elektrickym proudem.

PFi provadéni je tfeba dbat na fadné pazeni vykopl a opatrné provadéni vykopl
zvlasté v ochrannych pasmech nadzemnich a podzemnich vedeni a dbat pokynu
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spravcl téchto zafizeni. Déale je nutno zabezpedit veSkeré vykopy proti padu osob
pomoci zabradli a osvétleni. V mistech silnicniho provozu musi pracovnici
zhotovitele stavby nosit oranzové vesty a silni¢ni provoz musi byt omezen pfislusnym
dopravnim znacenim. Zpusob zajisténi stavenisté predepisuje pfiloha €. 1 k nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb., minimalni poZadavky pfi provozu a pouzivani stroju a naradi
pfiloha 2 k nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. a poZadavky na organizaci prace a
pracovni postupy pfiloha €. 3 k nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. (zejména c&lanky Il az
VIII, které se zabyvaji zemnimi pracemi).

Stavebni prace v blizkosti inZenyrskych siti budou provadény v souladu s pokyny
jejich spravcl a se zvySenou opatrnosti tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni.
Upozorfiujeme na povinnost zhotovitele provést prizkum pFekazek nadzemnich,
povrchovych a podzemnich a jejich vyznaceni v€etné hloubky. Na zakladé vysledku
pruzkumu se stanovi rozsah kolize a opatfeni pro zajisténi téchto siti.

Projektant upozorriuje, Ze vSechny prace pfi vystavbé musi byt v souladu s:

S bezpecnostnimi a hygienickymi pfedpisy

e Zakon €. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci)

e Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zpUsobu evidence urazl, hlaseni a zasilani
zdznamu o urazu

e Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistrojli a naradi.

e Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

e Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vySky nebo do hloubky.

e Nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e Nafizeni vlady €. 68/2010 Sb., kterym se méni nafizeni vlady €. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

e Nafizeni vlady €. 93/2012 Sb., kterym se méni nafizeni viady €. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni viady ¢.
68/2010 Sb.

e Nafizenim vlady ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci.

e Vyhlaska €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi pozadavky na pitnou vodu a rozsah
a Cetnost jeji kontroly, ve znéni vyhlasky ¢. 187/2005 Sb. a ¢. 293/2006 Sb.

e Zakon ¢.258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonl a novela tohoto zakona &. 392/2005 Sb., kterym se méni
zakon 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.

e Zakon &. 115/2012 Sb., kterym se méni zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjSich
predpisu.

e Nafizeni vlady ¢&. 101/2005 Sb. o podrobnégjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostiedi.

e Zakon €. 251/2005 Sb. o inspekci prace, v platném znéni.
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e Vyhlaska €. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do
pfimého styku s vodou a na upravu vody.

e Vyhlaska €. 38/2001 Sb. o hygienickych pozZzadavcich na vyrobky uréené pro styk
s potravinami a pokrmy ve znéni pozdéjSich pfedpisa.

Souvisejici pravni predpisy

e Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni.

¢ Novela vodniho zakona €. 150/2010 Sb., kterym se méni zakon ¢&. 254/2001
Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonld (vodni z&kon), ve znéni
pozdéjSich predpist, a zakon &. 200/1990 Sb., o pfestupcich, ve znéni
pozdéjSich predpisl

e Zakon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon).

e Zakon €.17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni zakona &. 123/1998 Sb. a
zakona €. 100/2001 Sb.

e Zakon €.185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jSich predpisu.

e Zakon €.100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostiedi a o zméné
nékterych souvisejicich zakonu, (zakon o posuzovani vlivii na ZP), ve znéni
pozdéjSich predpisu.

e Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi.

e Zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu
(zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Zakon ¢&. 372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich
poskytovani (zakon o zdravotnich sluzbach), ve znéni zakona ¢. 167/2012 Sb.

e Vyhlaska MZe €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb.,

e Zakon 458/2000 Sb. o podminkach podnikani v energetice (energeticky
zakon), ve znéni zakona ¢&. 151/2002 Sb., zakona ¢. 262/2002 Sb., zakona
¢. 309/2002 Sb., zakona ¢. 278/2003 Sb., zakona ¢&. 356/2003 Sb., zakona
€. 670/2004 Sb. a zakona €. 183/2006 Sb.

Prace musi provadét pracovnici pfislusné kvalifikace a musi byt pod odbornym
dozorem, zejména zameéfenym na sledovani geologickych pomérl pfi vykopovych
pracich.

Dale je nutno pfi v8ech pracovnich technologiich dodrZzovat vSechny technologické
podminky vydané dodavatelskou organizaci a fidit se jimi.

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provadéni, které mimo vlastni
technologie praci budou obsahovat zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci,
jakoz i hygienicka opatfeni.

Za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci béhem provozu odpovida zhotovitel stavby.

VYKOPOVE A ZEMNi PRACE

Provadéni vykopovych praci musi byt v souladu s podminkami vlastnika pozemku,
s pozadavky Nafrizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, prilohy 3, kapitol Il az
VIIl a s pozadavky CSN EN 1610.
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MODERNZACE TRATOVEHO USEKU HRADEC KRALOVE (MIMO) — TYNISTE NAD N

ORLICI (MIMO) Valbek

PDPS
SO 33-30-05 — Uprava kortyta D&diny v km 41,887

Technicka zprava

Veskeré zemni prace v blizkosti stavajicich podzemnich vedeni musi byt
provadény v souladu s vyjadienimi jejich spravcu.

V souladu s CSNEN 1610 a s NV ¢&. 591/2006 Sb. maji byt veskeré vykopy
hlubsi nez 1,3 m pazeny tak, aby nedoslo k ohrozeni pracovniki ve vykopech.
Okraje vykopu nesmi byt zatézovany min. do vzdalenosti min. 0,5 m od hrany
vykopu.

Vykopy ve vozovkach budou provadény dle pozadavkd CSN EN 1610, CSN 73 3050

a zejména TP 146 Povolovani a provadéni vykopt a ryh pro inZenyrské sité ve
vozovkach pozemnich komunikaci.

OSTATNi PRACE NA STAVENISTI

Veskeré dalSi Cinnosti musi byt provadény v souladu s pozadavky nafizeni viady
¢. 591/2006 Sb.

Usti nad Labem, fijen 2025 Ing. Denisa Stehlikova
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