
sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Paré:

Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	27.10.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Martin Plšek

Stavebník / investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**SP + SEU_Velenice - Veselí_DSP**		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
Zhotovitel části / objektu:	**Pontex, spol. s r.o.**		
Adresa:	Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	E: pontex@pontex.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Michal Mečl	Specialista:	Ing. Martin Plšek

SUDOP PRAHA ® SUDOP EU

PONTEX

Název stavby / akce:	**Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)**		Označení (S-kód): **S631500664** Zakázka: **24-026.201**
Název části:	Železniční mosty		Označení části: **D.2.1.4.1**
Název objektu:	**Železniční most v ev. km 46,793**		Číslo objektu / komplexu: **SO 12-20-01**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Výkaz výměr		Číslo přílohy: **4 . 001**
Odpovědný projektant: Ing. Jan Bažil	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: - Formáty: -	Stupeň dokumentace: PDPS
Kraj: Jihočeský	Katastrální území: viz textová část	TUDU: 1701	Smluvní datum zpracování: 27.10.2025

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S631500664	_PDPS	_D21414	_SO12200 1	_XX	_4_001	_000

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **5313730008/712-713 - Opt. a elektr. trati VelVes - soutěž oprava - 712,713**

Objekt: **D.2.1.4 - 0**

Rozpočet: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

Objednatel: **Správa železnic, státní organizace**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	----------
Celková cena:	----------
DPH:	----------
Cena s DPH:	----------

Vypracoval zadání: **Vypracoval nabídku:**

Datum zadání: **Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		SO 12-20-01 Železniční most v ev. km 46,793				----------
		0 Všeobecné konstrukce a práce				----------
51	R015112.902	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI včetně dopravy Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. Cenová soustava ODP+d 25 VelVes - 2025 "``dle pol. 17120 2,0*303,347 = 606,694 [A] Celkové množství = 606,694 ` ` ``Celkem `606,694 = 606,694 [B] ` `Celkem `606,694 = 606,694 [C] Celkem 606,694 = 606,694000 [B] " "Celkem "606,694 = 606,694 [B] Celkem 606,694 = 606,694 [B] Celkem 606,694 = 606,694 [B] Celkem 606,694 = 606,694 [B] Celkem 606,694 = 606,694 [B] Celkem 606,694 = 606,694 [B] Celkem 606,694 = 606,694 [B] Celkem 606,694 = 606,694 [B] Celkem 606,694 = 606,694 [B] Celkem 606,694 = 606,694 [B]	T	606,694	----------	----------
52	R015330.919	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ včetně dopravy Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. Cenová soustava ODP+d 25 VelVes - 2025 "``dle pol. 93713 2,60*106,937 = 278,036 [A] Celkové množství = 278,036 ` ` ``Celkem `278,036 = 278,036 [B] ` `Celkem `278,036 = 278,036 [C] Celkem 278,036 = 278,036000 [B] " "Celkem "278,036 = 278,036 [B] Celkem 278,036 = 278,036 [B] Celkem 278,036 = 278,036 [B] Celkem 278,036 = 278,036 [B] Celkem 278,036 = 278,036 [B] Celkem 278,036 = 278,036 [B] Celkem 278,036 = 278,036 [B] Celkem 278,036 = 278,036 [B] Celkem 278,036 = 278,036 [B] Celkem 278,036 = 278,036 [B]	T	278,036	----------	----------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
53	R015750.929	LIKVIDACE ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 01* IZOLAČNÍ MATERIÁLY S OBSAHEM AZBESTU včetně dopravy Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.	T	1,061	----------	----------
	Cenová soustava	ODP+d 25 VelVes - 2025 "dle pol. 97817 2*0,01*(10,5*1,5+11,2*1,75)*1,5 = 1,060500 [A] Celkem 1,0605 = 1,060500 [B] " "Celkem "1,061 = 1,061 [B] Celkem 1,061 = 1,061 [B] Celkem 1,061 = 1,061 [B] Celkem 1,061 = 1,061 [B] Celkem 1,061 = 1,061 [B] Celkem 1,061 = 1,061 [B] Celkem 1,061 = 1,061 [B] Celkem 1,061 = 1,061 [B] Celkem 1,061 = 1,061 [B] Celkem 1,061 = 1,061 [B]				
54	R02700	POMOCNÉ KONSTRUKCE PO DOBU VÝSTAVBY viz přílohy 2_601, 2_602 a 1_001	KPL	1,000	----------	----------
	Cenová soustava	- 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B]				
	1 Zemní práce					----------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II hloubení výkopů pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovné	M3	276,844	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "``výkop OP 01 - hl. výkopů 2,20m ((0,80)+(0,80+2,20))/2*2,20*(6,55-0,50*2) = 23,199 [A] OP 01 -prodloužení výkopu pro nasazenou desku - hl. výkopu 1,0m ((8,50-3,0)+(8,50-3,0+1,0))/2*1,0*(6,55) = 39,300 [B] výkop P1 - hl. výkopů 1,3m 9,397*12,43*1,3 = 151,846 [C] výkop OP 02 - hl. výkopů 2,20m ((0,80)+(0,80+2,20))/2*2,20*(6,55-2*0,50) = 23,199 [E] OP 02 -prodloužení výkopu pro nasazenou desku - hl. výkopu 1,0m ((8,50-3,0)+(8,50-3,0+1,0))/2*1,0*(6,55) = 39,300 [F] Celkové množství = 276,844 ` ` ``Celkem `276,844 = 276,844 [B] ` `Celkem `276,844 = 276,844 [C] Celkem 276,844 = 276,844000 [B] " "Celkem "276,844 = 276,844 [B] Celkem 276,844 = 276,844 [B] Celkem 276,844 = 276,844 [B] Celkem 276,844 = 276,844 [B] Celkem 276,844 = 276,844 [B] Celkem 276,844 = 276,844 [B] Celkem 276,844 = 276,844 [B] Celkem 276,844 = 276,844 [B] Celkem 276,844 = 276,844 [B] Celkem 276,844 = 276,844 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
2	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II výkop rýh pro prahy pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovné	M3	26,503	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "``OP 01 - práh v patě dlážby pod mostem 9,45*0,30*0,80 = 2,268 [A] OP 01 - práh v patě kuželů ((7,0+2,30)+(5,0+2,30))*0,30*0,80 = 3,984 [B] P1 - práh okolo zádlažby (11,05+7,43+11,90+11,90)*0,30*0,80 = 10,147 [C] OP 02 - práh v patě dlážby pod mostem 9,45*0,30*0,80 = 2,268 [E] OP 02 - práh v patě kuželů ((11,65+5,0)+(12,50+3,50))*0,30*0,80 = 7,836 [D] Celkové množství = 26,503 ` ` ``Celkem `26,503 = 26,503 [B] ` `Celkem `26,503 = 26,503 [C] Celkem 26,503 = 26,503000 [B] " "Celkem "26,503 = 26,503 [B] Celkem 26,503 = 26,503 [B] Celkem 26,503 = 26,503 [B] Celkem 26,503 = 26,503 [B] Celkem 26,503 = 26,503 [B] Celkem 26,503 = 26,503 [B] Celkem 26,503 = 26,503 [B] Celkem 26,503 = 26,503 [B] Celkem 26,503 = 26,503 [B] Celkem 26,503 = 26,503 [B]				
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení výkopku na skládku a meziskládku	M3	303,347	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "``dle pol. 13183 276,844 = 276,844 [A] dle pol. 13283 26,503 = 26,503 [B] Celkové množství = 303,347 ` ` ``Celkem `303,347 = 303,347 [B] ` `Celkem `303,347 = 303,347 [C] Celkem 303,347 = 303,347000 [B] " "Celkem "303,347 = 303,347 [B] Celkem 303,347 = 303,347 [B] Celkem 303,347 = 303,347 [B] Celkem 303,347 = 303,347 [B] Celkem 303,347 = 303,347 [B] Celkem 303,347 = 303,347 [B] Celkem 303,347 = 303,347 [B] Celkem 303,347 = 303,347 [B] Celkem 303,347 = 303,347 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ násyp svahových kuželů dosypání stávajících kuželů u opěr do požadovaného tvaru	M3	106,429	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "``OP 01 - kužel výška 2,80m, poloměr 4,50m 1/4*(1/3*3,14*4,50^2*2,80)*2 = 29,673 [C] OP 02 - kužel výška 3,50m, poloměr 6,50m 1/4*(1/3*3,14*6,50^2*3,50) = 38,694 [A] OP 02 -kužel výška 3,10m, poloměr 6,85m 1/4*(1/3*3,14*6,85^2*3,10) = 38,062 [D] Celkové množství = 106,429 ` ` ``Celkem `106,429 = 106,429 [B] ` `Celkem `106,429 = 106,429 [C] Celkem 106,429 = 106,429000 [B] " "Celkem "106,429 = 106,429 [B] Celkem 106,429 = 106,429 [B] Celkem 106,429 = 106,429 [B] Celkem 106,429 = 106,429 [B] Celkem 106,429 = 106,429 [B] Celkem 106,429 = 106,429 [B] Celkem 106,429 = 106,429 [B] Celkem 106,429 = 106,429 [B] Celkem 106,429 = 106,429 [B] Celkem 106,429 = 106,429 [B]				
5	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vhodná zemina - požadavky dle TZ požadavky na hutnění - dle TZ	M3	130,030	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "``zásyp výkopů OP 01 - hl. zásypu 1,45 m ((0,80)+(0,80+2,22))/2*1,45*(6,55-2*0,50) = 15,371 [A] OP 01 - zásyp výkopu za nasazenou deskou - hl. zásypu 0,60m ((3,60)+(3,0+0,60))/2*0,60*(7,0) = 15,120 [B] výkop P1 - hl. zásypu 1,20m ((0,80)+(0,8+1,20))/2*1,20*(2*(8,95+2*0,80+1,20)+2*(6,0+2*0,80+1,20)) = 69,048 [C] zásyp výkopů OP 02 - hl. zásypu 1,45 m ((0,8)+(0,80+2,22))/2*1,45*(6,55-2*0,50) = 15,371 [D] OP 02 - zásyp výkopu za nasazenou deskou - hl. zásypu 0,60m ((3,60)+(3,0+0,60))/2*0,60*(7,0) = 15,120 [E] Celkové množství = 130,030 ` ` ``Celkem `130,03 = 130,030 [B] ` `Celkem `130,03 = 130,030 [C] Celkem 130,03 = 130,030000 [B] " "Celkem "130,03 = 130,030 [B] Celkem 130,03 = 130,030 [B] Celkem 130,03 = 130,030 [B] Celkem 130,03 = 130,030 [B] Celkem 130,03 = 130,030 [B] Celkem 130,03 = 130,030 [B] Celkem 130,03 = 130,030 [B] Celkem 130,03 = 130,030 [B] Celkem 130,03 = 130,030 [B] Celkem 130,03 = 130,030 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,400	----------	----------
		obsyp drenáže štěrkodrtí za rubem opěr				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"``za OP 01 0,50*0,50*6,90 = 1,725 [A] za OP 02 0,50*0,50*6,70 = 1,675 [B] Celkové množství = 3,400 ` ` ``Celkem `3,4 = 3,400 [B] ` `Celkem `3,4 = 3,400 [C] Celkem 3,4 = 3,400000 [B] " "Celkem "3,4 = 3,400 [B] Celkem 3,4 = 3,400 [B] Celkem 3,4 = 3,400 [B] Celkem 3,4 = 3,400 [B] Celkem 3,4 = 3,400 [B] Celkem 3,4 = 3,400 [B] Celkem 3,4 = 3,400 [B] Celkem 3,4 = 3,400 [B] Celkem 3,4 = 3,400 [B]				
		Celkem 3,4 = 3,400 [B]				
	2 Základy					**----------**
7	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	972,700	----------	----------
		viz příloha 2_102 kompletní provedení mikropilot vč. proinjektování kořene v rozsahu dle PD šikmé i skloněné				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		pod OP 01 2*2*11,25+2*7*10,0 = 185,000 [A] pod P1 9*4*11,0+9*2*10,85 = 591,300 [B] pod OP 02 2*7*10,60+2*2*12,0 = 196,400 [C] Celkové množství = 972,700 Celkem 972,7 = 972,700 [B]				
		Celkem 972,7 = 972,700 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	26135	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM viz příloha 2_102 vrty pod úrovní stávající opěry a nad skalním podložím - svislé a skloněné vrty odhad délky vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného zahrnuje celkovou předpokládano délku vrtu	M	190,000	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 pod OP 01 2*2*2,0+2*7*2,20 = 38,800 [A] pod P1 9*4*2,10+9*2*2,05 = 112,500 [B] pod OP 02 2*7*2,15+2*2*2,15 = 38,700 [C] Celkové množství = 190,000 Celkem 190 = 190,000 [B] Celkem 190 = 190,000 [B]				
9	261415	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM viz příloha 2_207 vrty pro injektáž stávajícího kamenného zdiva	M	110,000	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 110,0 = 110,000 [A] Celkem 110 = 110,000 [B] Celkem 110 = 110,000 [B] Celkem 110 = 110,000 [B] Celkem 110 = 110,000 [B] Celkem 110 = 110,000 [B] Celkem 110 = 110,000 [B] Celkem 110 = 110,000 [B] Celkem 110 = 110,000 [B]				
10	26145	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 300MM viz příloha 2_102 vrty skrz stávající k-ce a do skalního podloží - skloněné a svislé vrty předp. vrtání z úrovně odhalleného rubu opěr V podloží se očekává výskyt dřevěnného roštu odhad délky vč. likvidace zvniklých odpadů a skládkovného zarnuje celkovou předpokládano délku vrtu	M	764,700	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 pod OP 01 2*2*(11,25-0,20-2,0)+2*7*(10,0-0,20-2,20) = 142,600 [A] pod P1 9*4*(11,0-0,20-2,10)+9*2*(10,85-0,20-2,05) = 468,000 [B] pod OP 02 2*7*(10,60-0,2-2,150)+2*2*(12,0-0,20-2,150) = 154,100 [C] Celkové množství = 764,700 Celkem 764,7 = 764,700 [B] Celkem 764,7 = 764,700 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 viz příloha 2_202 základy C30/37 vč. všech pracovních, smršťovacích, dilatačních spar a jejich výplň a těsnění vč. nátěrů ALP+2x ALN na plochách ve styku se zeminou Cenová soustava OTSKP - 2025 "``P2 - základ 6,0*(1,0+1,12)/2*8,95 = 56,922 [A] Celkové množství = 56,922 ` ` ``Celkem `56,922 = 56,922 [B] ` `Celkem `56,922 = 56,922 [C] Celkem 56,922 = 56,922000 [B] " "Celkem "56,922 = 56,922 [B] Celkem 56,922 = 56,922 [B] Celkem 56,922 = 56,922 [B] Celkem 56,922 = 56,922 [B] Celkem 56,922 = 56,922 [B] Celkem 56,922 = 56,922 [B] Celkem 56,922 = 56,922 [B] Celkem 56,922 = 56,922 [B] Celkem 56,922 = 56,922 [B] Celkem 56,922 = 56,922 [B] Celkem 56,922 = 56,922 [B]	M3	56,922	----------	----------
12	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B viz příloha 2_205 vč. PKO výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry Cenová soustava OTSKP - 2025 "``výpočet poměrem k pilíři 10,201*0,76 = 7,753 [A] Celkové množství = 7,753 ` ` ``Celkem `7,753 = 7,753 [B] ` `Celkem `7,753 = 7,753 [C] Celkem 7,753 = 7,753000 [B] " "Celkem "7,753 = 7,753 [B] Celkem 7,753 = 7,753 [B] Celkem 7,753 = 7,753 [B] Celkem 7,753 = 7,753 [B] Celkem 7,753 = 7,753 [B] Celkem 7,753 = 7,753 [B] Celkem 7,753 = 7,753 [B] Celkem 7,753 = 7,753 [B] Celkem 7,753 = 7,753 [B] Celkem 7,753 = 7,753 [B]	T	7,753	----------	----------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	281611	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU viz příloha 2_207 injektáž stávajícího kamenného zdiva	M3	21,588	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 (3,14*0,25*0,25)*110,0 = 21,588 [A] Celkem 21,588 = 21,588 [B] Celkem 21,588 = 21,588 [B] Celkem 21,588 = 21,588 [B] Celkem 21,588 = 21,588 [B] Celkem 21,588 = 21,588 [B] Celkem 21,588 = 21,588 [B] Celkem 21,588 = 21,588 [B] Celkem 21,588 = 21,588 [B]				
55	R2723650	OCHRANA PROTI ÚČINKŮM BLUDNÝCH PROUDŮ stupeň opatření 4 dle SŽDC zahrnuje - ukolejnění - příprava vývodů v římsách - kombinaci primární ochrany dle TP 124 kap. 5.2 - sekundární ochrana dle TP 124 kap. 5.3 - konstrukční opatření dle TP 124 kap. 5.4, vč. propojení výztuže a vyvedená měřících bodů na povrch konstrukce kompletní provedení	KPL	1,000	----------	----------
	Cenová soustava	- "``1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 ` ` ``Celkem `1 = 1,000 [B] ` `Celkem `1 = 1,000 [C] Celkem 1 = 1,000000 [B] " "Celkem "1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B]				
	3 Svislé konstrukce					----------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	311213	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ - OBKLAD obklad pilíře - dříku kpl. provedení vč. kotvení a kotev, spárování	M3	12,885	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "``pilíř (obvod dříku 17,65 m -odměřeno z acad) 17,65*0,73 = 12,885 [A] Celkové množství = 12,885 ` ` ``Celkem `12,885 = 12,885 [B] ` `Celkem `12,885 = 12,885 [C] Celkem 12,885 = 12,885000 [B] " "Celkem "12,885 = 12,885 [B] Celkem 12,885 = 12,885 [B] Celkem 12,885 = 12,885 [B] Celkem 12,885 = 12,885 [B] Celkem 12,885 = 12,885 [B] Celkem 12,885 = 12,885 [B] Celkem 12,885 = 12,885 [B] Celkem 12,885 = 12,885 [B] Celkem 12,885 = 12,885 [B] Celkem 12,885 = 12,885 [B]				
15	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) viz příloha 2_201 a 203 římsy C30/37 vč. letopočtu výstavby vložením matrice do betonu , v.písma 175 mm - 2x vč. všech pracovních, smršťovacích, dilatačních spar a jejich výplň a těsnění	M3	7,001	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "``za OP 01 - vlevo (0,35*0,55+0,5*0,135)*5,550 = 1,443 [A] za OP 01 - vpravo (0,35*0,55+0,5*0,135)*4,556+(0,35*1,605+0,3*0,65)*1,0 = 1,941 [B] za OP 02 - vlevo (0,35*0,55+0,5*0,135)*6,0 = 1,560 [C] za OP 02 - vpravo (0,35*0,55+0,5*0,135)*5,0+(0,35*1,605+0,3*0,65)*1,0 = 2,057 [E] Celkové množství = 7,001 ` ` ``Celkem `7,001 = 7,001 [B] ` `Celkem `7,001 = 7,001 [C] Celkem 7,001 = 7,001000 [B] " "Celkem "7,001 = 7,001 [B] Celkem 7,001 = 7,001 [B] Celkem 7,001 = 7,001 [B] Celkem 7,001 = 7,001 [B] Celkem 7,001 = 7,001 [B] Celkem 7,001 = 7,001 [B] Celkem 7,001 = 7,001 [B] Celkem 7,001 = 7,001 [B] Celkem 7,001 = 7,001 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,108	----------	----------
		viz příloha 2_204 a 206 výměra určená poměrem z kubatury betonů vč. PKO výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"(7283,50+7495,1)/1000*0,075 = 1,108395 [A] Celkem 1,108395 = 1,108395 [B] " "Celkem "1,108 = 1,108 [B] Celkem 1,108 = 1,108 [B] Celkem 1,108 = 1,108 [B] Celkem 1,108 = 1,108 [B] Celkem 1,108 = 1,108 [B] Celkem 1,108 = 1,108 [B] Celkem 1,108 = 1,108 [B] Celkem 1,108 = 1,108 [B]				
		Celkem 1,108 = 1,108 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	37,996	----------	----------
		viz příloha 2_201 a 203 opěry C30/37 (nasazené desky -viz pol. 420325) vč. všech pracovních, smršťovacích, dilatačních spar a jejich výplň a těsnění vč. nátěrů ALP+2x ALN na plochách ve styku se zeminou vč. letopočtu výstavby vložením matrice do betonu , v.písma 175 mm				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"``OP 01 - dřík 2,84*(0,751+0,844)/2*7,40 = 16,760 [A] OP 01 - závěrná zídka do úrovně pod nasazenou deskou 0,57*0,50*6,555 = 1,868 [C] OP 01 - bločky 2*0,70*0,70*0,20 = 0,196 [E] OP 02 - dřík 2,90*(0,75+0,85)/2*7,40 = 17,168 [D] OP 02 - závěrná zídka do úrovně pod nasazenou deskou 0,572*0,50*6,321 = 1,808 [B] OP 02 - bločky 2*0,70*0,70*0,20 = 0,196 [F] Celkové množství = 37,996 ` ` ``Celkem `37,996 = 37,996 [B] ` `Celkem `37,996 = 37,996 [C] Celkem 37,996 = 37,996000 [B] " "Celkem "37,996 = 37,996 [B] Celkem 37,996 = 37,996 [B] Celkem 37,996 = 37,996 [B] Celkem 37,996 = 37,996 [B] Celkem 37,996 = 37,996 [B] Celkem 37,996 = 37,996 [B] Celkem 37,996 = 37,996 [B] Celkem 37,996 = 37,996 [B] Celkem 37,996 = 37,996 [B] Celkem 37,996 = 37,996 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B viz příloha 2_204 a 206 výměra určená poměrem z kubatury betonů vč. PKO výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry	T	6,476	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"``(7283,50+7495,1)/1000*(37,996/(37,996+48,716)) = 6,476 [A] Celkové množství = 6,476 ` ` ``Celkem `6,476 = 6,476 [B] ` `Celkem `6,476 = 6,476 [C] Celkem 6,476 = 6,476000 [B] " "Celkem "6,476 = 6,476 [B] Celkem 6,476 = 6,476 [B] Celkem 6,476 = 6,476 [B] Celkem 6,476 = 6,476 [B] Celkem 6,476 = 6,476 [B] Celkem 6,476 = 6,476 [B] Celkem 6,476 = 6,476 [B] Celkem 6,476 = 6,476 [B] Celkem 6,476 = 6,476 [B] Celkem 6,476 = 6,476 [B]				
		Celkem 6,476 = 6,476 [B]				
19	334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) viz příloha 2_202 pilíře C30/37 vč. všech pracovních, smršťovacích, dilatačních spar a jejich výplň a těsnění vč. nátěrů ALP+2x ALN na plochách ve styku se zeminou	M3	17,919	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"``dřík pilíře (plocha půdorysného řezu odměřena z acad) 11,442*0,755 = 8,639 [A] stativo pilíře (plocha půdorysného řezu odměřena z acad) 13,235*0,675 = 8,934 [C] bločky pod ložisky 2*0,90*0,90*0,2135 = 0,346 [B] Celkové množství = 17,919 ` ` ``Celkem `17,919 = 17,919 [B] ` `Celkem `17,919 = 17,919 [C] Celkem 17,919 = 17,919000 [B] " "Celkem "17,919 = 17,919 [B] Celkem 17,919 = 17,919 [B] Celkem 17,919 = 17,919 [B] Celkem 17,919 = 17,919 [B] Celkem 17,919 = 17,919 [B] Celkem 17,919 = 17,919 [B] Celkem 17,919 = 17,919 [B] Celkem 17,919 = 17,919 [B] Celkem 17,919 = 17,919 [B]				
		Celkem 17,919 = 17,919 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
20	334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B viz příloha 2_205 vč. PKO výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry	T	10,521	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "``10520,7/1000 = 10,521 [A] Celkové množství = 10,521 ` ` ``Celkem `10,521 = 10,521 [B] ` `Celkem `10,521 = 10,521 [C] Celkem 10,521 = 10,521000 [B] " "Celkem "10,521 = 10,521 [B] Celkem 10,521 = 10,521 [B] Celkem 10,521 = 10,521 [B] Celkem 10,521 = 10,521 [B] Celkem 10,521 = 10,521 [B] Celkem 10,521 = 10,521 [B] Celkem 10,521 = 10,521 [B] Celkem 10,521 = 10,521 [B] Celkem 10,521 = 10,521 [B]				
		4 Vodorovné konstrukce				----------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	420325	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 porovnatelná položka nasazené Žlb desky na zídky opěr - C30/37 vč. všech pracovních, smršťovacích, dilatačních spar a jejich výplň a těsnění vč. nátěrů ALP+2x ALN na plochách ve styku se zeminou	M3	48,716	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"``deska nad OP 01 6,50*(0,83+0,35)/2*5,55 = 21,284 [A] deska na OP 01 - parapetní zídka vlevo (0,10*0,10/2)*5,550+((0,71-0,25)+(0,83-0,25))/2*0,40*5,55 = 1,182 [B] deska na OP 01 - parapetní zídka vpravo (0,10*0,10/2)*5,550+((0,71-0,25)+(0,55-0,25))/2*0,40*4,45+(0,71-0,25) *0,60*1,0 = 0,980 [D] deska nad OP 02 6,30*(0,87+0,35)/2*6,00 = 23,058 [G] deska na OP 02 - parapetní zídka vlevo (0,10*0,10/2)*6,0+((0,71-0,25)+(0,52-0,25))/2*0,40*6,0 = 0,906 [C] deska na OP 02 - parapetní zídka vpravo (0,10*0,10/2)*6,0+((0,71-0,25)+(0,79-0,25))/2*0,40*5,0+(0,71-0,25) *0,60*1,0 = 1,306 [F] Celkové množství = 48,716 ` ` ``Celkem `48,716 = 48,716 [B] ` `Celkem `48,716 = 48,716 [C] Celkem 48,716 = 48,716000 [B] " "Celkem "48,716 = 48,716 [B] Celkem 48,716 = 48,716 [B] Celkem 48,716 = 48,716 [B] Celkem 48,716 = 48,716 [B] Celkem 48,716 = 48,716 [B] Celkem 48,716 = 48,716 [B] Celkem 48,716 = 48,716 [B] Celkem 48,716 = 48,716 [B] Celkem 48,716 = 48,716 [B] Celkem 48,716 = 48,716 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B viz příloha 2_204 a 206 výměra určená poměrem z kubatury betonů vč. PKO výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry	T	8,303	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "``(7283,50+7495,1)/1000*(48,716/(37,996+48,716)) = 8,303 [A] Celkové množství = 8,303 ` ` ``Celkem `8,303 = 8,303 [B] ` `Celkem `8,303 = 8,303 [C] Celkem 8,303 = 8,303000 [B] " "Celkem "8,303 = 8,303 [B] Celkem 8,303 = 8,303 [B] Celkem 8,303 = 8,303 [B] Celkem 8,303 = 8,303 [B] Celkem 8,303 = 8,303 [B] Celkem 8,303 = 8,303 [B] Celkem 8,303 = 8,303 [B] Celkem 8,303 = 8,303 [B] Celkem 8,303 = 8,303 [B] Celkem 8,303 = 8,303 [B]				
23	42417B01	MOSTNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELI viz příloha 2_029 nosná kostrukce z oceli trámy s ortotropní mostovkou v rozsahu dle PD	T	328,594	----------	----------
	Cenová soustava	- "``328593,7/1000 = 328,594 [A] Celkové množství = 328,594 ` ` ``Celkem `328,594 = 328,594 [B] ` `Celkem `328,594 = 328,594 [C] Celkem 328,594 = 328,594000 [B] " "Celkem "328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
24	42417B02	MOSTNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELI - MONTÁŽ nosná kostrukce -montáže, provizorního zajištění v rozsahu dle PD	T	328,594	----------	----------
	Cenová soustava	- "``328593,7/1000 = 328,594 [A] Celkové množství = 328,594 ` ` ``Celkem `328,594 = 328,594 [B] ` `Celkem `328,594 = 328,594 [C] Celkem 328,594 = 328,594000 [B] " "Celkem "328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B] Celkem 328,594 = 328,594 [B]				
25	42417B03	MOSTNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELI - PKO nosná kostrukce -montáže, provizorního zajištění v rozsahu dle PD	M2	4 633,940	----------	----------
	Cenová soustava	- "``4633,94 = 4633,940 [A] Celkové množství = 4633,940 ` ` ``Celkem `4633,94 = 4633,940 [B] ` `Celkem `4633,94 = 4633,940 [C] Celkem 4633,94 = 4633,940000 [B] " "Celkem "4633,94 = 4633,940 [B] Celkem 4633,94 = 4633,940 [B] Celkem 4633,94 = 4633,940 [B] Celkem 4633,94 = 4633,940 [B] Celkem 4633,94 = 4633,940 [B] Celkem 4633,94 = 4633,940 [B] Celkem 4633,94 = 4633,940 [B] Celkem 4633,94 = 4633,940 [B] Celkem 4633,94 = 4633,940 [B] Celkem 4633,94 = 4633,940 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
26	428741	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, VŠESMĚRNÉ viz příloha 2_303 kalotové ložisko dle ČSN EN 1337 zdvojené desky , klínové desky, kotvení - provedeno dle TZ vč. podlití plastbetonem	KUS	2,000	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"``2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000 ` ` ``Celkem `2 = 2,000 [B] ` `Celkem `2 = 2,000 [C] Celkem 2 = 2,000000 [B] " "Celkem "2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B]				
27	428742	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, JEDNOSMĚRNÉ viz příloha 2_303 kalotové ložisko dle ČSN EN 1337 zdvojené desky , klínové desky, kotvení - provedeno dle TZ vč. podlití plastbetonem	KUS	3,000	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"``3 = 3,000 [A] Celkové množství = 3,000 ` ` ``Celkem `3 = 3,000 [B] ` `Celkem `3 = 3,000 [C] Celkem 3 = 3,000000 [B] " "Celkem "3 = 3,000 [B] Celkem 3 = 3,000 [B] Celkem 3 = 3,000 [B] Celkem 3 = 3,000 [B] Celkem 3 = 3,000 [B] Celkem 3 = 3,000 [B] Celkem 3 = 3,000 [B] Celkem 3 = 3,000 [B] Celkem 3 = 3,000 [B] Celkem 3 = 3,000 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
28	428743	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, PEVNÉ viz příloha 2_303 kalotové ložisko dle ČSN EN 1337 zdvojené desky , klínové desky, kotvení - provedeno dle TZ vč. podlití plastbetonem	KUS	1,000	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"``na P1L 1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 ` ` ``Celkem `1 = 1,000 [B] ` `Celkem `1 = 1,000 [C] Celkem 1 = 1,000000 [B] " "Celkem "1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B]				
29	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton C12/15	M3	12,296	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"``OP 01 - pod nasazenou deskou - tl. 0,15m (4,60+0,20)*0,15*(6,50+2*0,20) = 4,968 [B] OP 01 - pod drenáž za nasazenou deskou - ve spádu (0,35+0,50)/2*0,35*6,90 = 1,026 [C] OP 02 - pod nasazenou deskou - tl. 0,15m (5,05+0,20)*0,15*(6,30+2*0,20) = 5,276 [F] OP 02 - pod drenáž za nasazenou deskou - ve spádu (0,35+0,50)/2*0,35*6,90 = 1,026 [G] Celkové množství = 12,296 ` ` ``Celkem `12,296 = 12,296 [B] ` `Celkem `12,296 = 12,296 [C] Celkem 12,296 = 12,296000 [B] " "Celkem "12,296 = 12,296 [B] Celkem 12,296 = 12,296 [B] Celkem 12,296 = 12,296 [B] Celkem 12,296 = 12,296 [B] Celkem 12,296 = 12,296 [B] Celkem 12,296 = 12,296 [B] Celkem 12,296 = 12,296 [B] Celkem 12,296 = 12,296 [B] Celkem 12,296 = 12,296 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
30	451384.A	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE betonové lože pod odláždění - tl. 0,10m betonové prahy v patě odláždění vč. vyztužení sítí s betonářské výztuže Cenová soustava OTSKP - 2025 "``patky v patě odláždění - dle pol. 13283 26,503 = 26,503 [A] dle pol. 465512 326,5*0,10 = 32,650 [B] Celkové množství = 59,153 ` ` ``Celkem `59,153 = 59,153 [B] ` `Celkem `59,153 = 59,153 [C] Celkem 59,153 = 59,153000 [B] " "Celkem "59,153 = 59,153 [B] Celkem 59,153 = 59,153 [B] Celkem 59,153 = 59,153 [B] Celkem 59,153 = 59,153 [B] Celkem 59,153 = 59,153 [B] Celkem 59,153 = 59,153 [B] Celkem 59,153 = 59,153 [B] Celkem 59,153 = 59,153 [B] Celkem 59,153 = 59,153 [B] Celkem 59,153 = 59,153 [B] Celkem 59,153 = 59,153 [B]	M3	59,153	----------	----------
31	451384.B	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE tvrdá ochrana izolace tl. 60 mm - k pol.R711131 vč. vyztužení sítí s betonářské výztuže Cenová soustava OTSKP - 2025 OP 01 - na izolaci na nasazených deskách - horní povrch 5,550*5,50*0,06 = 1,832 [A] OP 02 - na izolaci na nasazených deskách - horní povrch 6,0*5,70*0,06 = 2,052 [B] Celkové množství = 3,884 Celkem 3,884 = 3,884 [B] Celkem 3,884 = 3,884 [B] Celkem 3,884 = 3,884 [B] Celkem 3,884 = 3,884 [B]	M3	3,884	----------	----------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO viz příloha 2_501 přechodový klín	M3	25,154	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "``OP 01 - přechodový klín 2,124*5,65 = 12,0006 [A] OP 02 - přechodový klín 2,328*5,65 = 13,1532 [D] Celkové množství = 25,1538 ` ` ``Celkem `25,154 = 25,154 [B] ` `Celkem `25,154 = 25,154 [C] Celkem 25,154 = 25,154000 [B] " "Celkem "25,154 = 25,154 [B] Celkem 25,154 = 25,154 [B] Celkem 25,154 = 25,154 [B] Celkem 25,154 = 25,154 [B] Celkem 25,154 = 25,154 [B] Celkem 25,154 = 25,154 [B] Celkem 25,154 = 25,154 [B] Celkem 25,154 = 25,154 [B] Celkem 25,154 = 25,154 [B] Celkem 25,154 = 25,154 [B]				
33	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC opevnění odlážděním kamenem tl. 0,20	M3	65,300	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "``326,50*0,20 = 65,300 [A] Celkové množství = 65,300 ` ` ``Celkem `65,3 = 65,300 [B] ` `Celkem `65,3 = 65,300 [C] Celkem 65,3 = 65,300000 [B] " "Celkem "65,3 = 65,300 [B] Celkem 65,3 = 65,300 [B] Celkem 65,3 = 65,300 [B] Celkem 65,3 = 65,300 [B] Celkem 65,3 = 65,300 [B] Celkem 65,3 = 65,300 [B] Celkem 65,3 = 65,300 [B] Celkem 65,3 = 65,300 [B] Celkem 65,3 = 65,300 [B] Celkem 65,3 = 65,300 [B]				
	6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					----------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
34	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU hloubkové spárování stávajícího kamenného zdiva dle PD	M2	44,565	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "``dle pol. 938443 44,565 = 44,565 [A] Celkové množství = 44,565 ` ` ``Celkem `44,565 = 44,565 [B] ` `Celkem `44,565 = 44,565 [C] Celkem 44,565 = 44,565000 [B] " "Celkem "44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B]				
	7 Přidružená stavební výroba					----------
56	R711131	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY S TVRDOU OCHRANOU izolace na nasazených deskách souvrství izolace se stékající vodě a zemní vlhkosti s tvrdou ochranou tl. 60mm tvrdá ochrana vč. výztuže - vykázána sam. pol. podrobně dle Tz kompletní skladba	M2	72,827	----------	----------
	Cenová soustava	- "``OP 01 - izolace na nasazených deskách 5,550*(5,50+(0,36+0,50)/2+(0,36+0,55)/2)-1,0*0,46 = 34,977 [A] OP 02 - izolace na nasazených deskách 6,0*(5,70+(0,36+0,20)/2+(0,36+0,45)/2)-1,0*0,46 = 37,850 [B] Celkové množství = 72,827 ` ` ``Celkem `72,827 = 72,827 [B] ` `Celkem `72,827 = 72,827 [C] Celkem 72,827 = 72,827000 [B] " "Celkem "72,827 = 72,827 [B] Celkem 72,827 = 72,827 [B] Celkem 72,827 = 72,827 [B] Celkem 72,827 = 72,827 [B] Celkem 72,827 = 72,827 [B] Celkem 72,827 = 72,827 [B] Celkem 72,827 = 72,827 [B] Celkem 72,827 = 72,827 [B] Celkem 72,827 = 72,827 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
57	R7114150	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ BEZEŠVÁ vč. ochrany z pryžových desek izolace na NK OK bezešvá izolace s ochraniu pryžovými deksami - celk. tl. 30mm izolace přetažena i na ssvislé plochy kpl. vč. pryžových desek	M2	414,694	----------	----------
	Cenová soustava	- "``(5,45+2*0,60)*62,36 = 414,694 [A] Celkové množství = 414,694 ` ` ``Celkem `414,694 = 414,694 [B] ` `Celkem `414,694 = 414,694 [C] Celkem 414,694 = 414,694000 [B] " "Celkem "414,694 = 414,694 [B] Celkem 414,694 = 414,694 [B] Celkem 414,694 = 414,694 [B] Celkem 414,694 = 414,694 [B] Celkem 414,694 = 414,694 [B] Celkem 414,694 = 414,694 [B] Celkem 414,694 = 414,694 [B] Celkem 414,694 = 414,694 [B] Celkem 414,694 = 414,694 [B] Celkem 414,694 = 414,694 [B]				
	8 Potrubí					----------
35	875342	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH drenáž za nasazenými deskami vč. zavíčkování	M	17,500	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "``Za OP 01 9,80 = 9,800 [A] Za OP 02 7,70 = 7,700 [B] Celkové množství = 17,500 ` ` ``Celkem `17,5 = 17,500 [B] ` `Celkem `17,5 = 17,500 [C] Celkem 17,5 = 17,500000 [B] " "Celkem "17,5 = 17,500 [B] Celkem 17,5 = 17,500 [B] Celkem 17,5 = 17,500 [B] Celkem 17,5 = 17,500 [B] Celkem 17,5 = 17,500 [B] Celkem 17,5 = 17,500 [B] Celkem 17,5 = 17,500 [B] Celkem 17,5 = 17,500 [B] Celkem 17,5 = 17,500 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
36	89536	DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU vyústění drenáže	KUS	2,000	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "``2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000 ` ` ``Celkem `2 = 2,000 [B] ` `Celkem `2 = 2,000 [C] Celkem 2 = 2,000000 [B] " "Celkem "2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B]				
	9 Ostatní konstrukce a práce					**----------**
37	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž zábradlí vč. případného rozřezání, provizotního zajišětní vč. veškeré dopravy bez skládkovného	M	16,000	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "``na křídlech 4*4,0 = 16,000 [A] Celkové množství = 16,000 ` ` ``Celkem `16 = 16,000 [B] ` `Celkem `16 = 16,000 [C] Celkem 16 = 16,000000 [B] " "Celkem "16 = 16,000 [B] Celkem 16 = 16,000 [B] Celkem 16 = 16,000 [B] Celkem 16 = 16,000 [B] Celkem 16 = 16,000 [B] Celkem 16 = 16,000 [B] Celkem 16 = 16,000 [B] Celkem 16 = 16,000 [B] Celkem 16 = 16,000 [B] Celkem 16 = 16,000 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
38	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	30,400	----------	----------
		obruby okolo odláždění				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"``OP 01 5,30+5,10+3,1+3,50 = 17,000 [A] OP 02 6,10+7,30 = 13,400 [B] Celkové množství = 30,400 ` ` ``Celkem `30,4 = 30,400 [B] ` `Celkem `30,4 = 30,400 [C] Celkem 30,4 = 30,400000 [B] " "Celkem "30,4 = 30,400 [B] Celkem 30,4 = 30,400 [B] Celkem 30,4 = 30,400 [B] Celkem 30,4 = 30,400 [B] Celkem 30,4 = 30,400 [B] Celkem 30,4 = 30,400 [B] Celkem 30,4 = 30,400 [B] Celkem 30,4 = 30,400 [B] Celkem 30,4 = 30,400 [B]				
		Celkem 30,4 = 30,400 [B]				
39	93261	POCHOZÍ ROŠT Z KOMPOZITU - PŘEKRYTÍ ZRCADLA MOSTU	M2	59,280	----------	----------
		porovnatelná položka pochozí rošt na služební lávce vč. kotvení kpl. provedení				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"``0,95*62,4 = 59,280 [A] Celkové množství = 59,280 ` ` ``Celkem `59,28 = 59,280 [B] ` `Celkem `59,28 = 59,280 [C] Celkem 59,28 = 59,280000 [B] " "Celkem "59,28 = 59,280 [B] Celkem 59,28 = 59,280 [B] Celkem 59,28 = 59,280 [B] Celkem 59,28 = 59,280 [B] Celkem 59,28 = 59,280 [B] Celkem 59,28 = 59,280 [B] Celkem 59,28 = 59,280 [B] Celkem 59,28 = 59,280 [B] Celkem 59,28 = 59,280 [B]				
		Celkem 59,28 = 59,280 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
40	93311 Cenová soustava	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 OTSKP - 2025 "1 = 1,000000 [A] Celkové množství = 1,000000 " "Celkem "1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B]	KUS	1,000	----------	----------
41	93315 Cenová soustava	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 300M2 OTSKP - 2025 "1 = 1,000000 [A] Celkové množství = 1,000000 " "Celkem "1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B]	KUS	1,000	----------	----------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
42	935832	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM	M2	5,040	----------	----------
		žlab z lomového kamene vč. lože vč. výztužení výztužnými sítěmi				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"``za OP 01 - (sklon - koef.1,20) 3,0*0,60*1,20 = 2,160 [A] za OP 02 - (sklon - koef.1,20) 4,0*0,60*1,20 = 2,880 [B] Celkové množství = 5,040 ` ` ``Celkem `5,04 = 5,040 [B] ` `Celkem `5,04 = 5,040 [C] Celkem 5,04 = 5,040000 [B] " "Celkem "5,04 = 5,040 [B] Celkem 5,04 = 5,040 [B] Celkem 5,04 = 5,040 [B] Celkem 5,04 = 5,040 [B] Celkem 5,04 = 5,040 [B] Celkem 5,04 = 5,040 [B] Celkem 5,04 = 5,040 [B] Celkem 5,04 = 5,040 [B] Celkem 5,04 = 5,040 [B]				
		Celkem 5,04 = 5,040 [B]				
43	936532	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	28,000	----------	----------
		mostní odvodňovací souprava rozmístěno cca 2,20m kpl. provedení vč. napojení na svislý svod a vyústění volně pod most vč. svislých svodů				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"``28 = 28,000 [A] Celkové množství = 28,000 ` ` ``Celkem `28 = 28,000 [B] ` `Celkem `28 = 28,000 [C] Celkem 28 = 28,000000 [B] " "Celkem "28 = 28,000 [B] Celkem 28 = 28,000 [B] Celkem 28 = 28,000 [B] Celkem 28 = 28,000 [B] Celkem 28 = 28,000 [B] Celkem 28 = 28,000 [B] Celkem 28 = 28,000 [B] Celkem 28 = 28,000 [B] Celkem 28 = 28,000 [B]				
		Celkem 28 = 28,000 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
44	93842	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE viz příloha 2_207 vč. likivdace vzniklých odpadů a skládkovného	M2	44,565	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "``dle pol. 938443 44,565 = 44,565 [A] Celkové množství = 44,565 ` ` ``Celkem `44,565 = 44,565 [B] ` `Celkem `44,565 = 44,565 [C] Celkem 44,565 = 44,565000 [B] " "Celkem "44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B]				
45	938443	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ viz příloha 2_207 očištění kamenného zdiva ponechané části stávajících konstrukcí vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného	M2	44,565	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "``OP 01 - stávající úložný práh 1,10*(6,70+2*2,50) = 12,870 [A] OP 01 - křídla 2*(1,40+1,10)*2,50/2 = 6,250 [B] P1 0 = 0,000 [C] OP 02 - stávající úložný práh 1,50*(6,55+2*2,50) = 17,325 [D] OP 02 - křídla 2*(1,40+1,50)*2,80/2 = 8,120 [E] Celkové množství = 44,565 ` ` ``Celkem `44,565 = 44,565 [B] ` `Celkem `44,565 = 44,565 [C] Celkem 44,565 = 44,565000 [B] " "Celkem "44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
46	938452	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM viz příloha 2_201 vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného	M2	44,565	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "``dle pol. 938443 44,565 = 44,565 [A] Celkové množství = 44,565 ` ` ``Celkem `44,565 = 44,565 [B] ` `Celkem `44,565 = 44,565 [C] Celkem 44,565 = 44,565000 [B] " "Celkem "44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B] Celkem 44,565 = 44,565 [B]				
47	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM demontáž stávající nosné ocelové konstrukce vč. demontáže dilatačních zařízení vč. případného rozřezání, provizotního zajišětní vč. veškeré dopravy odhad výměr bez skládkovného	T	162,600	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 odstřnění stávající kce 162,60 = 162,600 [A] Celkové množství = 162,600 Celkem 162,6 = 162,600 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
48	96713	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC	M3	106,937	----------	----------
		bourání kamenných konstrukcí vč. uložení na skládku pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovné odhad výměr				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"``OP 01 - ubourání částí opěry - dřík + ZZ 1,0*2,50*6,55+1,0*1,20*6,55 = 24,235 [A] OP 01 - ubourání zhlaví křídel 2*0,55*(1,20+3,75)*1,0 = 5,445 [B] OP 01 - římsa 2*0,70*4,50*0,25 = 1,575 [C] P2 - pilíř - stativo 1,90*0,60*7,70 = 8,778 [D] P2 - pilíř - dřík 1,80*2,35*7,60 = 32,148 [E] OP 02 - ubourání části opěry - dřík 1,20*2,5*6,7+0,90*1,20*6,7 = 27,336 [F] OP 02 - ubourání zhlaví křídel 2*0,55*(1,20+4,05)*1,0 = 5,775 [G] OP 02 - římsa 2*0,70*4,70*0,25 = 1,645 [H] Celkové množství = 106,937 ` ` ``Celkem `106,937 = 106,937 [B] ` `Celkem `106,937 = 106,937 [C] Celkem 106,937 = 106,937000 [B] " "Celkem "106,937 = 106,937 [B] Celkem 106,937 = 106,937 [B] Celkem 106,937 = 106,937 [B] Celkem 106,937 = 106,937 [B] Celkem 106,937 = 106,937 [B] Celkem 106,937 = 106,937 [B] Celkem 106,937 = 106,937 [B] Celkem 106,937 = 106,937 [B] Celkem 106,937 = 106,937 [B]				
		Celkem 106,937 = 106,937 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
49	967864	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY) vybourání ložisek na opěrách a pilíři vč. veškeré dopravy a uložení bez skládkovného	KUS	6,000	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "``3*2 = 6,000 [A] Celkové množství = 6,000 ` ` ``Celkem `6 = 6,000 [B] ` `Celkem `6 = 6,000 [C] Celkem 6 = 6,000000 [B] " "Celkem "6 = 6,000 [B] Celkem 6 = 6,000 [B] Celkem 6 = 6,000 [B] Celkem 6 = 6,000 [B] Celkem 6 = 6,000 [B] Celkem 6 = 6,000 [B] Celkem 6 = 6,000 [B] Celkem 6 = 6,000 [B] Celkem 6 = 6,000 [B] Celkem 6 = 6,000 [B] Celkem 6 = 6,000 [B]				
50	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE odstranění izolace vč. uložení na skládku pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovné	M2	70,700	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "2*(10,5*1,5+11,2*1,75) = 70,700000 [A] Celkem 70,70 = 70,700000 [B] " "Celkem "70,7 = 70,700 [B] Celkem 70,7 = 70,700 [B] Celkem 70,7 = 70,700 [B] Celkem 70,7 = 70,700 [B] Celkem 70,7 = 70,700 [B] Celkem 70,7 = 70,700 [B] Celkem 70,7 = 70,700 [B] Celkem 70,7 = 70,700 [B] Celkem 70,7 = 70,700 [B] Celkem 70,7 = 70,700 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
58	R9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ ok zábradlí kpl. vč. PKO a kotvení dodávka + montáž	t	3,226	----------	----------
	Cenová soustava	- "(755,6+1197,0+1273,6)/1000 = 3,226200 [A] Celkem 3,2262 = 3,226200 [B] " "Celkem "3,226 = 3,226 [B] Celkem 3,226 = 3,226 [B] Celkem 3,226 = 3,226 [B] Celkem 3,226 = 3,226 [B] Celkem 3,226 = 3,226 [B] Celkem 3,226 = 3,226 [B] Celkem 3,226 = 3,226 [B] Celkem 3,226 = 3,226 [B] Celkem 3,226 = 3,226 [B] Celkem 3,226 = 3,226 [B]				
59	R918200	VSAKOVACÍ JÍMKA VSAKOVACÍ JÍMKA vč. výkopu, odvozu a uložení zeminy, skládkovného, výplň vsakovací jímky kompletní provedení dle PD	KUS	2,000	----------	----------
	Cenová soustava	- "``2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000 ` ` ``Celkem `2 = 2,000 [B] ` `Celkem `2 = 2,000 [C] Celkem 2 = 2,000000 [B] " "Celkem "2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-01] - Železniční most v ev. km 46,793**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
60	R93140	MOSTNÍ ZÁVĚRY - atyp. viz příloha 2_304 vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného atypické mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry v místě přechodu kolejového lože mezi opěrami a nk vykázáno na půdorysný průměr kpl. provedení	M	14,692	----------	----------
	Cenová soustava	- "``7,346*2 = 14,692 [A] Celkové množství = 14,692 ` ` ``Celkem `14,692 = 14,692 [B] ` `Celkem `14,692 = 14,692 [C] Celkem 14,692 = 14,692000 [B] " "Celkem "14,692 = 14,692 [B] Celkem 14,692 = 14,692 [B] Celkem 14,692 = 14,692 [B] Celkem 14,692 = 14,692 [B] Celkem 14,692 = 14,692 [B] Celkem 14,692 = 14,692 [B] Celkem 14,692 = 14,692 [B] Celkem 14,692 = 14,692 [B] Celkem 14,692 = 14,692 [B] Celkem 14,692 = 14,692 [B]				