
sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Paré:

Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	27.10.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Martin Plšek

Stavebník / investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**SP + SEU_Velenice - Veselí_DSP**		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
Zhotovitel části / objektu:	**Pontex, spol. s r.o.**		
Adresa:	Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	E: pontex@pontex.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Michal Mečl	Specialista:	Ing. Martin Plšek

SUDOP PRAHA ® SUDOP EU

PONTEX

Název stavby / akce:	**Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)**		Označení (S-kód): **S631500664** Zakázka: **24-026.201**
Název části:	Železniční mosty		Označení části: **D.2.1.4.1**
Název objektu:	**Železniční most v ev. km 47,203**		Číslo objektu / komplexu: **SO 12-20-02**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Výkaz výměr		Číslo přílohy: **4 . 001**
Odpovědný projektant: Ing. Jan Bažil	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: - Formáty: -	Stupeň dokumentace: PDPS
Kraj: Jihočeský	Katastrální území: viz textová část	TUDU: 1701	Smluvní datum zpracování: 27.10.2025

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S631500664	_PDPS	_D21411	_SO12200 2	_XX	_4_001	_000

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **5313730008/712-713 - Opt. a elektr. trati VelVes - soutěž oprava - 712,713**

Objekt: **D.2.1.4 - 0**

Rozpočet: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203**

Objednatel: **Správa železnic, státní organizace**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	----------
Celková cena:	----------
DPH:	----------
Cena s DPH:	----------

Vypracoval zadání: **Vypracoval nabídku:**

Datum zadání: **Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		SO 12-20-02 Železniční most v ev. km 47,203				----------
		0 Všeobecné konstrukce a práce				----------
43	R015112.902	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI včetně dopravy Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.	T	299,296	----------	----------
	Cenová soustava	ODP+d 25 VelVes - 2025 "`dle pol. 17120 2,0*149,648 = 299,296 [A] Celkové množství = 299,296 ` " "`Celkem `299,296 = 299,296 [B] " "Celkem "299,296 = 299,296 [C] Celkem 299,296 = 299,296000 [B] Celkem 299,296 = 299,296 [B] Celkem 299,296 = 299,296 [B] Celkem 299,296 = 299,296 [B] Celkem 299,296 = 299,296 [B]				
44	R015330.919	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ včetně dopravy Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.	T	136,841	----------	----------
	Cenová soustava	ODP+d 25 VelVes - 2025 "`dle pol. 93713 2,60*52,631 = 136,841 [A] Celkové množství = 136,841 ` " "`Celkem `136,841 = 136,841 [B] " "Celkem "136,841 = 136,841 [C] Celkem 136,841 = 136,841000 [B] Celkem 136,841 = 136,841 [B] Celkem 136,841 = 136,841 [B] Celkem 136,841 = 136,841 [B] Celkem 136,841 = 136,841 [B]				
		1 Zemní práce				----------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II hloubení výkopů za rubem opěry je možný výskyt kamenné rovnaniny - zahrnuto do této pol. pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovné	M3	102,760	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "`OP 01-rub opěry, do úrovně spodního povrchu nasazené desky - hl. 1,20m (1,20+(1,20+1,20))/2*1,20*(5,5-2*0,50) = 9,720 [A] OP 01-výkop pro nasazenou desku - hl. 0,80m 3,0*0,80*(6,20+6,50)/2 = 15,240 [B] OP 01 - výkop pro drenáž za koncem desky - hl. 1,90m (0,50+(2,20))/2*1,90*(6,50+2*1,90) = 26,420 [C] OP 02-rub opěry, do úrovně spodního povrchu nasazené desky - hl. 1,20m (1,20+(1,20+1,20))/2*1,20*(5,5-2*0,50) = 9,720 [E] OP 01-výkop pro nasazenou desku - hl. 0,80m 3,0*0,80*(6,20+6,50)/2 = 15,240 [F] OP 01 - výkop pro drenáž za koncem desky - hl. 1,90m (0,50+(2,20))/2*1,90*(6,50+2*1,90) = 26,420 [G] Celkové množství = 102,760 ` " "`Celkem `102,76 = 102,760 [B] " "Celkem "102,76 = 102,760 [C] Celkem 102,76 = 102,760000 [B] Celkem 102,76 = 102,760 [B] Celkem 102,76 = 102,760 [B] Celkem 102,76 = 102,760 [B] Celkem 102,76 = 102,760 [B]				
2	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II výkop rýh pro prahy pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovné	M3	17,552	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "`OP 01 - v patě odlážděnì 0,30*0,80*(4,80+6,20+4,80) = 3,792 [A] náhon - koryto -podél (14,65+1,95)*0,30*0,80*2 = 7,968 [E] náhon - na konci zádlažby 0,50*0,80*2,50*2 = 2,000 [B] OP 02 - v patě odlážděnì 0,30*0,80*(4,80+6,20+4,80) = 3,792 [C] Celkové množství = 17,552 ` " "`Celkem `17,552 = 17,552 [B] " "Celkem "17,552 = 17,552 [C] Celkem 17,552 = 17,552000 [B] Celkem 17,552 = 17,552 [B] Celkem 17,552 = 17,552 [B] Celkem 17,552 = 17,552 [B] Celkem 17,552 = 17,552 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	120,312	----------	----------
		uložení výkopku na skládku a meziskládku				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"`dle pol. 13183 102,76 = 102,760 [A] dle pol. 13283 17,552 = 17,552 [B] Celkové množství = 120,312 ` " "`Celkem `120,312 = 120,312 [B] " "Celkem "120,312 = 120,312 [C] Celkem 120,312 = 120,312000 [B] Celkem 120,312 = 120,312 [B] Celkem 120,312 = 120,312 [B] Celkem 120,312 = 120,312 [B] Celkem 120,312 = 120,312 [B]				
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,800	----------	----------
		viz příloha 2_502 obsyp drenáže štěrkodrtí za rubem opěr				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"`za OP 01 0,50*0,50*9,60 = 2,400 [A] za OP 02 0,50*0,50*9,60 = 2,400 [B] Celkové množství = 4,800 ` " "`Celkem `4,8 = 4,800 [B] " "Celkem "4,8 = 4,800 [C] Celkem 4,8 = 4,800000 [B] Celkem 4,8 = 4,800 [B] Celkem 4,8 = 4,800 [B] Celkem 4,8 = 4,800 [B] Celkem 4,8 = 4,800 [B]				
		2 Základy				----------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU viz příloha 2_102 kompletní provedení mikropilot vč. proinjektování kořene v rozsahu dle PD šikmé i skloněné Cenová soustava OTSKP - 2025 "`OP 01 2*7*20,0 = 280,000 [A] OP 02 2*7*18,50 = 259,000 [B] Celkové množství = 539,000 ` " "`Celkem `539 = 539,000 [B] " "Celkem "539 = 539,000 [C] Celkem 539 = 539,000000 [B] Celkem 539 = 539,000 [B] Celkem 539 = 539,000 [B] Celkem 539 = 539,000 [B] Celkem 539 = 539,000 [B]	M	539,000	----------	----------
6	26135	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM viz příloha 2_102 vrty pod úrovní stávající opěry a nad skalním podložím - svislé a skloněné vrty odhad délky vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného zarnuje celkovou předpokládano délku vrtu Cenová soustava OTSKP - 2025 "`OP 01 2*7*(20,0-6,5) = 189,000 [A] OP 02 2*7*(18,50-6,0) = 175,000 [B] Celkové množství = 364,000 ` " "`Celkem `364 = 364,000 [B] " "Celkem "364 = 364,000 [C] Celkem 364 = 364,000000 [B] Celkem 364 = 364,000 [B] Celkem 364 = 364,000 [B] Celkem 364 = 364,000 [B] Celkem 364 = 364,000 [B]	M	364,000	----------	----------
7	261415	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM viz příloha 2_203 vrty pro injektáž stávajícího kamenného zdiva Cenová soustava OTSKP - 2025 152,0 = 152,000 [A] Celkem 152 = 152,000 [B] Celkem 152 = 152,000 [B]	M	152,000	----------	----------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	26145	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 300MM viz příloha 2_102 vrty skrz stávající k-ce a do skalního podloží - skloněné a svislé vrty předp. vrtání z úrovně odhalleného rubu opěr V podloží se očekává výskyt dřevěnného roštu odhad délky vč. likvidace zvniklých odpadů a skládkovného zarnuje celkovou předpokládano délku vrtu	M	175,000	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "`OP 01 2*7*(6,5) = 91,000 [A] OP 02 2*7*(6,0) = 84,000 [B] Celkové množství = 175,000 ` " "`Celkem `175 = 175,000 [B] " "Celkem "175 = 175,000 [C] Celkem 175 = 175,000000 [B] Celkem 175 = 175,000 [B] Celkem 175 = 175,000 [B] Celkem 175 = 175,000 [B] Celkem 175 = 175,000 [B]				
9	281611	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU viz příloha 2_203 injektáž stávajícího kamenného zdiva	M3	29,830	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 (3,14*0,25*0,25)*152,0 = 29,830 [A] Celkem 29,83 = 29,830 [B] Celkem 29,83 = 29,830 [B]				
10	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE viz příloha 2_027 měkká ochrana izolace	M2	72,580	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "`skladba SVI-2 72,58 = 72,580 [A] Celkové množství = 72,580 ` " "`Celkem `72,58 = 72,580 [B] " "Celkem "72,58 = 72,580 [C] Celkem 72,58 = 72,580000 [B] Celkem 72,58 = 72,580 [B] Celkem 72,58 = 72,580 [B] Celkem 72,58 = 72,580 [B] Celkem 72,58 = 72,580 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	28997C	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 viz příloha 2_027 Cenová soustava OTSKP - 2025 "`skladba SVI-1 130,66 = 130,660 [A] Celkové množství = 130,660 ` " "`Celkem `130,66 = 130,660 [B] " "Celkem "130,66 = 130,660 [C] Celkem 130,66 = 130,660000 [B] Celkem 130,66 = 130,660 [B] Celkem 130,66 = 130,660 [B] Celkem 130,66 = 130,660 [B] Celkem 130,66 = 130,660 [B]	M2	130,660	----------	----------
12	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE viz příloha 2_027 separační folie ze skladby SVI-1 Cenová soustava OTSKP - 2025 "`130,66 = 130,660 [A] Celkové množství = 130,660 ` " "`Celkem `130,66 = 130,660 [B] " "Celkem "130,66 = 130,660 [C] Celkem 130,66 = 130,660000 [B] Celkem 130,66 = 130,660 [B] Celkem 130,66 = 130,660 [B] Celkem 130,66 = 130,660 [B] Celkem 130,66 = 130,660 [B]	M2	130,660	----------	----------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
45	R2723650	OCHRANA PROTI ÚČINKŮM BLUDNÝCH PROUDŮ stupeň opatření 4 dle SŽDC zahrnuje - ukolejnění - příprava vývodů v římsách - kombinaci primární ochrany dle TP 124 kap. 5.2 - sekundární ochrana dle TP 124 kap. 5.3 - konstrukční opatření dle TP 124 kap. 5.4, vč. propojení výztuže a vyvedená měřících bodů na povrch konstrukce kompletní provedení Cenová soustava - "`1 = 1,000 [A] Celkové množství = 1,000 ` " "`Celkem `1 = 1,000 [B] " "Celkem "1 = 1,000 [C] Celkem 1 = 1,000000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B] Celkem 1 = 1,000 [B]	KPL	1,000	----------	----------
		3 Svislé konstrukce				----------
13	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) viz příloha 2_401 na NK římsy C30/37 vč. letopočtu výstavby vložením matrice do betonu , v.písma 175 mm - 2x vč. všech pracovních, smršťovacích, dilatačních spar a jejich výplň a těsnění (parapetní zídka na nasazené desce - viz nasazená deska) Cenová soustava OTSKP - 2025 "`nk vlevo - římsa + parapetní zídka 0,435*12,390 = 5,390 [C] nk vpravo - římsa + parapetní zídka 0,435*12,390 = 5,390 [A] Celkové množství = 10,780 ` " "`Celkem `10,78 = 10,780 [B] " "Celkem "10,78 = 10,780 [C] Celkem 10,78 = 10,780000 [B] Celkem 10,78 = 10,780 [B] Celkem 10,78 = 10,780 [B] Celkem 10,78 = 10,780 [B] Celkem 10,78 = 10,780 [B]	M3	10,780	----------	----------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,503	----------	----------
		viz příloha 2_402 na NK vč. PKO výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"`1503,20/1000 = 1,503 [A] Celkové množství = 1,503 ` " "`Celkem `1,503 = 1,503 [B] " "Celkem "1,503 = 1,503 [C] Celkem 1,503 = 1,503000 [B] Celkem 1,503 = 1,503 [B] Celkem 1,503 = 1,503 [B] Celkem 1,503 = 1,503 [B]				
		Celkem 1,503 = 1,503 [B]				
15	333215	PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	4,000	----------	----------
		přezdění stávajících opěr v nezbytném rozsahu odhad výměry				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"`OP 01 - odhad 2,0 = 2,000 [A] OP 02 - odhad 2,0 = 2,000 [B] Celkové množství = 4,000 ` " "`Celkem `4 = 4,000 [B] " "Celkem "4 = 4,000 [C] Celkem 4 = 4,000000 [B] Celkem 4 = 4,000 [B] Celkem 4 = 4,000 [B] Celkem 4 = 4,000 [B]				
		Celkem 4 = 4,000 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 viz příloha 2_201 opěry C30/37 (nasazené desky -viz pol. 420325) vč. všech pracovních, smršťovacích, dilatačních spar a jejich výplň a těsnění vč. nátěrů ALP+2x ALN na plochách ve styku se zeminou vč. letopočtu výstavby vložením matrice do betonu , v.písma 175 mm	M3	17,801	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "`OP 01 - úložný práh ((0,328+0,696)/2+0,4*0,15)*2,59*6,0 = 8,889 [A] OP 02 - úložný práh ((0,331+0,696)/2+0,4*0,15)*2,59*6,0 = 8,912 [C] Celkové množství = 17,801 ` " "`Celkem `17,801 = 17,801 [B] " "Celkem "17,801 = 17,801 [C] Celkem 17,801 = 17,801000 [B] Celkem 17,801 = 17,801 [B] Celkem 17,801 = 17,801 [B] Celkem 17,801 = 17,801 [B] Celkem 17,801 = 17,801 [B]				
17	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B viz příloha 2_202 vč. PKO výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry	T	1,179	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "`1178,5/1000 = 1,179 [A] Celkové množství = 1,179 ` " "`Celkem `1,179 = 1,179 [B] " "Celkem "1,179 = 1,179 [C] Celkem 1,179 = 1,179000 [B] Celkem 1,179 = 1,179 [B] Celkem 1,179 = 1,179 [B] Celkem 1,179 = 1,179 [B] Celkem 1,179 = 1,179 [B]				
	4 Vodorovné konstrukce					----------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18	420325	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 porovnatelná položka nasazené Žlb desky na zídky opěr - C30/37 vč. všech pracovních, smršťovacích, dilatačních spar a jejich výplň a těsnění vč. nátěrů ALP+2x ALN na plochách ve styku se zeminou Cenová soustava OTSKP - 2025 "`deska nad OP 01 6,00*(0,59+0,25)/2*5,93 = 14,944 [A] deska na OP 01 - parapetní zídka vlevo (0,10*0,10/2)*5,93+((0,80-0,25)+(0,42-0,25))/2*0,40*5,93 = 0,884 [B] deska na OP 01 - parapetní zídka vpravo (0,10*0,10/2)*5,93+((0,80-0,25)+(0,68-0,25))/2*0,40*5,93 = 1,192 [D] deska nad OP 02 6,00*(0,59+0,25)/2*5,93 = 14,944 [C] deska na OP 01 - parapetní zídka vlevo (0,10*0,10/2)*5,938+((0,80-0,25)+(0,42-0,25))/2*0,40*5,93 = 0,884 [E] deska na OP 01 - parapetní zídka vpravo (0,10*0,10/2)*5,93+((0,80-0,25)+(0,68-0,25))/2*0,40*5,93 = 1,192 [F] Celkové množství = 34,040 ` " "`Celkem `34,04 = 34,040 [B] " "Celkem "34,04 = 34,040 [C] Celkem 34,04 = 34,040000 [B] Celkem 34,04 = 34,040 [B] Celkem 34,04 = 34,040 [B] Celkem 34,04 = 34,040 [B] Celkem 34,04 = 34,040 [B]	M3	34,040	----------	----------
19	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B viz příloha 2_402 vč. PKO výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry Cenová soustava OTSKP - 2025 "`výztuž desek 5034,70/1000 = 5,035 [A] výztuž říms na deskách 1292,10/1000 = 1,292 [B] Celkové množství = 6,327 ` " "`Celkem `6,327 = 6,327 [B] " "Celkem "6,327 = 6,327 [C] Celkem 6,327 = 6,327000 [B] Celkem 6,327 = 6,327 [B] Celkem 6,327 = 6,327 [B] Celkem 6,327 = 6,327 [B] Celkem 6,327 = 6,327 [B]	T	6,327	----------	----------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
20	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 římsy C30/37 vč. všech pracovních, smršťovacích, dilatačních spar a jejich výplň a těsnění (parapetní zídka - viz sam. pol.)	M3	39,896	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"`nk 5,50*12,39*0,60-0,20*0,20*12,39*2 = 39,896 [A] Celkové množství = 39,896 ` " "`Celkem `39,896 = 39,896 [B] " "Celkem "39,896 = 39,896 [C] Celkem 39,896 = 39,896000 [B] Celkem 39,896 = 39,896 [B] Celkem 39,896 = 39,896 [B] Celkem 39,896 = 39,896 [B] Celkem 39,896 = 39,896 [B]				
21	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 viz příloha 2_302 vč. PKO výztuže přes pracovní, dilatační a smršťovací spáry	T	5,736	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"`5735,60/1000 = 5,736 [A] Celkové množství = 5,736 ` " "`Celkem `5,736 = 5,736 [B] " "Celkem "5,736 = 5,736 [C] Celkem 5,736 = 5,736000 [B] Celkem 5,736 = 5,736 [B] Celkem 5,736 = 5,736 [B] Celkem 5,736 = 5,736 [B] Celkem 5,736 = 5,736 [B]				
22	421367	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR TUHÁ viz příloha 2_303 zabetonované ocelové nosníky	T	20,049	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"`20049,03/1000 = 20,049 [A] Celkové množství = 20,049 ` " "`Celkem `20,049 = 20,049 [B] " "Celkem "20,049 = 20,049 [C] Celkem 20,049 = 20,049000 [B] Celkem 20,049 = 20,049 [B] Celkem 20,049 = 20,049 [B] Celkem 20,049 = 20,049 [B] Celkem 20,049 = 20,049 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23	42838	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M	12,000	----------	----------
		vrubový kloub - kpl uložení nk na opěry				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"`2*6,0 = 12,000 [A] Celkové množství = 12,000 ` " "`Celkem `12 = 12,000 [B] " "Celkem "12 = 12,000 [C] Celkem 12 = 12,000000 [B] Celkem 12 = 12,000 [B] Celkem 12 = 12,000 [B] Celkem 12 = 12,000 [B] Celkem 12 = 12,000 [B]				
24	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	16,329	----------	----------
		podkladní beton C12/15				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"`OP 01 - pod nasazenou deskou - tl. 0,15m 6,08*(6,0+2*0,20)*0,15 = 5,837 [B] OP 01 - pod úložný práh - vyrovnání odbourané op. 2,59*0,15*6,0 = 2,331 [G] OP 02 - pod nasazenou deskou - tl. 0,15m 6,08*(6,0+2*0,20)*0,15 = 5,837 [E] OP 02 - pod úložný práh - vyrovnání odbourané op. 2,582*0,15*6,0 = 2,324 [A] Celkové množství = 16,329 ` " "`Celkem `16,329 = 16,329 [B] " "Celkem "16,329 = 16,329 [C] Celkem 16,329 = 16,329000 [B] Celkem 16,329 = 16,329 [B] Celkem 16,329 = 16,329 [B] Celkem 16,329 = 16,329 [B] Celkem 16,329 = 16,329 [B]				
25	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	2,856	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"`OP 01 - pod drenáž za nasazenou deskou - ve spádu (0,35+0,50)/2*0,35*9,6 = 1,428 [A] OP 02 - pod drenáž za nasazenou deskou - ve spádu (0,35+0,50)/2*0,35*9,6 = 1,428 [B] Celkové množství = 2,856 ` " "`Celkem `2,856 = 2,856 [B] " "Celkem "2,856 = 2,856 [C] Celkem 2,856 = 2,856000 [B] Celkem 2,856 = 2,856 [B] Celkem 2,856 = 2,856 [B] Celkem 2,856 = 2,856 [B] Celkem 2,856 = 2,856 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
26	451384.A	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE betonové lože pod odláždění - tl. 0,10m betonové prahy v patě odláždění vč. vyztužení sítí s betonářské výztuže	M3	32,462	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "`patky v patě odláždění - dle pol. 13283 17,552 = 17,552 [A] dle pol. 465512 29,82/0,20*0,10 = 14,910 [B] Celkové množství = 32,462 ` " "`Celkem `32,462 = 32,462 [B] " "Celkem "32,462 = 32,462 [C] Celkem 32,462 = 32,462000 [B] Celkem 32,462 = 32,462 [B] Celkem 32,462 = 32,462 [B] Celkem 32,462 = 32,462 [B] Celkem 32,462 = 32,462 [B]				
27	451384.B	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE viz příloha 2_027 skladba SVI -1 tvrdá ochrana izolace tl. 50 mm - k pol.R711131 vč. vyztužení sítí s betonářské výztuže	M3	6,533	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "`130,66*0,05 = 6,533 [A] Celkové množství = 6,533 ` " "`Celkem `6,533 = 6,533 [B] " "Celkem "6,533 = 6,533 [C] Celkem 6,533 = 6,533000 [B] Celkem 6,533 = 6,533 [B] Celkem 6,533 = 6,533 [B] Celkem 6,533 = 6,533 [B] Celkem 6,533 = 6,533 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
28	45852.A	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO viz příloha 2_502 přechodový klín	M3	53,556	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "`OP 01-zásyp rubu opěry, do úrovně spodního povrchu nasazené desky - hl. 1,20m (1,20+(1,20+1,20))/2*1,0*(5,5 -2*0,50) = 8,1000 [A] OP 02-zásyp rubu opěry, do úrovně spodního povrchu nasazené desky - hl. 1,20m (1,20+(1,20+1,20))/2*1,0*(5,5-2*0,50) = 8,1000 [E] OP 01 nad přechod deskou a drenáže 3,396*5,5 = 18,6780 [B] OP 02 nad přechod deskou a drenáže 3,396*5,5 = 18,6780 [C] Celkové množství = 53,5560 ` " "`Celkem `53,556 = 53,556 [B] " "Celkem "53,556 = 53,556 [C] Celkem 53,556 = 53,556000 [B] Celkem 53,556 = 53,556 [B] Celkem 53,556 = 53,556 [B] Celkem 53,556 = 53,556 [B] Celkem 53,556 = 53,556 [B]				
29	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU výplň mezi prahem a nasazeným prahem	M3	2,700	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "`za OP 01 1,20*0,50/2*(5,50-2*0,50) = 1,350 [A] za OP 02 1,20*0,50/2*(5,50-2*0,50) = 1,350 [B] Celkové množství = 2,700 ` " "`Celkem `2,7 = 2,700 [B] " "Celkem "2,7 = 2,700 [C] Celkem 2,7 = 2,700000 [B] Celkem 2,7 = 2,700 [B] Celkem 2,7 = 2,700 [B] Celkem 2,7 = 2,700 [B] Celkem 2,7 = 2,700 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
30	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC opevnění odlážděním kamenem tl. 0,20 plochy odláždění odměřeny z acad	M3	29,820	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "`OP 01, OP 02 - koef.1,20 sklonu svahu (plochy odměřeny z acad) 1,20*(67,25)*0,20+6,20*1,0*0,20 = 17,380 [B] OP 01, OP 02 - pod mostem 1,0*6,20*2*0,20 = 2,480 [A] koryto (14,65+1,95)*(0,50*2+0,75*2+0,50)*0,20 = 9,960 [C] Celkové množství = 29,820 ` " "`Celkem `29,82 = 29,820 [B] " "Celkem "29,82 = 29,820 [C] Celkem 29,82 = 29,820000 [B] Celkem 29,82 = 29,820 [B] Celkem 29,82 = 29,820 [B] Celkem 29,82 = 29,820 [B] Celkem 29,82 = 29,820 [B]				
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						----------
31	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU hloubkové spárování stávajícího kamenného zdiva dle PD	M2	59,520	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "`dle pol. 938443 59,520 = 59,520 [A] Celkové množství = 59,520 ` " "`Celkem `59,52 = 59,520 [B] " "Celkem "59,52 = 59,520 [C] Celkem 59,52 = 59,520000 [B] Celkem 59,52 = 59,520 [B] Celkem 59,52 = 59,520 [B] Celkem 59,52 = 59,520 [B] Celkem 59,52 = 59,520 [B]				
7 Přidružená stavební výroba						----------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY viz příloha 2_027 skladba SVI 3 2x asfaltový nátěr SA12 1x alfaltový penetrační nátěr	M2	71,560	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "`71,56 = 71,560 [A] Celkové množství = 71,560 ` " "`Celkem `71,56 = 71,560 [B] " "Celkem "71,56 = 71,560 [C] Celkem 71,56 = 71,560000 [B] Celkem 71,56 = 71,560 [B] Celkem 71,56 = 71,560 [B] Celkem 71,56 = 71,560 [B] Celkem 71,56 = 71,560 [B]				
46	R711131	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY S TVRDOU OCHRANOU viz příloha 2_027 skladba SVI -1 souvrství izolace se stékající vodě a zemní vlhkosti s tvrdou ochranou tl. 60mm tvrdá ochrana vč. výztuže - vykázána sam. pol. podrobně dle Tz	M2	130,660	----------	----------
	Cenová soustava	- "`130,66 = 130,660 [A] Celkové množství = 130,660 ` " "`Celkem `130,66 = 130,660 [B] " "Celkem "130,66 = 130,660 [C] Celkem 130,66 = 130,660000 [B] Celkem 130,66 = 130,660 [B] Celkem 130,66 = 130,660 [B] Celkem 130,66 = 130,660 [B] Celkem 130,66 = 130,660 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
47	R711132	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY S MĚKKOU OCHRANOU viz příloha 2_027 skladba SVI -2 souvrství izolace se stékající vodě a zemní vlhkosti s měkkou ochranou vč. kotvení	M2	72,580	----------	----------
	Cenová soustava	- "`72,58 = 72,580 [A] Celkové množství = 72,580 ` " "`Celkem `72,58 = 72,580 [B] " "Celkem "72,58 = 72,580 [C] Celkem 72,58 = 72,580000 [B] Celkem 72,58 = 72,580 [B] Celkem 72,58 = 72,580 [B] Celkem 72,58 = 72,580 [B] Celkem 72,58 = 72,580 [B]				
	8 Potrubí					----------
33	875342	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH drenáž za nasazenými deskami vč. zavíčkování	M	19,200	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "`Za OP 01 9,60 = 9,600 [A] Za OP 02 9,60 = 9,600 [B] Celkové množství = 19,200 ` " "`Celkem `19,2 = 19,200 [B] " "Celkem "19,2 = 19,200 [C] Celkem 19,2 = 19,200000 [B] Celkem 19,2 = 19,200 [B] Celkem 19,2 = 19,200 [B] Celkem 19,2 = 19,200 [B] Celkem 19,2 = 19,200 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
34	89536	DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU	KUS	2,000	----------	----------
		vyústění drenáže				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"`2 = 2,000 [A] Celkové množství = 2,000 ` " "`Celkem `2 = 2,000 [B] " "Celkem "2 = 2,000 [C] Celkem 2 = 2,000000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B] Celkem 2 = 2,000 [B]				
		9 Ostatní konstrukce a práce				----------
35	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	60,840	----------	----------
		obruby okolo odláždění				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"`OP 01 - sklon koef.1,20 1,0+1,50+1,20*5,10+3,50+1,20*2,70+1,0+1,50+1,20*5,10+3,50+1,20*2,50 = 30,480 [A] OP 02 - sklon koef. 1,20 1,0+1,50+1,20*5,10+3,50+1,20*2,60+1,0+1,50+1,20*5,10+3,50+1,20*2,50 = 30,360 [B] Celkové množství = 60,840 ` " "`Celkem `60,84 = 60,840 [B] " "Celkem "60,84 = 60,840 [C] Celkem 60,84 = 60,840000 [B] Celkem 60,84 = 60,840 [B] Celkem 60,84 = 60,840 [B] Celkem 60,84 = 60,840 [B] Celkem 60,84 = 60,840 [B]				
36	935832	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM	M2	2,880	----------	----------
		žlab z lomového kamene vč. lože vč. výztužení výztužnými sítěmi				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		"`za OP 01 - (sklon - koef.1,20) 2,0*0,60*1,20 = 1,440 [A] za OP 02 - (sklon - koef.1,20) 2,0*0,60*1,20 = 1,440 [B] Celkové množství = 2,880 ` " "`Celkem `2,88 = 2,880 [B] " "Celkem "2,88 = 2,880 [C] Celkem 2,88 = 2,880000 [B] Celkem 2,88 = 2,880 [B] Celkem 2,88 = 2,880 [B] Celkem 2,88 = 2,880 [B] Celkem 2,88 = 2,880 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
37	93842	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE vč. likivdace vzniklých odpadů a skládkovného Cenová soustava OTSKP - 2025 "`dle pol. 938443 59,520 = 59,520 [A] Celkové množství = 59,520 ` " "`Celkem `59,52 = 59,520 [B] " "Celkem "59,52 = 59,520 [C] Celkem 59,52 = 59,520000 [B] Celkem 59,52 = 59,520 [B] Celkem 59,52 = 59,520 [B] Celkem 59,52 = 59,520 [B] Celkem 59,52 = 59,520 [B]	M2	59,520	----------	----------
38	938442	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ předčištění kamenného zdiva vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného Cenová soustava OTSKP - 2025 "`dle pol. 938443 59,520 = 59,520 [A] Celkové množství = 59,520 ` " "`Celkem `59,52 = 59,520 [B] " "Celkem "59,52 = 59,520 [C] Celkem 59,52 = 59,520000 [B] Celkem 59,52 = 59,520 [B] Celkem 59,52 = 59,520 [B] Celkem 59,52 = 59,520 [B] Celkem 59,52 = 59,520 [B]	M2	59,520	----------	----------
39	938443	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ očištění kamenného zdiva ponechané části stávajících konstrukcí vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného Cenová soustava OTSKP - 2025 "`OP 01 - stávající úložný práh 1,20*(5,50+2*2,50) = 12,600 [A] OP 01 - křídla 2*(3,30+1,10)/2*3,90 = 17,160 [B] OP 02 - stávající úložný práh 1,20*(5,50+2*2,50) = 12,600 [D] OP 02 - křídla 2*(3,30+1,10)/2*3,90 = 17,160 [E] Celkové množství = 59,520 ` " "`Celkem `59,52 = 59,520 [B] " "Celkem "59,52 = 59,520 [C] Celkem 59,52 = 59,520000 [B] Celkem 59,52 = 59,520 [B] Celkem 59,52 = 59,520 [B] Celkem 59,52 = 59,520 [B] Celkem 59,52 = 59,520 [B]	M2	59,520	----------	----------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
40	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM demontáž stávající nosné ocelové konstrukce vč. demontáže dilatačních zařízení vč. případného rozřezání, provizotního zajišětní vč. veškeré dopravy odhad výměr bez skládkovného Cenová soustava OTSKP - 2025 Odstranění ocelové NK - odhad výměry zaplechování 2,261 = 2,261000 [B] vnější nosníky 6,893 = 6,893000 [C] vnitřní nosníky 4,378 = 4,378000 [D] příčníky 1,436 = 1,436000 [E] ztužení 0,198 = 0,198000 [F] Celkové množství = 15,166000 Celkem 15,166 = 15,166 [B] Celkem 15,166 = 15,166 [B] Celkem 15,166 = 15,166 [B] Celkem 15,166 = 15,166 [B]	T	15,166	----------	----------
41	96713	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC bourání kamenných konstrukcí vč. uložení na skládku pol. bez dopravy, doprava součást pol. za skládkovné odhad výměr Cenová soustava OTSKP - 2025 "`OP 01 - ubourání částí opěry - dřík + ZZ 1,45*2,50*5,50+1,80*0,60*5,50 = 25,878 [A] OP 02 - ubourání části opěry - dřík 1,45*2,50*5,50+1,80*0,60*5,50 = 25,878 [F] římsy na opěrách 2*0,70*2,50*0,25 = 0,875 [H] Celkové množství = 52,631 ` " "`Celkem `52,631 = 52,631 [B] " "Celkem "52,631 = 52,631 [C] Celkem 52,631 = 52,631000 [B] Celkem 52,631 = 52,631 [B] Celkem 52,631 = 52,631 [B] Celkem 52,631 = 52,631 [B] Celkem 52,631 = 52,631 [B]	M3	52,631	----------	----------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[D.2.1.4]/[SO 12-20-02] - Železniční most v ev. km 47,203**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
42	967864	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY) vybourání ložisek na opěrách a pilíři vč. veškeré dopravy a uložení bez skládkovného	KUS	4,000	----------	----------
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 "`2*2 = 4,000 [A] Celkové množství = 4,000 ` " "`Celkem `4 = 4,000 [B] " "Celkem "4 = 4,000 [C] Celkem 4 = 4,000000 [B] Celkem 4 = 4,000 [B] Celkem 4 = 4,000 [B] Celkem 4 = 4,000 [B] Celkem 4 = 4,000 [B]				
48	R9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové úhelníkové zábradlí výšky 1,1 m trojmadlové kompletní vč. kotevních prvků, podlití patek a PKO	T	1,173	----------	----------
	Cenová soustava	- "`1173,40/1000 = 1,173 [A] Celkové množství = 1,173 ` " "`Celkem `1,173 = 1,173 [B] " "Celkem "1,173 = 1,173 [C] Celkem 1,173 = 1,173000 [B] Celkem 1,173 = 1,173 [B] Celkem 1,173 = 1,173 [B] Celkem 1,173 = 1,173 [B] Celkem 1,173 = 1,173 [B]				