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Projektova dokumentace pro provadéni stavby

"Modernizace tratového useku

Hradec Kralove (mimo) — Tyniste
nad Orlici (mimo)"

1. TECHNICKA ZPRAVA D.2.1.6.2 VODOVODY
SO 32-32-02 - TU Tynisté n.O. - Trebechovice p.0., tprava vodovodu
PVC DN 100 v km 43,437

(jedna se o prelozku vodovodu)

Vypracoval: Miloslav Kosejk v Liberci, Fijen 2025
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Modernizace tratového tGseku Hradec Kralové (mimo) — Tynisté nad Orlici (mimo)

1. IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:
Charakter stavby:
Odvétvi:

Misto stavby:

Kategorie trati:
Zacatek stavby:
Konec stavby:

Kraj:

Modernizace tratového useku Hradec Kralové (mimo) —

Tynisté nad Orlici (mimo)

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

Pfelozka vodovodu

Vodni hospodafstvi

zeleznicni trat €. 562 (dle Prohlaseni o draze), Chocen — Velky Osek,
celostatni trat, sou€asti sité TEN-T

zeleznicni trat €. 628 (dle Prohlaseni o draze), Tynisté nad Orlici —
mezimésti statni hranice, celostatni trat’

Celostatni draha

Zkm 29,430 Hradec Kralové (mimo)

Zkm 48,500 Tynisté nad Orlici (mimo)

Kralovéhradecky

Obce s rozsit. pasobnosti: Hradec Kralové

Stavebni Urad:

Nadfizeny organ:

Katastralni uzemi:

Katastralni urad:

Dopravni a energeticky stavebni Gfad (DESU), Nabiezi Ludvika
Svobody 1222/12, Praha 1, 110 00

Ministerstvo dopravy, Nabfezi Ludvika Svobody 1222/12
Praha 1, 110 00

769452 Trebechovice pod Orebem,

Hradec Kralové

Udaje o zadateli, objednateli:

Objednatel:

IC:

DIC:

Jednajici:
Kontaktni adresa:

Odpovédni zaméstnanci:

Ustf. organ objednatele:

Technicka zprava

Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad

70994234
CZ70994234
Ing. Mojmir Nejezchleb, naméstek GR pro modernizaci drahy

Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vychod
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

ve vécech technickych: pi Jitka Hubatkova, hlavni inzenyr stavby
ve vécech smluvnich: Ing. Miroslav Bocak

Ministerstvo dopravy Ceské republiky

—— Valbek spol. s r.0., stfedisko ® Liberec M Fijen 2025 3




Modernizace tratového tGseku Hradec Kralové (mimo) — Tynisté nad Orlici (mimo)

Udaje o zpracovateli dokumentace:

Zhotovitel PD: Spole¢nost JHRATYN"
Zatupuijici ¢len sdruzeni: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
IC: 64610357
DIC: CZ64610357
Jednajici: Ing. Vaclav Kratochvil, pfedseda predstavenstva
Kontaktni adresa: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionaiska 1085/8, 779 00 Olomouc
Hlavni inzenyr projektu: Ing. Pavel KuCera
Zpracovatel objektu : Valbek spol. s r.o.

Vanurova 505
460 01 Liberec

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Peter Lastovecky
Autorizovany inZzenyr v oboru dopravni stavby ID0O0
Cislo autorizace 0010419

Zpracovatel projektu: Miloslav Kosejk

Technicka kontrola: Ing. Katefina TuSerova

Autorizovany inzenyr v oboru stavby vodniho hospodafstvi a
krajinného inzenyrstvi VOO

¢islo autorizace 0501019

Udaje o nabyvateli SO:

Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, a.s.

Provozovatel je Krdlovéhradecka provozni, a.s
Majitel - ORLEN Unipetrol RPA s.r.o

Technicka zprava
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Modernizace tratového tGseku Hradec Kralové (mimo) — Tynisté nad Orlici (mimo)

SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU :

Prehled vstupnich podkladu, predanych objednatelem dila

Zvlastni technické podminky a jejich prilohy
Obchodni podminky SZ

Popis stavajiciho stavu Zel.svrsku, spodku, grafikony dopravy, frekvence cestujicich
atd.

Report mostnich objektt

PozZadavek na dodrzeni obecné platnych zavaznych pravnich predpist, zakonut
a vyhlasek

Pozadavek na dodrzeni zakladnich technickych norem

Pozadavek na dodrzeni internich predpist, smérnic a vzorovych listt SZ
Pozadavky na interoperabilitu navrzeného reseni

Prehled podkladu doplnénych zpracovatelem v tvodu projekt. praci

Geodetické zaméreni lokality, JZM

Rastrové formaty map velkych méritek

Katastralni mapy a identifikace viastniku dot¢enych pozemku
Uzemni plény

Geotechnicky a stavebné technicky prizkum

Zjisténi a zakresy pribéht stavajicich inZzenyrskych siti

Technicka zprava
—— Valbek spol. s r.0., stfedisko ® Liberec M Fijen 2025 5




Modernizace tratového tGseku Hradec Kralové (mimo) — Tynisté nad Orlici (mimo)

POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU, JEHO FUNKCNIHO A TECHNICKEHO RESEN{
D.2.1.6.2 - VODOVODY (Preloiky)

Tato ¢ast dokumentace fesi opatfeni na stavajicich vodovodech — (ve vlastnictvi Vodovody a kanalitzace
Hradec Krélové, a.s.- Provozovatelem je Kralovohradecka provozni, a.s.), které kfizi Zelezniéni trat v Gseku
Hradec Kralové — Tynisté nad orlici. Rozsah opatfeni je zavisly na mite potencidlniho zdsahu trati do
stavajici sité.

Stavebni objekt:
Usek D.2.1.6.2 Vodovody (PFelozky)

S0 32-32-02 TU Tynisté n.O. - Tiebechovice p.0., Uprava vodovodu PVC DN 100 v km 43,437

Podklady:
Podklady byly ziskdavany jedndnim se spravci jednotlivych siti a mistnim Setfenim v mistech kfizeni
vodovodU s Zelezniéni trati. Vzhledem ke skutecnosti, Ze néktera kfiZujici vedeni byla budovana pred tficeti
a vice lety, nebylo mozZno ziskat podklady uUpIné. Podrobné situace byly ziskany jednak z podkladi
jednotlivych spravcd siti a jednak ze zaméreni pro rekonstrukci Zst.

- vychozi podklady predané zadavatelem

- geodetické a mapové podklady

- vlastni prizkum terénu

NAVRH OPATRENI

Vodovody jsou ve spravé jednotlivych spravci. Vodovody musi byt rekonstrukci drahy a draznich objekt(
respektovany. Pfed zapocetim praci budou na poZzadani investora provozovatelem presné vytyceny a
vytyceni protokolarné predano stavbé. Podminky stavebni ¢innosti v blizkosti téchto vodovod( stanovi
jejich provozovatel. Po dobu provadéni praci bude provozovatel sité vykonavat dozor a bude pfizvan vidy
k rozhodujicim skute¢nostem.

Popis objektu:
SO 32-32-02 - prava vodovodu PVC DN 100 v km 43,437 (Tfebechovice p.O.-ul.Tynistska) (Spravce - majitel

benzinové pumpy)

Objekt resi opatfeni na stavajicim vodovodu, ktery kfizi modernizovanou Zeleznici v km 43,437. Opatieni
spocivaji v provedeni vytyCeni stavajiciho vodovodu a provedeni sond pro uréeni polohy a hloubky
vodovodu. Trasa vodovodu byla v terénu vytycena pracovniky provozovatele pouze odhadem, bude nutné
odtrasovat tento vodovod pomoci sond po dohodé s majitelem pfrilehlé benzinové pumpy. Navrhujeme
preloZit vodovod do nové trasy kolmo pres Zel.trat. Na nové prelozce DN 100 v dl. 63,49 m vzniknou 4 ks
lomovych bodU. Na zac¢atku a konci prelozky se bude potrubi napojovat na stév. vodovod. Pod trati bude
potrubi PE DN 100 dl.20,0 m uloZeno v chrani¢ce PE DN 300 dl. 19,0 m pomoci vystifedovacich objimek.
V bézné trase bude potrubi z PVC (mondial) v dl. 43,49 m. Po dobu realizace stavby bude slouzit pro
zasobovani provizorni vodovod. Souhlas vlastnika (ORLEN Unipetrol RPA s.r.o0.) s pfeloZkou vodovodni
pfipojky byl spolecné s Moravia Consult zasldn pro uzavieni smlouvy o realizaci.

2. NAPOJENI NA STAVAJICi TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Kfizeni a soubéhy se stavajicimi a navrzenymi podzemnimi vedenimi jsou vyznaceny v situacich a v

vvvvv

Technicka zprava
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Modernizace tratového tGseku Hradec Kralové (mimo) — Tynisté nad Orlici (mimo)

CSN 73 6005. Stavajici podzemni zafizeni byla zjistovdna v rdmci celé akce, nebyla tedy zjistovéna ani
ovérovana v ramci tohoto objektu.

Navrh prelozek vodovodnich fadl je proveden v souladu s Technickymi standardy verejnych vodovodl
akciové spolecnosti Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, které jsou kdispozici na
https://www.vakhk.cz/Informace-pro-investory.html

Upozoriiujeme na nutnost vytyceni podzemnich zafizeni pfed zapocetim stavby jednotlivymi spravci
podzemnich zafizeni.

3. VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNIi VODY

PFi realizaci stavby nesmi dojit ke znecisténi podloZi a povrchové vody znecistujicimi latkami, zvlasté ne
ropnymi. Provadéci firma zabezpedi techniku proti Ukaplm olejl a ropnych latek.

K ovlivnéni povrchové a podzemni vody pfi béZzném provozu nedojde, stavba neprodukuje skodliviny.
Havarijni stavy budou feSeny v souladu s platnou legislativou.

4. UDAJE O HYDROTECHNICKYCH VYPOCTECH

Vzhledem k povaze objektu nejsou hydrotechnické vypocty nutné.

5. POZADAVKY NA ZARiZENi, UDAJE O MATERIALECH, ENERGIICH, DOPRAVE

Veskeré materialy pouzité pfi stavbé musi byt v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sbh. v platném znéni a
navazujicimi predpisy (Nafizenim vlady ¢. 163/02, kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, atd.) v platném znéni.

Podminkou pro uvolnéni materialu pro jeho zabudovani do stavby bude dolozeni dokladu o posouzeni
shody vyrobku.

Stavba musi byt déle v souladu s vyhl. 268/2009 Sb., (zména 20/2012 Sb). V pfipadé liniové stavby se jedna
hlavné o dodrZeni §6 Pripojeni staveb na sité technického vybaveni, §9 Mechanicka odolnost a stabilita,
§15 Bezpecnost pfi provadéni a uzivani staveb §17 Odstranovani staveb, §18 Zakladani staveb.

- MATERIAL:

- Potrubi z plastu — nova potrubi budou z PE a z PVC, spojované elektrotvarovkami, PN 10, PN 16 — dle
pozadavk( konkrétniho provozovatele

- Chranicky — nové chranicky budou z HDPE RC+, stavajici chrani¢ky budou zruseny (vyménény za
nové), Byl proveden staticky vypocet chranicek vyrobcem potrubi. (viz.pfiloha TZ). V priibéhu
pfipravy realizace stavby bude nutné staticky posoudit chranicky pod podchody Zeleznice dle
konkrétniho vyrobce.
Poznamka:
Staticky vypocet byl zpracovdn na zdkladé konkrétnich rozmérovych parametri vyrobku jednoho z
vyrobcl za ucelem ovéreni, Ze potrubi odpovidajici navrZenému materidlu, dimenzi a tridé kruhové
tuhosti splriuje poZadavky na statickou unosnost. PredloZeny vypocet tedy slouZi jako doklad
ovéritelnosti navrZzeného technického feseni, nikoliv jako poZadavek na pouZiti konkrétniho vyrobku.
Vypocet byl proveden a doloZen pro obsyp G1.
Pripadné rozdily vyplyvajici z konkrétnich rozmérovych parametrii zvoleného vyrobku budou
zohlednény v ramci realizace stavby. Skutecné provedené mnoZstvi bude upresnéno podle skutecného
provedeni a vykdzdno v souladu se smluvnimi podminkami stavby.

- Armatury — armatury budou schvaleny jednotlivymi provozovateli dle jejich standardd

Technicka zprava
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Modernizace tratového tGseku Hradec Kralové (mimo) — Tynisté nad Orlici (mimo)

- Ochrana proti korozi
VSechny nové ocelové konstrukce je nutné chranit proti korozi. Protikorozni ochrana bude provedena
podle vydanych Technicko kvalitativnich podminek staveb SZDC. Pfed zapoletim praci predlozi
zhotovitel stavby navrh protikorozni ochrany ke schvaleni stavebnimu dozoru investora. Podminky
pro provadéni kovovych povlakd jsou stanoveny CSN EN 22063 a S 5/4. Zhotovitel zpracuje rovné?
dokumentaci skuteéného provedeni protikorozni ochrany dle S 5/4. Betonové prefabrikované i
monolitické Sachty musi mit min. kryti vyztuze 50 mm.

6. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

Hloubeni ryh bude provadéno se svislymi sténami. Svisly vykop je nutné pazit dle TKP 4 (doporuceni
projektanta - pazeni od hloubky ryhy 1,2 m). Minimalni $i¥ka ryhy musi odpovidat CSN EN 1610, ¢&l. 6.2.2.
Po provedeni vykopu se upravi dno ryhy, které musi tvofit rostld neporusend zemina nebo zemina
zhutnéna na min. 95% PS. Uprava dna ryhy znamena jeho urovnani, zhutnéni, upraveni do pozadovaného
sklonu a odstranéni vycnivajicich kamend. Zhotovitel stavby pak poZadd provozovatele stavby o jeji
odsouhlaseni.

Pokud je dno ryhy pod drovni hladiny podzemni vody, provede se v rohu drendzni ryha s drendzni trubkou
DN 100 ve Stérkovém obsypu, Stérkova vrstva o tl. 5-10 cm se provede na celou Sitku ryhy. Drendz funguje
bud’ gravitacné, nebo se voda odcerpava z jimek, do kterych je drenaz zaldsténa. Funkce drendze ve dné
ryhy konéi po vybudovani stoky. Po ukoncéeni odvodriovani ryhy se musi dostatecné uzavfit vSechny
stavebni doCasné drenaze.

V ptipadé, Ze budou ve dné zastiZzeny neldnosné zeminy, bude tfeba neldnosnou vrstvu odstranit a to v
min. tloustce 200 mm a nahradit ji zhutnénym $térkopiskovym loZzem o maximalni velikosti zrn do 8 mm
(frakce 0-8 mm).

Na upravené a odvodnéné dno ryhy se zfidi podkladni loZe tl. min. 100 mm z jemnozrnného nesoudrzného
materialu (Stérkopisek, piscita nebo hlinitopiscita zemina se zrny do 8 mm).

Pti pokladani trub se v loZi pod hrdly vytvofi montazni jamky tak, aby bylo zajisténo podepreni trub po
celé délce. Spodni plocha trub musi plné lezet na spravné urovnaném a upraveném loZi. Po stranach
potrubi je vhodné vytvorit podsypové kliny, které se upéchuiji. Kliny zajisti Siroky roznaseci uhel a oporu
potrubi pfi ndsledném hutnéni obsypu. U spoju trub je dileZité dodrzet postup provadéni spoje s pouZzitim
prvk( ke spojovani podle typu spoje a podle technologickych predpisi montaze jednotlivych druhd
potrubi. Neptipojené odbocky musi byt pred zapocetim zasypu zaslepeny zatkami a vodotésné zatmeleny.
instalovany Sachtové vlozky.

Pfed provedenim bocéniho obsypu muze byt provedena pro potieby zhotovitele a na jeho naklady
predbézna zkouska vodotésnosti. Obsyp se provadi vhodnym kvalitnim nesoudrznym materialem dle TKP
kap.4, ¢l. 4.3.10. (pisek, stérkopisek, lomova vysivka. Pfi pouziti lomové vysivky je nutné, aby obsahovala
i prachovou frakci pro snadnéjsi hutnéni, napt. 0-8 mm). Max. velikost zrn je stanovena podle konkrétniho
potrubi. Obsyp se provadi za souc¢asného hutnéni po vrstvach tl. max. 150 mm (u profild od DN 600 max.
250 mm) a do vysky alespori 300 mm nad vrchol potrubi na 95% PS (ID= 0,75), ve volném terénu 92% PS
(ID=0,7). Toto zhutnéni je vyhovujici pro bézné podminky — stérkopisek, vyska kryti 1,3-4 m. Pro dosazeni
pozadované miry zhutnéni doporucujeme nejprve vytvorit technologicky postup hutnéni, ktery zohledni
pouzivany hutnici prostfedek a druh obsypového materiadlu. PaZzeni se s postupujicim zasypem odstranuje.
Uvnitf bezpecnostniho pasma — 0,3 m nad horni hranou potrubi, se smi pouzit pouze lehka zhutrfiovaci
technika, napft. vibracni péchy. Tézka hutnici technika se pouziva az od 1 m nad potrubim.

Z4asyp potrubi — nad ryhou bude vybudovana zpevnéna plocha:

Technicka zprava
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K zasypu je mozné pouZit $térkopisku nebo vhodnych hlinitopis¢itych zemin ve smyslu CSN 73 6133, TP
146 a TKP 4. Pouziti konkrétniho zasypového materialu povoluje objednatel/ provozovatele stavby, ktery
si mlZe vyhradit provedeni laboratornich zkousek zhutnitelnosti zasypového materidlu. Zasyp je nutno
hutnit po vrstvach tl. max. 150 mm tak, aby zhutnéna zemina méla alespon parametry jako zemina na
bocich ryhy, minimalné vsak podle TKP 4.

Zasyp se rozumi do Urovné plané komunikace. Nad touto Urovni jde jiz o konstrukéni vrstvy vozovky.
V aktivni zéné pozemni komunikace je tfeba hutnit dle pozadavk( TKP 4.

Zasyp potrubi — nad ryhou nebude vybudovana zpevnéna plocha:

K zasypu se pouzije material s vlastnostmi dle kap. 4 TKP, €l. 4.3.10. Pokud se pouZije zeminy ze zemniku
nebo jiného vykopu, nesmi se pfi zahozu ryh na zemédélské pldé pouZit stérku, Stérkopisku, pisku,
haldoviny, navazky, jill, slint, pokud vlastnik pozemku s témito materidly nevyslovi souhlas. Maximalni
velikost zrna zasypu je 80 mm. Zasyp nutno hutnit ve vrstvach tl. max. 300 mm.

Hutnéni zasypu ryh je nutno zajistit vhodnou mechanizaci odsouhlasenou objednatelem/spravcem stavby.
Ve vozovkach bude zasyp pod aktivni zénou hutnén na min. 95% PS, v aktivni z6né na min. 100% PS. Mimo
silnicni téleso je min. mira zhutnéni 92% PS.

Veskeré skody zplsobené pohybem vozidel a stavebnich strojli pres stavebni ryhy jdou k tiZi zhotovitele.
Dalsi vrstvy nad zdsypem (ornice, podkladni vrstvy vozovek, apod.) smi hotovitel provadét po souhlasu
objednatele/spravce stavby.

Zhotovitel je povinen smluvné zajistit odborny dohled vyrobce nebo prlikaz zplsobilosti odbornych
pracovnikd zhotovitele odvodnovacich trub a prislusenstvi pfi odbéru dodavky, uskladnéni osazovani,
montazi a zkouseni odvodnéni.

Véeobecné bude potrubi uklddano podle CSN EN 1610, TKP 3, TKP 4 a TP 146. Sou¢asné musi byt také
dodrzeny podminky pokladky vyrobce konkrétniho potrubi.

Po dokoncéeni montaze potrubi véetné prepojeni pripojek a pfed provedenim zasypu vykopl bude
opravnénou osobou provedeno geodetické zaméreni skute¢ného provedeni ve vyskovém systému Balt po
vyrovnani v soufadnicovém systému JTSK. Budou vyskové a polohopisné zaméreny veskeré armatury,
zmény materidlu a svétlosti potrubi, lomové body.

Potrubi po poloZeni fadu musi splfiovat podminky standardd vodovodu a kanalizaci Hradec Kréalové.

Tlakové zkousky vodovodu

Pfed zahdjenim tlakovych zkousek musi byt zabezpeceny konce potrubi proti vysunuti plsobenim
vodorovnych sil.

Zkougka se provadi dle CSN 75 5911 — tlakové zkougky vodovodniho potrubi.

K provadéni tlakovych zkousek musi byt pfizvan zastupce provozovatele!

Po Uspésné tlakové zkousce bude potrubi vydezinfikovano a radné proplachnuto. Po provedené dezinfekci
a proplachu nasledné provozovatel na naklady investora provede akreditovany odbér, vietné
akreditovaného rozboru vzorkl vody. V pfipadé nesplnéni nékterého z ukazatelll jsou provadéna dalsi
napravna opatfeni a odbéry tak dlouho, dokud nedojde k Uplnému souladu s vyhlaskou 252/2004 Sb.
Teprve pak mlze dojit k napojeni na stavajici vodovody.

O vsech zkouskach musi byt vystaven doklad, ktery bude soucasti stavebniho deniku.

Protokoly o zkousce musi byt soucasti pfedavaci dokumentace.

7. RESENi KOMUNIKACI A PLOCH Z HLEDISKA PRIiSTUPU A UZiVANi OSOBAMI S
OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

Netyka se tohoto objektu.

Technicka zprava
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8. DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE

Po uvedeni stavby do provozu nebude mit tato negativni vliv na Zivotni prostfedi, neprodukuje Zadné
odpady ani skodliviny.

Pfi provadéni vSech stavebnich praci je tfeba se Fidit platnymi vynosy, predpisy a vyhlaskami a je nutno
dodrZovat platné normy.

PFi realizaci stavby nesmi dojit ke znecisténi podloZi a povrchové vody znecistujicimi latkami, zvlasté ne
ropnymi. BEhem vystavby se doc¢asné zvysi hlu¢nost a prasnost v okoli stavby. Stavebnik je povinen béhem
realizace stavby zajistovat poradek na stavenisti a neznecistovat verejna prostranstvi, nezatéZovat jej
nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mire Setfit stavajici zelen.

Pokud na stavbé plIni ukoly pracovnici dvou a vice zaméstnavatel(, jsou tito povinni se mimo jiné fidit
ustanovenimi § 101 zakona ¢. 262/2006 Sb. (Zakonik prace), v¢. vzajemné koordinace provadéni opatfeni
bezpecénosti a ochrany zdravi zaméstnancl a postupu k jejich zajisténi. Zaméstnavatelé, zajistujici praci na
stavenisti, jsou povinni dodrzovat ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb., a to ve vzdjemné soucinnosti dle
§ 3. Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, urcit potfebny pocet koordinatord dle § 14 a oznamit zahajeni
praci oblastnimu inspektoratu bezpecnosti prace dle § 15.

Zhotovitel stavby je povinen seznamit prokazatelné vsechny pracovniky s platnymi bezpecnostnimi
predpisy a to nejméné v rozsahu potfebném pro vykon jejich funkce a musi zafidit, aby tyto predpisy byly
pracovnikdim pfistupny k nahlédnuti.

Dale je zhotovitel povinen zajistit véasné a pravidelné skoleni BOZP v3ech svych pracovnikl. Zejména se
jedna o prace betonarské, Zelezarské, vazacské, zemni prace, tesarské, obsluhu stavebnich mechanizmd,
montazni prace, prace s plamenem a elektrickym proudem.

Pfi provadeéni je tfeba dbat na radné pazeni vykopU a opatrné provadéni vykopu zvlasté v ochrannych
pasmech nadzemnich a podzemnich vedeni a dbat pokyn( sprdvci téchto zafizeni. Ddle je nutno
zabezpecit veskeré vykopy proti padu osob pomoci zabradli a osvétleni. V mistech silni¢niho provozu musi
pracovnici zhotovitele stavby nosit oranziové vesty a silnicni provoz musi byt omezen pfislusnym
dopravnim znaéenim. ZpUsob zajisténi stavenisté predepisuje pfiloha ¢. 1 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
minimalni pozadavky pti provozu a pouzivani stroji a naradi ptiloha 2 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a
pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy priloha €. 3 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. (zejména
¢lanky Il az VIII, které se zabyvaji zemnimi pracemi).

Stavebni prace v blizkosti inZzenyrskych siti budou provadény v souladu s pokyny jejich spravci a se
zvySenou opatrnosti tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Upozoriiujeme na povinnost zhotovitele provést prizkum prekazek nadzemnich, povrchovych a
podzemnich a jejich vyznaceni véetné hloubky. Na zakladé vysledkl prizkumu se stanovi rozsah kolize a
opatteni pro zajiSténi téchto siti.

Projektant upozornuje, Ze vSechny prace pfi vystavbé musi byt v souladu s:

S bezpecnostnimi a hygienickymi predpisy

e 7akon ¢.309/2006 Sb. kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préaci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti Cinnosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci)

e Narizeni vlady ¢. 201/2010 Sbh., o zplisobu evidence UrazU, hldseni a zasilani zdznamu o Urazu

e Natizenivlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojq,
technickych zafizeni, pfistroji a naradi.

Technicka zprava
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e Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

e Narfizeni vlady ¢.362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

e Narfizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e Narizenivlady €. 68/2010 Sb., kterym se méni nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci

e Narfizenivlady ¢. 93/2012 Sh., kterym se méni nafizenivlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pti praci, ve znéni natizeni vlady ¢. 68/2010 Sb.

e Narizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi ucinky hluku a vibraci

e Vyhlaska €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a ¢etnost
a rozsah kontroly pitné vody

e 7akon €. 258/2000 Sbh. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond a novela
tohoto zdkona ¢. 392/2005 Sb.

e 7akon ¢. 115/2012 Sb., kterym se méni zdkon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisli

e Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

e 7akon ¢. 251/2005 Sb. o inspekci prace.

e VVyhlaska ¢. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou
a na Upravu vod

e Vyhlaska ¢. 38/2001 Sh. o hygienickych pozadavcich na vyrobky uréené pro styk s potravinami a pokrmy
ve znéni vyhlasky ¢. 207/2006 Sb.

Souvisejici pravni predpisy

e 7akon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

e Novela vodniho zdkona ¢. 150/2010 Sb., ktery méni zdkon ¢. 254/2001 Sb., o vodach (vodni zakon), ve
znéni zdkona €. 76/2002 Sh., zdkona ¢. 320/2002 Sb., zdkona ¢&. 274/2003 Sbh., zdkona &. 20/2004 Sb.,
zakona €. 413/2005 Sb., zakona €. 444/2005 Sb. a zakona ¢. 183/2006 Sb.

e Zakon ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon).

e 7akon ¢.17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ve znéni zdkona ¢. 123/1998 Sb. a zdkona ¢. 100/2001 Sb.

e Zdkon ¢.185/2001 Sh., o odpadech, ve znéni zakona €. 477/2001 Sb., zdkona ¢. 76/2002 Sh., zakona
¢.275/2002 Sb., zakona ¢.320/2002 Sb., zakona 356/2003 Sh., zakona ¢&.167/2004 Sb.,
zdkona ¢. 188/2004 Sb., zdkona ¢&.317/2004 Sb., zdkona ¢&. 7/2005 Sb., zdkona ¢&. 106/2005 Sb., zdkona
¢. 444/2005 Sb. a zakona ¢. 183/2006 Sb.

e Z4kon €.100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakond,
(zakon o posuzovani vlivi na ZP), ve znéni zdkona &. 93/2004 Sb. a zékona ¢&. 183/2006 Sb.

e Zakon €.201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, ve znéni zakona ¢.521/2002 Sb., zakona ¢. 186/2004 Sb.,
zakona ¢. 695/2004 Sb., zakona ¢. 180/2005 Sb., zakona ¢. 444/2005 Sb. a zakona ¢. 183/2006 Sb.

o Zadkon CNR €.458/1992 o statni spravé ve vodnim hospodafstvi

e Zikon ¢.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu, ve znéni zakona
¢.320/2002 Sb., zakona ¢&.274/2003 Sb., ¢&.167/2004 Sb., zdkona ¢.76/2006Sb. a zakona
¢. 183/2006 Sb.

e V/yhlaska MZe ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
pro verejnou potrebu a o zméné nékterych zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich)

e Zakon 458/2000 Sh. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
zméné nékterych zakonU (energeticky zakon), ve znéni zakona €. 151/2002 Sb., zékona ¢. 262/2002 Sb.,

¢.
¢.
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zakona ¢.250/2014 Sb., zakona ¢. 278/2003 Sb., zdkona ¢.350/2011 Sb., zdkona ¢.670/2004 Sh. a
zakona €. 183/2006 Sb.

Prace musi provadét pracovnici pfislusné kvalifikace a musi byt pod odbornym dozorem, zejména
zamérenym na sledovani geologickych pomér( pti vykopovych pracich.

Dale je nutno pfi vSech pracovnich technologiich dodrZovat vSechny technologické podminky vydané
dodavatelskou organizaci a fidit se jimi.

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provadéni, které mimo vlastni technologie praci budou
obsahovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoZ i hygienickd opatreni.

Za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci béhem provozu odpovida zhotovitel stavby.

Vykopové a zemni prdce

Provadéni vykopovych praci musi byt v souladu s podminkami viastnika pozemkd, s poZzadavky Nafizeni
vlady €. 591/2006 Sh. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, prilohy 3, kapitol Il az VIl a s poZadavky CSN EN 1610.

Veskeré zemni prace v blizkosti stavajicich podzemnich vedeni musi byt provadény v souladu
s vyjadfenimi jejich spravca.

V souladu s CSN EN 1610 a s NV &. 591/2006 Sb. maiji byt veskeré vykopy hlubsi nez 1,3 m v zastavéném
uzemi resp. 1,5 m v nezastavéném Uzemi paZeny tak, aby nedoslo k ohroZeni pracovnikl ve vykopech.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany min. do vzdalenosti min. 0,5 m od hrany vykopu.

Vykopy ve vozovkach budou provadény dle pozadavk(l CSN EN 1610, CSN 73 6133 a zejména TP 146
Povolovdni a provadéni vykopl a ryh pro inZenyrské sité ve vozovkdch pozemnich komunikaci.

Ostatni prdce na stavenisti
Veskeré dalsi ¢innosti musi byt provadény v souladu s poZzadavky nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Podminky EIA
Podminky pro fazi vystavby

Pro stavbu budou vypracovany zasady organizace vystavby, které z hlediska minimalizace vlivl na vzdusi,
hlukovou zatéz v etapé vystavby a vlivii na povrchové a podzemni vody budou obsahovat nasledujici
pozadavky:

¢isténi stavenistnich ploch a komunikaci se bude provadét zasadné za mokra, stavenistni komunikace
budou pravidelné ¢istény, skrapény nebo pouzivany aktivni latky k potlaceni prasnosti, budou pouzivany
stroje s niz$imi emisemi PM (spliujici alespori emisni normu Stage | dle Smérnice 97/68/ES), jedna se o
optimalni nastaveni motorl, omezeni volnobéhu stroji a zamezeni pretéZzovani techniky, po dobu tavby
je nutné dodrzovat zdsady spravné manipulace s naklada¢em, obsluha strojd vyskolenymi pracovniky, tj.
plnit nakladni vozidla ve spravné poloze tak, aby nedochazelo k nasypu materidlu mimo vozidlo, po dobu
stavby je nutné redukovat volnobéhy nakladnich automobill a stroji mimo silni¢ni techniky na inimum,
provozni doba recykla¢niho zatizeni neprekroci 10 hod/den a 120 t zpracovavaného materialu za hodinu,
v pfipadé sucha bude zajisténo skrapéni ploch vsech zafizeni stavenist v ramci stavby, a to véetné
mezideponii uréenych k recyklaci, skrapéni materidlu ur¢eného k recyklaci bude realizovano s
dostatecnym predstihem pred recyklaci, pfi smogovych situacich zastavit provoz recyklacni linky a
ponechat moZnost provozu zdroje na jeho maximalni denni kapacitu v ostatnich ¢astech roku pro zajisténi
rychlého zpracovani materidlu, potazmo omezeni doby vyluk na souvisejici Zelezni¢ni trati,v aredlu
recyklaéni linky bude omezena pojezdova rychlost na 20 km/hod. bude realizovano pravidelné cisténi
komunikace uréené k ndvozu a odvozu materialu na recyklacni linku, veskera vozidla odvazejici podsitné
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po recyklaci budou zaplachtovana, v pfipadé dlouhodobého sucha a pti vyssim vétru omezit stavebni
prace, pfipadné zamezit Sifeni prachovych c¢astic do okoli zaclonénim po obvodu stavenisté, v dobé
nepriznivych rozptylovych podminek zamezit soubéhu prace stavebnich mechanism( s vysokym
vykonem, cely proces vystavby bude organizacné zajistén tak, aby maximalné omezoval moznost naruseni
faktord pohody, a to zejména v nocnich hodinach a ve dnech pracovniho klidu. veskeré stavebni prace
spojené s ndvozem stavebniho a technologického materidlu budou uskutecriovany v obytné zastavbé
pouze v denni dobé, vSechny hlu¢né stavebni prace v blizkosti chranénych objektld budou provadény
pouze v denni dobé, a to od 08.00 az 16.00 hodin; dalsi prace je mozné provadét v dobé od 07.00 do
19.00 hod.; pfi zacatku stavebnich praci bude provedeno kontrolni méfeni hluku u nejblizsi obytné
zastavby a budou konkretizovdna protihlukovd opatfeni, vramci vystavby budou pouZity stroje
s garantovanou nizsi hlu¢nosti; budou kombinovdny hlukové narocné préce s pracemi o nizké hlu¢nosti,
bude zkracen provoz vyraznych hlukovych zdrojl v jednom dni — prace budou rozdéleny do vice dni po
mensich ¢asovych Usecich, stavenistni doprava bude organizovana dle moZnosti mimo obydlené zény, pfi
dopravé objemnych stavebnich materidld primarné vyuZivat Zelezniéni dopravu, pro stavbu bude
zpracovan havarijni plan ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd, s jehoZz obsahem budou sezndmeni vsichni pracovnici stavby,
v zatopovych Uzemich, respektive ochrannych pasmech vodnich zdroji nebudou zfizovana trvala zafizeni
stavenist jakoZz i mezideponie stavebniho materidlu, pro stavbu bude zpracovan a predlozen k
odsouhlaseni povodriovy plan stavby, bude specifikovan zplsob odvodnéni zafizeni stavenist ve vztahu k
eliminaci unik nepolarnich extrahovatelnych latek (NEL) a mechanickych usazenin, na plochach zafizeni
stavenisté v zatopovém Uzemi bude vylouceno skladovani latek, které mohou ohrozit jakost povrchovych
nebo podzemnich vod, véetné zasob PHM pro stavebni mechanizmy; nebudou zde odstavovany zadné
stavebni mechanizmy, objekty, ve kterych se v ramci stavby bude nakladat se zavadnymi latkami, budou
zabezpeceny proti jejich Uniku do okoli, pfi pfipadném stavebnim zasahu do vodnich tok{ bude vytvoren
derivacni obtok (nebo prltok) tak, aby bylo zabranéno dlouhodobému zakaleni vody toku, vSechny
mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, musi byt v dokonalém technickém stavu, zejména
z hlediska moznych ukapl ropnych latek.

Liberec, fijen 2025 M. Kosejk

9. PRILOHY

- Seznam souradnic

- Posudek chranicek - Byl proveden staticky vypocet chranic¢ek vybranym vyrobcem potrubi. Do PDPS
byly vybrany mista podchodl Zeleznice z nejkriti¢téjsi hloubkou uloZeni na rtzné profily potrubi,
které byly pouZity i na dalsi objekty. V prlibéhu prfipravy realizace stavby bude nutné staticky
posoudit chrani¢ky pod podchody Zeleznice (komunikace) dle konkrétniho vyrobce.

- Vyijadreni VaK HK k PD PDPS —(20.6.2025)
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SO 32-32-02 - vytyCovaci body

BOD Y X Z (dno)
323202-V1 629012.700 1045878.250 244,03
323202-V/2 629011.685 1045879.038 244,02
323202-V3 629024.489 1045894.352 243,77
323202-V4 628991.985 1045921.271 2449

VYTYCOVACI BODY:

VRCHOLOVY BOD VODOVODU - SOURADNICE(X, Y, Z) V OSE POTRUBI

Vyty&eni bude provedeno s presnosti dle CSN 73 0420-2 a Technickych a kvalitativnich

podminek staveb pozemnich komunikaci, kap.1, pfil.9.




Staticky vypocet —stanoveni deformace potrubi

Zadavaci podminky

Pouzité potrubi:
RC Protect PE 100 RC SDR 11, OD 315

Hloubka ulozeni: 2,3 m

Zatizeni provozem: Zelezni¢ni koleje
Hladina spodni vody pod terénem: 4,8 m
Obsypovy material: lomova prosivka 0-8 mm
Stupen zhutnéni obsypu: 0,95 ID

Udaje o potrubi

Typ potrubi: RC Protect PE 100 RC SDR 11
Pevnostni tfida potrubi: SN 70

Nominalni pramér potrubi (Dn): 300 mm
Vnitfni pramér potrubi (Dw): 257 mm

Vnéjsi priimér potrubi (Dz): 315 mm

Sila stény (g): 28,6 mm

Zadani ulozeni potrubi

Uroveri terénu (PT): 2,3 m

Uroven loze pod potrubim (PD): 0,0 m

Vyska kryti (HP): 2,0 m

Uroveni rostlého terénu pod potrubim (PP): - 0,1 m
Uroven hladiny spodni vody (ZWG): -2,5 m

Geotechnické parametry

Obsypovy material: lomové prosivka 0-8 mm
Stupen zhutnéni obsypu (MPD): 0.95
Objemova hmotnost zeminy 19,0 kN/m3
Pérovitost zeminy: 15 %

Secnovy modul deformace: 2,35 MPa

Podminky zatizeni potrubi
Typ zatizeni: zelezni€ni koleje
Rozné&seci prazce pro prenos zatizeni: NE

Zaver:

stika
es

JU
jOJO

PT=2.30

ZWG=-2.50

Podminky provedeni:

Ryha pro vice potrubi: NE

Tézké zatizeni v pribéhu instalace: NE

Hutnéni prvnich vrstev tézkou technikou: NE
Permanentni kontrola a dohled nad pokladkou a
hutnénim: ANO

Kvalita provadéni: NORMAL

Instalacni faktor (If): 0,0 %

Faktor ulozeni (Bf): 2,0 %

Vysledky vypoctu
Zatizeni zeminou: 35,24 kPa
Zatizeni provozem: 29,59 kPa

Celkové zatizeni: 64,83 kPa
Maximalni pfipustné zatizeni: 617,14 kPa

Deformace zplsobena zatizenim: 0,4 %
Deformace zplsobend ulozenim a instalaci 2,0 %

Celkova deformace priirezu: 2,4 %
Maximalni pripustna deformace: 6,0 %

Max. vztlakova sila: 0 kN/m
Min. kotvici sila: 10,16 kN/m

Vyhodnoceni:

Potrubi spliiuje konstrukéni pozadavky.

P¥i dodrzeni zadavacich podminek potrubi RC Protect PE 100 RC SDR 11, OD 315

vyhovi a jeho kratkodoba deformace bude 2,4 %.

Vypracovano dne 14.4. 2025 Ing. Jaroslav Novak Tel: 603 470 870

Plastika Pipes Trade, s.r.c. Tel.: +420 244 468 203-4 ICO: 63996219

Jihlavska 823/78 Tel.: +420 244 460 668 DIC: CZ63996219

140 00 Praha 4 Fax: +420 244 462 171 Cislo u¢tu: UniCredit Bank 510057007/2700

Ceska republika info@plastikapipes.cz Spole¢nost je zapséna v obchodnim rejstfiku vedeném

www.plastikapipes.cz

Méstskym soudem v Praze v oddile C, vlozka 39539.



/@\ VODOVODY A KANALIZACE

VHnAnEc KRALOVE, a.s.
VAK

Investor: Zadatel:

Sprava zeleznic, statni organizace VALBEK International, s.r.o.
Ing. Mojmir Nejezchleb Miloslav Kosejk

Dlazdéna 1003/7 Varurova 505/17

11000 Praha 46007 Liberec

Va$e znacka:

Cislo jednaci: VAKHK/VHR/KT/25/2085

Vyfizuje: Tomas Koneény

Telefon: +420 491 512 721

E-mail: tomas.konecny@vakhk.cz

Nazev akee: Modernizace trat'ového Useku Hradec Kralové
(mimo) — Tynisté nad Orlici (mimo)

Typ Zadosti: Vyjadreni ke stavbam vodovodu a kanalizaci

Typ Fizeni: realizaéni dokumentace

Zajmové uzemi:
Datum vydani vyjadreni: 20.06.2025
Platnost tohoto vyjadfeni: 20.06.2026 (12 mésict)

Obdrzeli jsme projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, kterou zpracoval odpovédny projektant Miloslav
Kosejk ze spole¢nosti Valbek spol. s r.o. v pod €. zakazky 23-053-233-SR. K predlozené zadosti sdélujeme
nasledujici:

1. Jedna se o zdvoukolejnéni trati v Useku mezi Hradcem Kralové a Tiebechovicemi pod Orebem. Usek
rekonstrukce trati zalina Zzelezniénim mostem na ul. Akademika Bedrny v Hradci Kralové a konci
na zelezni¢nim prejezdu v Tiebechovicich pod Orebem v ulici Tynistské.

K projektové dokumentaci pro spoleéné povoleni podle liniového zakona byla dne 11.4.2025 mezi VAKHK, a.s.,
Kralovéhradeckou provozni, a.s. a Spravou zeleznic, statni organizace uzaviena na navrzené prelozky
vodovodnich a kanalizacnich fadd Smlouva o umoznéni provedeni pfelozky na stavajici infrastruktufe ve
vlastnictvi Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, a.s. ¢. sml. VAKHK/SUP/KO/2024/046.

Navrzena stavba zahrnuje nasledujici seznam stavebnich objektd - vodovodni fady:

SO 32-32-02 TU Tyniété nad Orlici - Tfebechovice pod Orebem, Gprava vodovodu PVC DN 100 v km 43,437
SO 32-32-03 TU Tynisété nad Orlici - Tfebechovice pod Orebem, Uprava vodovodu PVC DN 150 v km 42,457
SO 32-32-04 TU Tyniété nad Orlici - Tfebechovice pod Orebem, Gprava vodovodu PVC DN 100 v km 42,078
SO 33-32-01 ZST Trebechovice pod Orebem, tprava vodovodu PVC DN 150 v km 41,755

SO 33-32-02 ZST Trebechovice pod Orebem, prelozka vodovodniho pfivadése PVC DN 150 v km 40,871

SO 33-32-03 ZST Trebechovice pod Orebem, pielozka vodovodnich pfivad&é&a v ul. Tynistska

SO 33-32-04 ZST Tiebechovice pod Orebem, pielozka vodovodniho pfivadéée PVC DN 100 pod komunikaci
1711

SO 34-32-01 ZST Trebechovice pod Orebem - Hradec Kralové-Slezské Predmésti, Uprava vodovodu PVC DN

Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, as., Vita Nejedlého 893,500 03 Hradec Krélové

Spole¢nost byla zalozena podie pravniho fadu

Tel.: +420 491 512 784 1C0: 48172898 e-mail: vakhk@vakhk.cz LR Y R

aje zapséna v Obchodnim rejstiiku
Fax: +420 495 406 323 DIC:CZ48172898 www.vakhk.cz Krajského soudu v Hradci Krélové, oddil B, viozka 964.
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100 v km 39,233

SO 34-32-02 ZST Trebechovice pod Orebem - Hradec Kralové-Slezské Predmésti, Gprava vodovodu LT DN
800 v km 35,032 a 35,039

SO 35-32-01 ZST Hradec Kralové-Slezské Piedmésti, uprava vodovodu LT DN 200 v km 32,851

SO 35-32-02 ZST Hradec Kralové-Slezské Piedmésti, uprava vodovodu LT DN 300 v km 31,356

SO 36-32-01 TU Hradec Kralové-Slezské Predmésti - Hradec Kralové hl.n., prava vodovodu LT DN 200

v km 30,900

Navrzena stavba zahrnuje nasledujici seznam stavebnich objektd — kanalizaéni stoky:

SO 32-31-01 TU Tynisté nad Orlici - Tfebechovice pod Orebem, Uprava kanalizace B DN 400 v km 43,436
SO 32-31-02 TU Tyniété nad Orlici - Tfebechovice pod Orebem, Uprava kanalizace PVC DN 300 v km 42,092
SO 33-31-01 ZST Trebechovice pod Orebem, Uprava kanalizace 2x DN 300/400 v km 41,890

SO 33-31-02 ZST Trebechovice pod Orebem, tprava kanalizace v ul. Tynitska

SO 33-31-03 ZST Trebechovice pod Orebem, destova kanalizace

SO 33-31-04 ZST Trebechovice pod Orebem, destova kanalizace v ul. Za Trati

SO 34-31-01 ZST Trebechovice pod Orebem - Hradec Kralové-Slezské Predmésti, Uprava kanalizace B DN
600 v km 33,325

SO 35-31-01 ZST Hradec Kralové-Slezské Pfedmésti, Uprava kanalizace B DN 600 v km 32,725

SO 35-31-02 ZST Hradec Kralové-Slezské Predmésti, Uprava kanalizace B DN 500 v km 31,543

SO 36-31-01 TU Hradec Kralové-Slezské Pfedmésti - Hradec Kralové hl.n., Gprava kanalizace B DN 1200

v km 30,469

2. K pfedlozené projektové dokumentaci mame nasledujici pfipominky a pozadavky:

2.1 Pozadujeme, aby navrh vodovodnich a kanalizaénich Fadl byl proveden v souladu s Technickymi
standardy vefejnych vodovod( a verejné kanalizace akciové spolecnosti Vodovody a kanalizace Hradec
Kralové, které jsou k dispozici na https://www.vakhk.cz/Informace-pro-investory.html.

2.2 Stavebni prace na strategickém vodovodnim fadu DN 800 LT (SO 34-32-02) vzhledem k jeho planované
odstavce je potfeba koordinovat s provozovatelem vodovodni sité v dostateCném cCasovém predstihu min. 9
mésicu.

2.3 Vodovodni potrubi PE poZadujeme spojovat pouze elektrotvarovkami, nikoliv ,natupo®.

2.4 Upozorhujeme, ze veskeré zaklady navrzenych protihlukovych stén, stejné jako stozar( lamp a jinych
objektu pozadujeme vzdy umistit v odstupu min. 1,0 m od lice vodovodniho a kanalizaéniho potrubi.

2.5 Ve vykresu Sachty S2 stavebniho objektu SO 33-31-01 (pfiloha D.2.1.6.1) pozadujeme zakreslit obé
pritokova potrubi véetné okotovan i.

2.6 Ke kazdé nové navrzené armaturni Sachté na vodovodu pozadujeme pred realizaci dolozit statické
posouzeni a vykresy vyztuzi. Sachty museji byt v pfipadé potfeby ochranény proti vztlaku.

2.7 Pozadujeme predlozit k odsouhlaseni navrhy provizornich vodovodnich fadd u pfelozek navrzenych ve
stavajicich trasach vodovoda.

2.8 Navrzena stavba Castecné zasahuje do ochranného pasma vodniho zdroje OPVZ Orlice - vodni tok Dédina
PHO II. stupné zéna 3, viz pfiloZzena situace. Pozadujeme respektovat v plném rozsahu podminky ochrany
tohoto ochranného pasma vodniho zdroje, viz pfiloha.

Béhem realizace uvedeného zaméru pozadujeme provést veSkera opatieni, kterymi se vylou¢i mozZnost

Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, as., Vita Nejedlého 893,500 03 Hradec Krélové

Spole¢nost byla zalozena podie pravniho fadu
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znecisténi povrchovych, ¢i podzemnich vod. Dopravni prostfedky a ostatni pouzivané mechanizace musi byt v
dobrém technickém stavu, zejména co se ty€e Uniku provoznich kapalin (oleje, nafta, benzin, chladici smési,
apod.).

Jakakoli havarijni situace musi byt neprodlené hlaSena na dispeCink spoleénosti Kralovéhradecka provozni,
a.s. tel: 495 406 102, nebo 841 11 12 13.

2.9 Pozadujeme navrzenou stavbu koordinovat s planovanou stavbou ,Kanalizace Sténkov* a "Kanalizace v ul.
Na Stavé". Na kfizeni planované kanalizace ze Sténkova s komunikaci 1/11 a's zelezniéni trati
v Trebechovicich pod Orebem v ulici na Stavé pfipravit pro tato potrubi pfislu§né chranicky.

2.10 Veskeré navrzené napétové a sdélovaci kabely poZadujeme v soubéhu siti umistit vZdy mimo ochranna
pasma vodovodU a kanalizaci. Pfi kazdém navrzeném kFizeni optickych sdélovacich kabelll s vodovodem a
kanalizaci v majetku VAKHK, a.s. poZadujeme sdélovaci kabel v kazdém kFfizeni umistit vzdy do betonového
Zlabu v délce 1,5 m na kazdou stranu od lice kfizeného vodovodniho a kanaliza&niho potrubi.

3. Vyjadreni k projektové dokumentaci bude vydavano formou dodatku k jiz uzaviené Smlouvé
o umoznéni provedeni prelozky na stavajici infrastruktuie ve vlastnictvi Vodovody a kanalizace Hradec
Kralové, a.s. ¢. sml. VAKHK/SUP/KO/2024/046. Prilohou Smlouvy bude projektova dokumentace
upravena dle nasich pfipominek a pozadavku (viz. bod 2 vyjadfeni).

4. Toto dil€i vyjadreni nelze pouzit pro ucely uzemniho ani stavebniho fizeni. Pfipadny souhlas s provedenim
stavby bude soudasti Smlouvy o umozZnéni provedeni prelozky na_stavajici infrastrukture ve vlastnictvi
Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, a.s.

5. Toto vyjadfeni je souCasné stanoviskem provozovatele vodovodu a kanalizace spoleCnosti Kralovéhradecka
provozni, a.s.

Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, as., Vita Nejedlého 893,500 03 Hradec Krélové

Spole¢nost byla zalozena podie pravniho fadu
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Toto vyjadfeni pozbyva platnosti:
- uplynutim doby platnosti vyjadfeni
- zménou rozsahu vyzna¢eného uzemi
- zménou ucelu vyjadieni uvedeného v zadosti

Platnost tohoto vyjadreni je jeden rok ode dne

vydani.
YODOVODY A KANALIZACE
HRADEC KRALOVE, a.s.

w Vita Nejedlého 893
500 03 Hradec Kralové
-4-

Ing.Jan VICek
vedouci oddéleni vodohospodaiského rozvoje
Vodovody a kanalizace Hradec Kralové a.s.

Pfilohy:

pocet: 2

- Situace siti v provozovani KHP, a.s.
- Podminky OPVZ

Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, as., Vita Nejedlého 893,500 03 Hradec Krélové
Spole¢nost byla zalozena podie pravniho fadu
Ceske republiky jako akciova spole¢nost

Tel.: +420 491 512784 1C0: 48172898 e-mail: vakhk@vakhk.cz -
aje zapsna v Obchodnim rejstiiku
Fax: +420 495 406 323 DIC:CZ48172898 www.vakhk.cz Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, viozka 964.

strana4z6



@ VODOVODY A KANALIZACE

VHBADEG KRALOVE, a.s.
VAK

Situace siti v provozovani KHP, a.s.
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Podminky OPVZ

VEREJNA VYHLASKA
Opatfeni obecné povahy
¢ 027925/2011 (008414/2012)

stanovuje
podle § 30 odst. 1) vodniho zakona, k ochrané vydatnosti, jakosti a zdravotni nezavadnosti
vod

Ochranné pasmo Il. stupné vodniho zdroje Orlice

na toku Dédina, pro katastralni tzemi Tfebechovice pod Orebem a Polanky nad Dédinou

se jedné 0 zénu 3, (dale jen OP II. stupné, pro potiebu diferenciace ochrany v oblasti bylo OP Il. stupné rozdéleno na
z6nu 1,2,a3)

A — Podminéni €innosti v OP Il. stupné
V z6né 3 OP Il. stupné pro katastralni tzemi Trebechovice pod Orebem, Polanky nad
Dédinou je rozsah limitujicich ¢innosti nasleduijici:

- ke stavbam, zafizenim nebo ¢innostem v ochranném pasmu vodniho zdroje je tieba
souhlasu vodopravniho uradu dle § 17 vodniho zékona;

- stanovenim OP II. stupné vodniho zdroje Orlice nedojde k dotceni prav a povinnosti pfi
spravé vodnich tokl dle § 14, 15, 15a, 17, 46, 47, 48, 49, 50, 51 a 52 vodniho zakona a
vyhlasky €. 470/2001 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tok( a zplsob
provadéni ¢innosti souvisejicich se spravou vodnich tok( v platném znéni;

Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, as., Vita Nejedlého 893,500 03 Hradec Krélové

Spole¢nost byla zalozena podie pravniho fadu

Tel.: +420 491512784 1C0: 48172898 e-mail: vakhk@vakhk.cz Ceské republiky jako Cornifpe e
aje zapsna v Obchodnim rejstiiku
Fax: +420 495 406 323 DIC:CZ48172898 www.vakhk.cz Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, viozka 964.

strana6z6



