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Vanurova 505/17
Valbek 46001 Liberec

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

"Modernizace tratového useku

Hradec Kralove (mimo) — Tyniste
nad Orlici (mimo)"

1. TECHNICKA ZPRAVA D.2.1.6.2 VODOVODY
SO 35-32-01 - ZST Hradec Kralové-Slezské predmésti, prava vodovodu
LT DN 200 v km 32,851

(jedna se o pielozku vodovodu)

Vypracoval: Miloslav Kosejk v Liberci, fijen 2025
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Modernizace tratového tGseku Hradec Kralové (mimo) — Tynisté nad Orlici (mimo)

1. IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:
Charakter stavby:
Odvétvi:

Misto stavby:

Kategorie trati:
Zacatek stavby:
Konec stavby:

Kraj:

Modernizace tratového useku Hradec Kralové (mimo) —

Tynisté nad Orlici (mimo)

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

Pfelozka vodovodu

Vodni hospodafstvi

zeleznicni trat €. 562 (dle Prohlaseni o draze), Chocen — Velky Osek,
celostatni trat, sou€asti sité TEN-T

zeleznicni trat €. 628 (dle Prohlaseni o draze), Tynisté nad Orlici —
mezimésti statni hranice, celostatni trat’

Celostatni draha

Zkm 29,430 Hradec Kralové (mimo)

Zkm 48,500 Tynisté nad Orlici (mimo)

Kralovéhradecky

Obce s rozsit. pasobnosti: Hradec Kralové

Stavebni Urad:

Nadfizeny organ:

Katastralni uzemi:

Katastralni urad:

Dopravni a energeticky stavebni Gfad (DESU), Nabiezi Ludvika
Svobody 1222/12, Praha 1, 110 00

Ministerstvo dopravy, Nabfezi Ludvika Svobody 1222/12
Praha 1, 110 00

646971 Slezské Predmésti

Hradec Kralové

Udaje o zadateli, objednateli:

Objednatel:

IC:

DIC:

Jednajici:
Kontaktni adresa:

Odpovédni zaméstnanci:

Ustf. organ objednatele:

Technicka zprava

Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad

70994234
CZ70994234
Ing. Mojmir Nejezchleb, naméstek GR pro modernizaci drahy

Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vychod
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

ve vécech technickych: pi Jitka Hubatkova, hlavni inzenyr stavby
ve vécech smluvnich: Ing. Miroslav Bocak

Ministerstvo dopravy Ceské republiky

—— Valbek spol. s r.0., stfedisko ® Liberec M Fijen 2025 3




Modernizace tratového tGseku Hradec Kralové (mimo) — Tynisté nad Orlici (mimo)

Udaje o zpracovateli dokumentace:

Zhotovitel PD: Spole¢nost JHRATYN"

Zatupuijici ¢len sdruzeni: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

IC: 64610357

DIC: CZ64610357

Jednajici: Ing. Vaclav Kratochvil, pfedseda predstavenstva

Kontaktni adresa: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionaiska 1085/8, 779 00 Olomouc

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Pavel KuCera

Zpracovatel objektu : Valbek spol. s r.o.

Vanurova 505
460 01 Liberec

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Peter Lastovecky
Autorizovany inZzenyr v oboru dopravni stavby ID0O0
Cislo autorizace 0010419

Zpracovatel projektu: Miloslav Kosejk

Technicka kontrola: Ing. Katefina TuSerova

Autorizovany inzenyr v oboru stavby vodniho hospodafstvi a
krajinného inzenyrstvi VOO

¢islo autorizace 0501019
Udaje o nabyvateli SO:

Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, a.s.
Provozovatel je Krdlovéhradecka provozni, a.s

Technicka zprava
—— Valbek spol. s r.0., stfedisko ® Liberec M Fijen 2025 4




Modernizace tratového tGseku Hradec Kralové (mimo) — Tynisté nad Orlici (mimo)

SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU :

Prehled vstupnich podkladu, predanych objednatelem dila

Zvlastni technické podminky a jejich prilohy
Obchodni podminky SZ

Popis stavajiciho stavu Zel.svrSku, spodku, grafikony dopravy, frekvence cestujicich
atd.

Report mostnich objektt

Pozadavek na dodrZeni obecné platnych zavaznych pravnich predpisd, zakonu
a vyhlasek

Pozadavek na dodrzeni zakladnich technickych norem

PoZadavek na dodrzeni internich pfedpisti, smérnic a vzorovych listti SZ
Pozadavky na interoperabilitu navrzeného reseni

Prehled podkladu doplnénych zpracovatelem v tvodu projekt. praci

Geodetické zaméreni lokality, JZM

Rastrove formaty map velkych meéritek

Katastralni mapy a identifikace viastnik( dotéenych pozemkda
Uzemni plany

Geotechnicky a stavebné technicky prazkum

Zjisténi a zakresy pribéht stavajicich inZzenyrskych siti

Technicka zprava
—— Valbek spol. s r.0., stfedisko ® Liberec M Fijen 2025 5




Modernizace tratového tGseku Hradec Kralové (mimo) — Tynisté nad Orlici (mimo)

POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU, JEHO FUNKCNIHO A TECHNICKEHO RESEN{
D.2.1.6.2 - VODOVODY (Preloiky)

Tato ¢ast dokumentace fesi opatfeni na stavajicich vodovodech — (ve vlastnictvi Vodovody a kanalitzace
Hradec Krélové, a.s.- Provozovatelem je Kralovohradecka provozni, a.s.), které kfizi Zelezniéni trat v Gseku
Hradec Kralové — Tynisté nad orlici. Rozsah opatfeni je zavisly na mite potencidlniho zdsahu trati do
stavajici sité.

Stavebni objekt:
Usek D.2.1.6.2 Vodovody (PFelozky)

S0 35-32-01 ZST Hradec Kralové-Slezské predmésti, Uprava vodovodu LT DN 200 v km 32,851

Podklady:
Podklady byly ziskdavany jedndnim se spravci jednotlivych siti a mistnim Setfenim v mistech kfizeni
vodovodU s Zelezniéni trati. Vzhledem ke skutecnosti, Ze néktera kfiZujici vedeni byla budovana pred tficeti
a vice lety, nebylo mozZno ziskat podklady uUpIné. Podrobné situace byly ziskany jednak z podkladi
jednotlivych spravcd siti a jednak ze zaméreni pro rekonstrukci Zst.

- vychozi podklady predané zadavatelem

- geodetické a mapové podklady

- vlastni prizkum terénu

NAVRH OPATRENI

Vodovody jsou ve spravé jednotlivych spravci. Vodovody musi byt rekonstrukci drahy a draznich objekt(
respektovany. Pfed zapocetim praci budou na poZzadani investora provozovatelem presné vytyceny a
vytyceni protokolarné predano stavbé. Podminky stavebni ¢innosti v blizkosti téchto vodovod( stanovi
jejich provozovatel. Po dobu provadéni praci bude provozovatel sité vykonavat dozor a bude pfizvan vidy
k rozhodujicim skute¢nostem.

Popis objektu:
SO 35-32-01 dprava vodovodu LT DN 200 v km 32,851 (Hradec Kralové, ul.Kladska, ul.Vavakova)

Objekt fesi opatfeni na stavajicim vodovodu, ktery kfizi modernizovanou Zeleznici v km 32,851. Nejprve
bude provedeno vytyéeni stavajiciho vodovodu a provedeni sond pro uréeni polohy a hloubky vodovodu
pomoci sond. Z dlivodu malého kryti vodovodu pod Zeleznicni trati navrhujeme preloZit vodovod do nové
trasy kolmo pres zel.trat. Na nové prelozce TLT DN 200 v dl. 43,0 m vzniknou 4 lomové body a budou
vybudovany dvé armaturni Sachty. Na zacatku a konci prelozky se bude potrubi napojovat na stav.
vodovod. Pod trati bude potrubi uloZzeno v chrani¢ce PE DN 400 dl. 20,00 m vystredéné kluznymi
objimkami. Déle bude na zacatku preloZky vodovodu obnoven podzemni hydrant DN 80. Plvodni
nefunkéni Gsek vodovodu bude vybouran véetné dvou armaturnich sachet. Z divodu trakéniho vedeni
bude nové vodovodni potrubi opatfeno proti bludnym proudim. V pfipadé dlouhodobé odstavky
stav.pfipojky bude nutné zajistit provizorni zasobovani vodou pfipojené nemovitosti. V AS1 bude osazeno
méreni pratokd s moznosti dalkového prenosu na dispecink provozovatele vodovodu.

Vlastnikem vodovodnich a kanalizacnich fadi je Vodovody a kanalizace Hradec Krdlové, a.s. Provozovatel
je Kralovéhradeckad provozni, a.s

Technicka zprava
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Modernizace tratového tGseku Hradec Kralové (mimo) — Tynisté nad Orlici (mimo)

Poznamka: obnova armaturnich Sachet u vysSe uvedenych stavebnich objektl na vodovodnich fadech
znamena, Ze stavajici armaturni Sachty budou nahrazeny novymi armaturnimi Sachtami. Nové armaturni
Sachty budou mit vnitfni rozméry a vstupni otvory navrzeny tak, aby splfiovaly normové hodnoty a
pozadavky BOZP a umoznily fadny provoz, udrzbu a opravy armatur umisténych v armaturnich sachtach.
U armaturnich Sachet, u kterych neprochazi vodovodni potrubi v pfimém sméru skrz sténu, budou
navrzeny ve sténach prostupy (misto bez vyztuze u zb Sachet), které umozni vytycéeni vodovodnich fadu
v ptipadé jejich poruchy. Detaily budou Fedeny v realizaéni dokumentaci. Pfed zabudovanim novych AS
dolozi zhotovitel sprévci vodovodu Kralovohradecka provozni, a.s staticky vypocet a vykres vyztuze.

2. NAPOJENI NA STAVAJICi TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Kfizeni a soubéhy se stavajicimi a navrzenymi podzemnimi vedenimi jsou vyznaceny v situacich a v
podélnych profilech. Pti kfiZzenich a soubézich musi byt dodrZena jednotliva ustanoveni prostorové normy
CSN 73 6005. Stavajici podzemni zafizeni byla zjistovdna v rdmci celé akce, nebyla tedy zjistovéna ani
ovérovana v ramci tohoto objektu.

Navrh preloZzek vodovodnich fadl je proveden v souladu s Technickymi standardy verejnych vodovodl
akciové spolec¢nosti Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, které jsou kdispozici na
https://www.vakhk.cz/Informace-pro-investory.html

Upozoriiujeme na nutnost vytyceni podzemnich zafizeni pfed zapocetim stavby jednotlivymi spravci
podzemnich zafizeni.

3. VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNIi VODY

Pti realizaci stavby nesmi dojit ke znecisténi podloZi a povrchové vody znecistujicimi latkami, zvlasté ne
ropnymi. Provadéci firma zabezpedi techniku proti Ukaplm olej a ropnych latek.

K ovlivnéni povrchové a podzemni vody pfi béZném provozu nedojde, stavba neprodukuje skodliviny.
Havarijni stavy budou feSeny v souladu s platnou legislativou.

4. UDAIJE O HYDROTECHNICKYCH VYPOCTECH

Vzhledem k povaze objektu nejsou hydrotechnické vypocty nutné.

5. POZADAVKY NA ZARiZENi, UDAJE O MATERIALECH, ENERGIICH, DOPRAVE

Veskeré materidly pouzité pti stavbé musi byt v souladu se zdkonem ¢.22/1997 Sb. v platném znéni a
navazujicimi predpisy (Nafizenim vlady ¢. 163/02, kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, atd.) v platném znéni.

Podminkou pro uvolnéni materialu pro jeho zabudovani do stavby bude dolozeni dokladu o posouzeni
shody vyrobku.

Stavba musi byt déle v souladu s vyhl. 268/2009 Sb., (zména 20/2012 Sb). V pfipadé liniové stavby se jedna
hlavné o dodrZeni §6 Pripojeni staveb na sité technického vybaveni, §9 Mechanicka odolnost a stabilita,
§15 Bezpecnost pfi provadéni a uzivani staveb §17 Odstranovani staveb, §18 Zakladani staveb.

- MATERIAL:

- Potrubi z TLT — nova potrubi budou z tvarné litiny se zamkovymi spoji, v chrani¢kach prirubové, dle
pozadavk( konkrétniho provozovatele

- Chranicky — nové chranicky budou z HDPE RC+, stdvajici chranicky budou zruseny (vyménény za
nové), Byl proveden staticky vypocet chranicek vyrobcem potrubi. (viz.pfiloha TZ). V priibéhu

Technicka zprava
—— Valbek spol. s r.0., stfedisko ® Liberec M Fijen 2025 7




Modernizace tratového tGseku Hradec Kralové (mimo) — Tynisté nad Orlici (mimo)

pfipravy realizace stavby bude nutné staticky posoudit chranicky pod podchody Zeleznice dle
konkrétniho vyrobce.
Poznamka:
Staticky vypocet byl zpracovdn na zdkladé konkrétnich rozmérovych parametri vyrobku jednoho z
vyrobcl za ucelem ovéreni, Ze potrubi odpovidajici navrzenému materidlu, dimenzi a tridé kruhové
tuhosti splriuje poZadavky na statickou unosnost. PredloZeny vypocet tedy slouZi jako doklad
ovéritelnosti navrZzeného technického feseni, nikoliv jako poZadavek na pouZiti konkrétniho vyrobku.
Vypocet byl proveden a doloZen pro obsyp G1.
Pripadné rozdily vyplyvajici z konkrétnich rozmérovych parametrii zvoleného vyrobku budou
zohlednény v ramci realizace stavby. Skutecné provedené mnoZstvi bude upresnéno podle skutecného
provedeni a vykdzdno v souladu se smluvnimi podminkami stavby.

- Armatury — armatury budou schvaleny jednotlivymi provozovateli dle jejich standardd

- Armaturni Sachty — budou Zelezobetonové vodotésné, dle pozadavkd konkrétniho provozovatele
Poznamka: vykresy vyztuZi a staticky posudek AS bude proveden v rdmci pfipravy realizace stavby dle
konkrétniho vyrobce.

- Ochrana proti korozi

VSechny nové ocelové konstrukce je nutné chranit proti korozi. Protikorozni ochrana bude provedena
podle vydanych Technicko kvalitativnich podminek staveb SZDC. Pfed zapocetim praci predlozi
zhotovitel stavby navrh protikorozni ochrany ke schvaleni stavebnimu dozoru investora. Podminky
pro provadéni kovovych povlakd jsou stanoveny CSN EN 22063 a S 5/4. Zhotovitel zpracuje rovné?
dokumentaci skuteéného provedeni protikorozni ochrany dle S 5/4. Betonové prefabrikované i
monolitické Sachty musi mit min. kryti vyztuze 50 mm.

Poznamkla: U litinového potrubi plni primarni ochranu pro bludnym proudim (vytvoreni elektricky
izolovanych usekl) konstrukéni feseni pruznych nasuvnych hrdlovych spojl s pryzovym tésnénim.
Sekundarni ochranou (poufZiti elektricky izolujicich povlakl) je pouZziti litinového potrubi se
specialni/zesilenou ochranou elektricky nevodivym povlakem z polyetylénu nebo polyuretanu.

6. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

Hloubeni ryh bude provadéno se svislymi sténami. Svisly vykop je nutné pazit dle TKP 4 (doporuceni
projektanta - pazeni od hloubky ryhy 1,2 m). Minimalni $i¥ka ryhy musi odpovidat CSN EN 1610, ¢&l. 6.2.2.
Po provedeni vykopu se upravi dno ryhy, které musi tvofit rostld neporusend zemina nebo zemina
zhutnéna na min. 95% PS. Uprava dna ryhy znamena jeho urovnani, zhutnéni, upraveni do pozadovaného
sklonu a odstranéni vycnivajicich kamend. Zhotovitel stavby pak poZadd provozovatele stavby o jeji
odsouhlaseni.

Pokud je dno ryhy pod Urovni hladiny podzemni vody, provede se v rohu drendzni ryha s drendzni trubkou
DN 100 ve Stérkovém obsypu, Stérkova vrstva o tl. 5-10 cm se provede na celou Sitku ryhy. Drendz funguje
bud’ gravitacné, nebo se voda odcerpava z jimek, do kterych je drenaz zaldsténa. Funkce drendze ve dné
ryhy konéi po vybudovani stoky. Po ukoncéeni odvodriovani ryhy se musi dostatecné uzavfit vSsechny
stavebni doCasné drenaze.

V pripadé, Ze budou ve dné zastiZeny neldnosné zeminy, bude tfeba neldnosnou vrstvu odstranit a to v
min. tloustce 200 mm a nahradit ji zhutnénym $térkopiskovym loZzem o maximalni velikosti zrn do 8 mm
(frakce 0-8 mm).

Na upravené a odvodnéné dno ryhy se zfidi podkladni loZe tl. min. 100 mm z jemnozrnného nesoudrzného
materialu (Stérkopisek, piscita nebo hlinitopiscita zemina se zrny do 8 mm).

Pti pokladani trub se v loZi pod hrdly vytvofi montazni jamky tak, aby bylo zajisténo podepreni trub po
celé délce. Spodni plocha trub musi plné lezet na spravné urovnaném a upraveném loZi. Po stranach

Technicka zprava
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Modernizace tratového tGseku Hradec Kralové (mimo) — Tynisté nad Orlici (mimo)

potrubi je vhodné vytvorit podsypové kliny, které se upéchuiji. Kliny zajisti Siroky roznaseci uhel a oporu
potrubi pfi nasledném hutnéni obsypu. U spojl trub je dilezité dodrzet postup provadéni spoje s pouzitim
prvkd ke spojovani podle typu spoje a podle technologickych predpisi montaze jednotlivych druhi
potrubi. Nepripojené odbocky musi byt pred zapocetim zasypu zaslepeny zatkami a vodotésné zatmeleny.
instalovany Sachtové vlozky.

Pfed provedenim bocéniho obsypu mUze byt provedena pro potieby zhotovitele a na jeho naklady
predbézna zkouska vodotésnosti. Obsyp se provadi vhodnym kvalitnim nesoudrznym materialem dle TKP
kap.4, ¢l. 4.3.10. (pisek, stérkopisek, lomova vysivka. Pfi pouziti lomové vysivky je nutné, aby obsahovala
i prachovou frakci pro snadnéjsi hutnéni, napt. 0-8 mm). Max. velikost zrn je stanovena podle konkrétniho
potrubi. Obsyp se provadi za soucasného hutnéni po vrstvach tl. max. 150 mm (u profild od DN 600 max.
250 mm) a do vysky alesport 300 mm nad vrchol potrubi na 95% PS (ID= 0,75), ve volném terénu 92% PS
(ID=0,7). Toto zhutnéni je vyhovujici pro bézné podminky — Stérkopisek, vyska kryti 1,3-4 m. Pro dosazeni
pozadované miry zhutnéni doporucujeme nejprve vytvofrit technologicky postup hutnéni, ktery zohledni
pouzivany hutnici prostfedek a druh obsypového materidlu. Pazeni se s postupujicim zasypem odstranuje.
Uvnitf bezpecnostniho pasma — 0,3 m nad horni hranou potrubi, se smi pouzit pouze lehka zhutriovaci
technika, napf¥. vibracni péchy. Tézka hutnici technika se pouziva az od 1 m nad potrubim.

Zasyp potrubi — nad ryhou bude vybudovdna zpevnéna plocha:

K zasypu je mozné pouzit $térkopisku nebo vhodnych hlinitopis¢itych zemin ve smyslu CSN 73 6133, TP
146 a TKP 4. Pouziti konkrétniho zasypového materialu povoluje objednatel/ provozovatele stavby, ktery
si mlZe vyhradit provedeni laboratornich zkousek zhutnitelnosti zasypového materialu. Zasyp je nutno
hutnit po vrstvach tl. max. 150 mm tak, aby zhutnéna zemina méla alespon parametry jako zemina na
bocich ryhy, minimalné vsak podle TKP 4.

Zasyp se rozumi do uUrovné plané komunikace. Nad touto Urovni jde jiz o konstrukéni vrstvy vozovky.
V aktivni zéné pozemni komunikace je tfeba hutnit dle pozadavk( TKP 4.

Zasyp potrubi — nad ryhou nebude vybudovana zpevnéna plocha:

K zasypu se pouzije material s vlastnostmi dle kap. 4 TKP, €l. 4.3.10. Pokud se pouZije zeminy ze zemniku
nebo jiného vykopu, nesmi se pfi zahozu ryh na zemédélské pldé pouzit stérku, Stérkopisku, pisku,
haldoviny, navazky, jill, slint, pokud vlastnik pozemku s témito materialy nevyslovi souhlas. Maximalni
velikost zrna zasypu je 80 mm. Zasyp nutno hutnit ve vrstvach tl. max. 300 mm.

Hutnéni zasypu ryh je nutno zajistit vhodnou mechanizaci odsouhlasenou objednatelem/spravcem stavby.
Ve vozovkach bude zasyp pod aktivni zénou hutnén na min. 95% PS, v aktivni zéné na min. 100% PS. Mimo
silni¢ni téleso je min. mira zhutnéni 92% PS.

Veskeré skody zplsobené pohybem vozidel a stavebnich strojli pres stavebni ryhy jdou k tiZi zhotovitele.
Dalsi vrstvy nad zdsypem (ornice, podkladni vrstvy vozovek, apod.) smi hotovitel provadét po souhlasu
objednatele/spravce stavby.

Zhotovitel je povinen smluvné zajistit odborny dohled vyrobce nebo prlikaz zplsobilosti odbornych
pracovnikd zhotovitele odvodnovacich trub a prislusenstvi pfi odbéru dodavky, uskladnéni osazovani,
montazi a zkouseni odvodnéni.

Vieobecné bude potrubi ukldadano podle CSN EN 1610, TKP 3, TKP 4 a TP 146. Sou¢asné musi byt také
dodrzeny podminky pokladky vyrobce konkrétniho potrubi.

Po dokoncéeni montaze potrubi véetné prepojeni pripojek a pfed provedenim zasypu vykopl bude
opravnénou osobou provedeno geodetické zaméreni skute¢ného provedeni ve vyskovém systému Balt po
vyrovnani v soufadnicovém systému JTSK. Budou vyskové a polohopisné zaméreny veskeré armatury,
zmény materidlu a svétlosti potrubi, lomové body.
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Potrubi po poloZeni fadu musi splfiovat podminky standard(i vodovodU a kanalizaci Hradec Kralové.

Tlakové zkousky vodovodu

Pfed zahdjenim tlakovych zkousek musi byt zabezpeceny konce potrubi proti vysunuti plsobenim
vodorovnych sil.

Zkougka se provadi dle CSN 75 5911 — tlakové zkougky vodovodniho potrubi.

K provadéni tlakovych zkousek musi byt pfizvan zastupce provozovatele!

Po Uspésné tlakové zkousce bude potrubi vydezinfikovano a radné proplachnuto. Po provedené dezinfekci
a proplachu nasledné provozovatel na naklady investora provede akreditovany odbér, vietné
akreditovaného rozboru vzorkl vody. V pfipadé nesplnéni nékterého z ukazatel(l jsou provadéna dalsi
napravna opatfeni a odbéry tak dlouho, dokud nedojde k Uplnému souladu s vyhlaskou 252/2004 Sb.
Teprve pak mUze dojit k napojeni na stavajici vodovody.

O vsech zkouskach musi byt vystaven doklad, ktery bude soucasti stavebniho deniku.

Protokoly o zkousce musi byt soucasti pfedavaci dokumentace.

7. RESENi KOMUNIKACI A PLOCH Z HLEDISKA PRIiSTUPU A UZiVANi OSOBAMI S
OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

Netyka se tohoto objektu.

8. DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE

Po uvedeni stavby do provozu nebude mit tato negativni vliv na Zivotni prostfedi, neprodukuje Zadné
odpady ani skodliviny.

Pti provadéni vsech stavebnich praci je tfeba se Fidit platnymi vynosy, predpisy a vyhldaskami a je nutno
dodrzovat platné normy.

Pti realizaci stavby nesmi dojit ke znecisténi podloZi a povrchové vody znecistujicimi latkami, zvlasté ne
ropnymi. BEhem vystavby se doc¢asné zvysi hlu¢nost a prasnost v okoli stavby. Stavebnik je povinen béhem
realizace stavby zajistovat poradek na stavenisti a neznecistovat vefejna prostranstvi, nezatézovat jej
nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mite Setfit stavajici zelen.

Pokud na stavbé plIni ukoly pracovnici dvou a vice zaméstnavatel(, jsou tito povinni se mimo jiné fidit
ustanovenimi § 101 zakona ¢. 262/2006 Sb. (Zakonik prace), v¢. vzajemné koordinace provadéni opatieni
bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnancu a postupt k jejich zajisténi. Zaméstnavatelé, zajistujici praci na
stavenisti, jsou povinni dodrZovat ustanoveni zdkona ¢. 309/2006 Sb., a to ve vzajemné soucinnosti dle
§ 3. Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, urcit potfebny pocet koordinator( dle § 14 a oznamit zahajeni
praci oblastnimu inspektoratu bezpecnosti prace dle § 15.

Zhotovitel stavby je povinen seznamit prokazatelné vsechny pracovniky s platnymi bezpecnostnimi
predpisy a to nejméné v rozsahu potfebném pro vykon jejich funkce a musi zafidit, aby tyto predpisy byly
pracovnikiim ptistupny k nahlédnuti.

Dale je zhotovitel povinen zajistit véasné a pravidelné skoleni BOZP vsech svych pracovnik(l. Zejména se
jedna o prace betonarské, Zelezarské, vazacské, zemni prace, tesarské, obsluhu stavebnich mechanizmd,
montazni prace, prace s plamenem a elektrickym proudem.

Pfi provadéni je tfeba dbat na radné pazeni vykopl a opatrné provadéni vykopl zvlasté v ochrannych
pasmech nadzemnich a podzemnich vedeni a dbat pokynU spravcll téchto zafizeni. Dale je nutno
zabezpecdit veSkeré vykopy proti padu osob pomoci zabradli a osvétleni. V mistech silni¢niho provozu musi
pracovnici zhotovitele stavby nosit oraniové vesty a silni¢éni provoz musi byt omezen pfisluSnym
dopravnim znac¢enim. ZpUsob zajisténi stavenisté predepisuje pfiloha ¢. 1 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
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minimalni pozadavky pti provozu a pouzivani stroji a naradi ptiloha 2 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a
pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy pfiloha ¢. 3 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. (zejména
¢lanky Il az VIII, které se zabyvaji zemnimi pracemi).

Stavebni prace v blizkosti inZzenyrskych siti budou provadény v souladu s pokyny jejich spravci a se
zvySenou opatrnosti tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Upozoriiujeme na povinnost zhotovitele provést prizkum prekazek nadzemnich, povrchovych a
podzemnich a jejich vyznaceni véetné hloubky. Na zakladé vysledkl prizkumu se stanovi rozsah kolize a
opatteni pro zajiSténi téchto siti.

Projektant upozornuje, Ze vSechny prace pfi vystavbé musi byt v souladu s:

S bezpecnostnimi a hygienickymi predpisy

e 7akon ¢.309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préaci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti Cinnosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci)

e Narizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplisobu evidence UrazU, hldseni a zasilani zdznamu o Urazu

e Narizenivlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroja,
technickych zafizeni, pfistroji a naradi.

e Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

e Narfizeni vlady ¢.362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecdim padu z vysky nebo do hloubky.

e Natizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e Narfizenivlady ¢. 68/2010 Sbh., kterym se méni nafizenivlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci

e Narfizenivlady ¢. 93/2012 Sh., kterym se méni nafizenivlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pti praci, ve znéni natizeni vlady ¢. 68/2010 Sb.

e Nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci

e V/yhlaska €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a éetnost
a rozsah kontroly pitné vody

e Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon( a novela
tohoto zdkona ¢. 392/2005 Sb.

e Zakon €. 115/2012 Sb., kterym se méni zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl

e Narfizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi.

e Zakon ¢. 251/2005 Sb. o inspekci prace.

e VVyhlaska ¢. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou
a na Upravu vod

o V/yhlaska ¢. 38/2001 Sbh. o hygienickych pozadavcich na vyrobky uréené pro styk s potravinami a pokrmy
ve znéni vyhlasky ¢. 207/2006 Sb.

Souvisejici pravni predpisy

e Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace

e Novela vodniho zdkona ¢. 150/2010 Sb., ktery méni zdkon ¢. 254/2001 Sb., o vodach (vodni zakon), ve
znéni zdkona €. 76/2002 Sh., zdkona ¢. 320/2002 Sb., zdkona ¢&. 274/2003 Sb., zdkona &. 20/2004 Sb.,
zdkona €. 413/2005 Sb., zdkona €. 444/2005 Sb. a zdkona ¢. 183/2006 Sb.

e 7akon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon).
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e Zakon ¢.17/1992 Sb., o zivotnim prostredi, ve znéni zdkona ¢. 123/1998 Sb. a zakona ¢. 100/2001 Sb.

e 7akon ¢.185/2001 Sh., o odpadech, ve znéni zdkona ¢&. 477/2001 Sb., zdkona €. 76/2002 Sb., zdkona
¢.275/2002 Sb., zadkona ¢.320/2002 Sb., zadkona ¢.356/2003 Sb., zadkona ¢.167/2004 Sb.,
zdkona ¢. 188/2004 Sb., zdkona ¢&.317/2004 Sb., zdkona ¢&. 7/2005 Sb., zdkona ¢&. 106/2005 Sb., zdkona
¢. 444/2005 Sb. a zakona ¢. 183/2006 Sb.

e 7akon €.100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakon,
(zakon o posuzovani vlivi na ZP), ve znéni zdkona ¢. 93/2004 Sb. a zdkona ¢. 183/2006 Sb.

e Z3kon €.201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, ve znéni zadkona ¢. 521/2002 Sb., zdkona ¢&. 186/2004 Sb.,
zdkona ¢. 695/2004 Sh., zdkona ¢&. 180/2005 Sbh., zdkona ¢&. 444/2005 Sbh. a zdkona ¢&. 183/2006 Sb.

e Zakon CNR €.458/1992 o statni spravé ve vodnim hospodafstvi

e 7Zakon ¢.274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu, ve znéni zdkona
¢.320/2002 Sb., zakona ¢.274/2003 Sb., ¢.167/2004 Sb., zakona ¢€.76/2006Sb. a zakona
¢.183/2006 Sb.

e VVyhlaska MZe ¢. 428/2001 Sh., kterou se provadi zakon ¢.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
pro verejnou potiebu a o zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech a kanalizacich)

e Zakon 458/2000 Sbh. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
zméné nékterych zdkonl (energeticky zakon), ve znéni zakona €. 151/2002 Sb., zdkona ¢. 262/2002 Sb.,
zdkona ¢.250/2014 Sb., zdkona ¢&.278/2003 Sb., zdkona ¢&.350/2011 Sb., zdkona ¢&.670/2004 Sb. a
zdkona ¢. 183/2006 Sb.

Prace musi provadét pracovnici pfislusné kvalifikace a musi byt pod odbornym dozorem, zejména
zamérenym na sledovani geologickych pomérd pfi vykopovych pracich.

Dale je nutno pfi vSech pracovnich technologiich dodrZovat vSechny technologické podminky vydané
dodavatelskou organizaci a fidit se jimi.

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provadéni, které mimo vlastni technologie praci budou
obsahovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakozZ i hygienicka opatreni.

Za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci béhem provozu odpovida zhotovitel stavby.

Vykopové a zemni prdce

Provadéni vykopovych praci musi byt v souladu s podminkami viastnika pozemkd, s poZzadavky Nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, prilohy 3, kapitol Il aZ VIl a s pozadavky €SN EN 1610.

Veskeré zemni prace v blizkosti stavajicich podzemnich vedeni musi byt provadény v souladu
s vyjadfenimi jejich spravca.

V souladu s CSN EN 1610 a s NV &. 591/2006 Sb. maiji byt veskeré vykopy hlubsi nez 1,3 m v zastavéném
uzemi resp. 1,5 m v nezastavéném Uzemi paZeny tak, aby nedoslo k ohroZeni pracovnikl ve vykopech.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany min. do vzdalenosti min. 0,5 m od hrany vykopu.

Vykopy ve vozovkach budou provadény dle pozadavk CSN EN 1610, €SN 73 6133 a zejména TP 146
Povolovani a provddéni vykopt a ryh pro inZenyrské sité ve vozovkdch pozemnich komunikaci.

Ostatni prdce na stavenisti

Veskeré dalsi ¢innosti musi byt provadény v souladu s pozadavky nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Podminky EIA
Podminky pro fazi vystavby
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Pro stavbu budou vypracovany zasady organizace vystavby, které z hlediska minimalizace vlivl na vzdusi,
hlukovou zatéz v etapé vystavby a vlivi na povrchové a podzemni vody budou obsahovat nasledujici
pozadavky:

¢isténi stavenistnich ploch a komunikaci se bude provadét zasadné za mokra, stavenistni komunikace
budou pravidelné ¢istény, skrapény nebo pouzivany aktivni latky k potlaceni prasnosti, budou pouzivany
stroje s niz$imi emisemi PM (splfiujici alespori emisni normu Stage | dle Smérnice 97/68/ES), jedna se o
optimalni nastaveni motorl, omezeni volnobéhu strojl a zamezeni pretéZzovani techniky, po dobu tavby
je nutné dodrzZovat zdsady spravné manipulace s nakladacem, obsluha stroji vyskolenymi pracovniky, tj.
plnit nakladni vozidla ve spravné poloze tak, aby nedochazelo k nasypu materidlu mimo vozidlo, po dobu
stavby je nutné redukovat volnobéhy nakladnich automobil( a stroji mimo silni¢ni techniky na inimum,
provozni doba recykla¢niho zafizeni neprekroci 10 hod/den a 120 t zpracovavaného materialu za hodinu,
v pfipadé sucha bude zajisténo skrapéni ploch vsech zafizeni stavenist v ramci stavby, a to véetné
mezideponii uréenych k recyklaci, skrapéni materidlu ur¢eného k recyklaci bude realizovano s
dostatecnym predstihem pred recyklaci, pfi smogovych situacich zastavit provoz recyklacni linky a
ponechat moZnost provozu zdroje na jeho maximalni denni kapacitu v ostatnich ¢astech roku pro zajisténi
rychlého zpracovani materidlu, potazmo omezeni doby vyluk na souvisejici Zeleznic¢ni trati,v aredlu
recyklaéni linky bude omezena pojezdova rychlost na 20 km/hod. bude realizovano pravidelné cisténi
komunikace urcené k ndvozu a odvozu materialu na recyklacni linku, veskera vozidla odvazejici podsitné
po recyklaci budou zaplachtovana, v pfipadé dlouhodobého sucha a pti vyssim vétru omezit stavebni
prace, pfipadné zamezit Sifeni prachovych ¢astic do okoli zaclonénim po obvodu stavenisté, v dobé
nepriznivych rozptylovych podminek zamezit soubéhu prace stavebnich mechanism( s vysokym
vykonem, cely proces vystavby bude organizacné zajistén tak, aby maximalné omezoval moznost naruseni
faktord pohody, a to zejména v nocnich hodinach a ve dnech pracovniho klidu. veskeré stavebni prace
spojené s navozem stavebniho a technologického materidlu budou uskutecriovany v obytné zastavbé
pouze v denni dobé, vSsechny hlu¢né stavebni prace v blizkosti chranénych objektd budou provadény
pouze v denni dobé, a to od 08.00 az 16.00 hodin; dalsi prace je mozné provadét v dobé od 07.00 do
19.00 hod.; pfi zacatku stavebnich praci bude provedeno kontrolni méfeni hluku u nejblizsi obytné
zastavby a budou konkretizovdna protihlukovd opatfeni, vramci vystavby budou pouZity stroje
s garantovanou nizsi hlu¢nosti; budou kombinovény hlukové narocné préce s pracemi o nizké hlu¢nosti,
bude zkracen provoz vyraznych hlukovych zdrojl v jednom dni — prace budou rozdéleny do vice dnl po
mensich ¢asovych Usecich, stavenistni doprava bude organizovana dle moZnosti mimo obydlené zény, pfi
dopravé objemnych stavebnich materidld primarné vyuZivat Zelezniéni dopravu, pro stavbu bude
zpracovan havarijni plan ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl, sjehoZz obsahem budou seznameni vsichni pracovnici stavby,
v zatopovych Gzemich, respektive ochrannych pasmech vodnich zdrojli nebudou zfizovana trvala zafizeni
stavenist jakoZz i mezideponie stavebniho materidlu, pro stavbu bude zpracovan a predlozen k
odsouhlaseni povodriovy plan stavby, bude specifikovan zplsob odvodnéni zafizeni stavenist ve vztahu k
eliminaci unik nepolarnich extrahovatelnych latek (NEL) a mechanickych usazenin, na plochach zafizeni
stavenisté v zatopovém Uzemi bude vylouceno skladovani latek, které mohou ohrozit jakost povrchovych
nebo podzemnich vod, véetné zasob PHM pro stavebni mechanizmy; nebudou zde odstavovany zadné
stavebni mechanizmy, objekty, ve kterych se v ramci stavby bude nakladat se zavadnymi latkami, budou
zabezpeceny proti jejich Uniku do okoli, pfi pfipadném stavebnim zasahu do vodnich tok{ bude vytvoren
derivacni obtok (nebo prltok) tak, aby bylo zabranéno dlouhodobému zakaleni vody toku, vSechny
mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, musi byt v dokonalém technickém stavu, zejména
z hlediska moznych Ukapl ropnych latek.

Liberec, fijen 2025 M. Kosejk

Technicka zprava
—— Valbek spol. s r.0., stfedisko ® Liberec M Fijen 2025 13




Modernizace tratového tGseku Hradec Kralové (mimo) — Tynisté nad Orlici (mimo)

9. PRILOHY

- Seznam souradnic

- Posudek chranicek - Byl proveden staticky vypocet chranic¢ek vybranym vyrobcem potrubi. Do PDPS
byly vybrany mista podchodul Zeleznice z nejkriti¢téjsi hloubkou uloZeni na rizné profily potrubi,
které byly pouZity i na dalsi objekty. V pribéhu pripravy realizace stavby bude nutné staticky
posoudit chrani¢ky pod podchody Zeleznice (komunikace) dle konkrétniho vyrobce.

- Vyjadreni VaK HK k PD PDPS —(20.6.2025)

Technicka zprava
—— Valbek spol. s r.0., stfedisko ® Liberec M Fijen 2025
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SO 35-32-01 - vytyCovaci body

BOD Y X Z (dno)
353201-V1 638344.776 1041341.838 232,35
353201-V2 638346.085 1041339.303 232,39
353201-V3 638341.014 1041311.700 232,51
353201-V4 638330.911 1041313.317 232,54

353201-AS1 638340.843 1041313.309 231,73
353201-AS2 638341.117 1041314.784 231,73
353201-AS3 638342.592 1041314.510 231,73
353201-AS4 638342.318 1041313.035 231,73
353201-AS5 638344.547 1041334.025 231,62
353201-AS6 638344.951 1041335.984 231,62
353201-AS7 638346.419 1041335.682 231,62
353201-AS8 638346.017 1041333.723 231,62

VYTYCOVACI BODY:
VRCHOLOVY BOD VODOVODU - SOURADNICE(X, Y, Z) V OSE POTRUBI

Vyty&eni bude provedeno s pfesnosti die CSN 73 0420-2 a Technickych a kvalitativnich
podminek staveb pozemnich komunikaci, kap.1, pFil.9.




Staticky vypocet —stanoveni deformace potrubi

Zadavaci podminky

Pouzité potrubi:
RC Protect PE 100 RC SDR 11, OD 400

Hloubka ulozeni: 2,5 m

Zatizeni provozem: Zelezni¢ni koleje
Hladina spodni vody pod terénem: 5,0 m
Obsypovy material: lomova prosivka 0-8 mm
Stupen zhutnéni obsypu: 0,95 ID

Udaje o potrubi

Typ potrubi: RC Protect PE 100 RC SDR 11
Pevnostni tfida potrubi: SN 70

Nominalni pramér potrubi (Dn): 400 mm
Vnitfni pramér potrubi (Dw): 327 mm

Vnéjsi priimér potrubi (Dz): 400 mm

Sila stény (g): 36,36 mm

Zadani ulozeni potrubi

Uroveri terénu (PT): 2,5 m

Uroven loze pod potrubim (PD): 0,0 m

Vyska kryti (HP): 2,1 m

Uroveni rostlého terénu pod potrubim (PP): - 0,1 m
Uroven hladiny spodni vody (ZWG): -2,5 m

Geotechnické parametry

Obsypovy material: lomové prosivka 0-8 mm
Stupen zhutnéni obsypu (MPD): 0.95
Objemova hmotnost zeminy 19,0 kN/m3
Pérovitost zeminy: 15 %

Secnovy modul deformace: 2,35 MPa

Podminky zatizeni potrubi
Typ zatizeni: zelezni€ni koleje
Rozné&seci prazce pro prenos zatizeni: NE

Zaver:

stika
es

JU
jOJO

PT=2.50

ZWG=-2.50

Podminky provedeni:

Ryha pro vice potrubi: NE

Tézké zatizeni v pribéhu instalace: NE

Hutnéni prvnich vrstev tézkou technikou: NE
Permanentni kontrola a dohled nad pokladkou a
hutnénim: ANO

Kvalita provadéni: NORMAL

Instalacni faktor (If): 0,0 %

Faktor ulozeni (Bf): 2,0 %

Vysledky vypoctu
Zatizeni zeminou: 37,39 kPa
Zatizeni provozem: 28,26 kPa

Celkové zatizeni: 65,65 kPa
Maximalni pfipustné zatizeni: 622,87 kPa

Deformace zplsobena zatizenim: 0,4 %
Deformace zplsobend ulozenim a instalaci 2,0 %

Celkova deformace priirezu: 2,4 %
Maximalni pripustna deformace: 6,0 %

Max. vztlakova sila: 0 kN/m
Min. kotvici sila: 13,73 kN/m

Vyhodnoceni:

Potrubi spliiuje konstrukéni pozadavky.

P¥i dodrzeni zadavacich podminek potrubi RC Protect PE 100 RC SDR 11, OD 400

vyhovi a jeho kratkodoba deformace bude 2,4 %.

Vypracovano dne 14.4. 2025 Ing. Jaroslav Novak Tel: 603 470 870

Plastika Pipes Trade, s.r.c. Tel.: +420 244 468 203-4 ICO: 63996219

Jihlavska 823/78 Tel.: +420 244 460 668 DIC: CZ63996219

140 00 Praha 4 Fax: +420 244 462 171 Cislo u¢tu: UniCredit Bank 510057007/2700

Ceska republika info@plastikapipes.cz Spole¢nost je zapséna v obchodnim rejstfiku vedeném

www.plastikapipes.cz

Méstskym soudem v Praze v oddile C, vlozka 39539.
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Investor: Zadatel:

Sprava zeleznic, statni organizace VALBEK International, s.r.o.
Ing. Mojmir Nejezchleb Miloslav Kosejk

Dlazdéna 1003/7 Varurova 505/17

11000 Praha 46007 Liberec

Va$e znacka:

Cislo jednaci: VAKHK/VHR/KT/25/2085

Vyfizuje: Tomas Koneény

Telefon: +420 491 512 721

E-mail: tomas.konecny@vakhk.cz

Nazev akee: Modernizace trat'ového Useku Hradec Kralové
(mimo) — Tynisté nad Orlici (mimo)

Typ Zadosti: Vyjadreni ke stavbam vodovodu a kanalizaci

Typ Fizeni: realizaéni dokumentace

Zajmové uzemi:
Datum vydani vyjadreni: 20.06.2025
Platnost tohoto vyjadfeni: 20.06.2026 (12 mésict)

Obdrzeli jsme projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, kterou zpracoval odpovédny projektant Miloslav
Kosejk ze spole¢nosti Valbek spol. s r.o. v pod €. zakazky 23-053-233-SR. K predlozené zadosti sdélujeme
nasledujici:

1. Jedna se o zdvoukolejnéni trati v Useku mezi Hradcem Kralové a Tiebechovicemi pod Orebem. Usek
rekonstrukce trati zalina Zzelezniénim mostem na ul. Akademika Bedrny v Hradci Kralové a konci
na zelezni¢nim prejezdu v Tiebechovicich pod Orebem v ulici Tynistské.

K projektové dokumentaci pro spoleéné povoleni podle liniového zakona byla dne 11.4.2025 mezi VAKHK, a.s.,
Kralovéhradeckou provozni, a.s. a Spravou zeleznic, statni organizace uzaviena na navrzené prelozky
vodovodnich a kanalizacnich fadd Smlouva o umoznéni provedeni pfelozky na stavajici infrastruktufe ve
vlastnictvi Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, a.s. ¢. sml. VAKHK/SUP/KO/2024/046.

Navrzena stavba zahrnuje nasledujici seznam stavebnich objektd - vodovodni fady:

SO 32-32-02 TU Tyniété nad Orlici - Tfebechovice pod Orebem, Gprava vodovodu PVC DN 100 v km 43,437
SO 32-32-03 TU Tynisété nad Orlici - Tfebechovice pod Orebem, Uprava vodovodu PVC DN 150 v km 42,457
SO 32-32-04 TU Tyniété nad Orlici - Tfebechovice pod Orebem, Gprava vodovodu PVC DN 100 v km 42,078
SO 33-32-01 ZST Trebechovice pod Orebem, tprava vodovodu PVC DN 150 v km 41,755

SO 33-32-02 ZST Trebechovice pod Orebem, prelozka vodovodniho pfivadése PVC DN 150 v km 40,871

SO 33-32-03 ZST Trebechovice pod Orebem, pielozka vodovodnich pfivad&é&a v ul. Tynistska

SO 33-32-04 ZST Tiebechovice pod Orebem, pielozka vodovodniho pfivadéée PVC DN 100 pod komunikaci
1711

SO 34-32-01 ZST Trebechovice pod Orebem - Hradec Kralové-Slezské Predmésti, Uprava vodovodu PVC DN

Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, as., Vita Nejedlého 893,500 03 Hradec Krélové

Spole¢nost byla zalozena podie pravniho fadu

Tel.: +420 491 512 784 1C0: 48172898 e-mail: vakhk@vakhk.cz LR Y R

aje zapséna v Obchodnim rejstiiku
Fax: +420 495 406 323 DIC:CZ48172898 www.vakhk.cz Krajského soudu v Hradci Krélové, oddil B, viozka 964.
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100 v km 39,233

SO 34-32-02 ZST Trebechovice pod Orebem - Hradec Kralové-Slezské Predmésti, Gprava vodovodu LT DN
800 v km 35,032 a 35,039

SO 35-32-01 ZST Hradec Kralové-Slezské Piedmésti, uprava vodovodu LT DN 200 v km 32,851

SO 35-32-02 ZST Hradec Kralové-Slezské Piedmésti, uprava vodovodu LT DN 300 v km 31,356

SO 36-32-01 TU Hradec Kralové-Slezské Predmésti - Hradec Kralové hl.n., prava vodovodu LT DN 200

v km 30,900

Navrzena stavba zahrnuje nasledujici seznam stavebnich objektd — kanalizaéni stoky:

SO 32-31-01 TU Tynisté nad Orlici - Tfebechovice pod Orebem, Uprava kanalizace B DN 400 v km 43,436
SO 32-31-02 TU Tyniété nad Orlici - Tfebechovice pod Orebem, Uprava kanalizace PVC DN 300 v km 42,092
SO 33-31-01 ZST Trebechovice pod Orebem, Uprava kanalizace 2x DN 300/400 v km 41,890

SO 33-31-02 ZST Trebechovice pod Orebem, tprava kanalizace v ul. Tynitska

SO 33-31-03 ZST Trebechovice pod Orebem, destova kanalizace

SO 33-31-04 ZST Trebechovice pod Orebem, destova kanalizace v ul. Za Trati

SO 34-31-01 ZST Trebechovice pod Orebem - Hradec Kralové-Slezské Predmésti, Uprava kanalizace B DN
600 v km 33,325

SO 35-31-01 ZST Hradec Kralové-Slezské Pfedmésti, Uprava kanalizace B DN 600 v km 32,725

SO 35-31-02 ZST Hradec Kralové-Slezské Predmésti, Uprava kanalizace B DN 500 v km 31,543

SO 36-31-01 TU Hradec Kralové-Slezské Pfedmésti - Hradec Kralové hl.n., Gprava kanalizace B DN 1200

v km 30,469

2. K pfedlozené projektové dokumentaci mame nasledujici pfipominky a pozadavky:

2.1 Pozadujeme, aby navrh vodovodnich a kanalizaénich Fadl byl proveden v souladu s Technickymi
standardy vefejnych vodovod( a verejné kanalizace akciové spolecnosti Vodovody a kanalizace Hradec
Kralové, které jsou k dispozici na https://www.vakhk.cz/Informace-pro-investory.html.

2.2 Stavebni prace na strategickém vodovodnim fadu DN 800 LT (SO 34-32-02) vzhledem k jeho planované
odstavce je potfeba koordinovat s provozovatelem vodovodni sité v dostateCném cCasovém predstihu min. 9
mésicu.

2.3 Vodovodni potrubi PE poZadujeme spojovat pouze elektrotvarovkami, nikoliv ,natupo®.

2.4 Upozorhujeme, ze veskeré zaklady navrzenych protihlukovych stén, stejné jako stozar( lamp a jinych
objektu pozadujeme vzdy umistit v odstupu min. 1,0 m od lice vodovodniho a kanalizaéniho potrubi.

2.5 Ve vykresu Sachty S2 stavebniho objektu SO 33-31-01 (pfiloha D.2.1.6.1) pozadujeme zakreslit obé
pritokova potrubi véetné okotovan i.

2.6 Ke kazdé nové navrzené armaturni Sachté na vodovodu pozadujeme pred realizaci dolozit statické
posouzeni a vykresy vyztuzi. Sachty museji byt v pfipadé potfeby ochranény proti vztlaku.

2.7 Pozadujeme predlozit k odsouhlaseni navrhy provizornich vodovodnich fadd u pfelozek navrzenych ve
stavajicich trasach vodovoda.

2.8 Navrzena stavba Castecné zasahuje do ochranného pasma vodniho zdroje OPVZ Orlice - vodni tok Dédina
PHO II. stupné zéna 3, viz pfiloZzena situace. Pozadujeme respektovat v plném rozsahu podminky ochrany
tohoto ochranného pasma vodniho zdroje, viz pfiloha.

Béhem realizace uvedeného zaméru pozadujeme provést veSkera opatieni, kterymi se vylou¢i mozZnost

Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, as., Vita Nejedlého 893,500 03 Hradec Krélové

Spole¢nost byla zalozena podie pravniho fadu

Tel.: +420 491 512 784 1C0: 48172898 e-mail: vakhk@vakhk.cz LR Y R
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znecisténi povrchovych, ¢i podzemnich vod. Dopravni prostfedky a ostatni pouzivané mechanizace musi byt v
dobrém technickém stavu, zejména co se ty€e Uniku provoznich kapalin (oleje, nafta, benzin, chladici smési,
apod.).

Jakakoli havarijni situace musi byt neprodlené hlaSena na dispeCink spoleénosti Kralovéhradecka provozni,
a.s. tel: 495 406 102, nebo 841 11 12 13.

2.9 Pozadujeme navrzenou stavbu koordinovat s planovanou stavbou ,Kanalizace Sténkov* a "Kanalizace v ul.
Na Stavé". Na kfizeni planované kanalizace ze Sténkova s komunikaci 1/11 a's zelezniéni trati
v Trebechovicich pod Orebem v ulici na Stavé pfipravit pro tato potrubi pfislu§né chranicky.

2.10 Veskeré navrzené napétové a sdélovaci kabely poZadujeme v soubéhu siti umistit vZdy mimo ochranna
pasma vodovodU a kanalizaci. Pfi kazdém navrzeném kFizeni optickych sdélovacich kabelll s vodovodem a
kanalizaci v majetku VAKHK, a.s. poZadujeme sdélovaci kabel v kazdém kFfizeni umistit vzdy do betonového
Zlabu v délce 1,5 m na kazdou stranu od lice kfizeného vodovodniho a kanaliza&niho potrubi.

3. Vyjadreni k projektové dokumentaci bude vydavano formou dodatku k jiz uzaviené Smlouvé
o umoznéni provedeni prelozky na stavajici infrastruktuie ve vlastnictvi Vodovody a kanalizace Hradec
Kralové, a.s. ¢. sml. VAKHK/SUP/KO/2024/046. Prilohou Smlouvy bude projektova dokumentace
upravena dle nasich pfipominek a pozadavku (viz. bod 2 vyjadfeni).

4. Toto dil€i vyjadreni nelze pouzit pro ucely uzemniho ani stavebniho fizeni. Pfipadny souhlas s provedenim
stavby bude soudasti Smlouvy o umozZnéni provedeni prelozky na_stavajici infrastrukture ve vlastnictvi
Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, a.s.

5. Toto vyjadfeni je souCasné stanoviskem provozovatele vodovodu a kanalizace spoleCnosti Kralovéhradecka
provozni, a.s.

Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, as., Vita Nejedlého 893,500 03 Hradec Krélové

Spole¢nost byla zalozena podie pravniho fadu
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Toto vyjadfeni pozbyva platnosti:
- uplynutim doby platnosti vyjadfeni
- zménou rozsahu vyzna¢eného uzemi
- zménou ucelu vyjadieni uvedeného v zadosti

Platnost tohoto vyjadreni je jeden rok ode dne

vydani.
YODOVODY A KANALIZACE
HRADEC KRALOVE, a.s.

w Vita Nejedlého 893
500 03 Hradec Kralové
-4-

Ing.Jan VICek
vedouci oddéleni vodohospodaiského rozvoje
Vodovody a kanalizace Hradec Kralové a.s.

Pfilohy:

pocet: 2

- Situace siti v provozovani KHP, a.s.
- Podminky OPVZ

Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, as., Vita Nejedlého 893,500 03 Hradec Krélové
Spole¢nost byla zalozena podie pravniho fadu
Ceske republiky jako akciova spole¢nost

Tel.: +420 491 512784 1C0: 48172898 e-mail: vakhk@vakhk.cz -
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Situace siti v provozovani KHP, a.s.
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Podminky OPVZ

VEREJNA VYHLASKA
Opatfeni obecné povahy
¢ 027925/2011 (008414/2012)

stanovuje
podle § 30 odst. 1) vodniho zakona, k ochrané vydatnosti, jakosti a zdravotni nezavadnosti
vod

Ochranné pasmo Il. stupné vodniho zdroje Orlice

na toku Dédina, pro katastralni tzemi Tfebechovice pod Orebem a Polanky nad Dédinou

se jedné 0 zénu 3, (dale jen OP II. stupné, pro potiebu diferenciace ochrany v oblasti bylo OP Il. stupné rozdéleno na
z6nu 1,2,a3)

A — Podminéni €innosti v OP Il. stupné
V z6né 3 OP Il. stupné pro katastralni tzemi Trebechovice pod Orebem, Polanky nad
Dédinou je rozsah limitujicich ¢innosti nasleduijici:

- ke stavbam, zafizenim nebo ¢innostem v ochranném pasmu vodniho zdroje je tieba
souhlasu vodopravniho uradu dle § 17 vodniho zékona;

- stanovenim OP II. stupné vodniho zdroje Orlice nedojde k dotceni prav a povinnosti pfi
spravé vodnich tokl dle § 14, 15, 15a, 17, 46, 47, 48, 49, 50, 51 a 52 vodniho zakona a
vyhlasky €. 470/2001 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tok( a zplsob
provadéni ¢innosti souvisejicich se spravou vodnich tok( v platném znéni;

Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, as., Vita Nejedlého 893,500 03 Hradec Krélové

Spole¢nost byla zalozena podie pravniho fadu
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