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Zména trakéni soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v iseku Nedakonice - Rikovice

DUR

A. Privodni zprava
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Popis aktualizace

Prfedmétem aktualizace DUR je Uprava technologie (a pfipadné navazujici stavebni Upravy) dle schvalené
technicko-ekonomické studie z r. 2017 (dale jen TES). V profesi silnoproud jsou tedy misto napajeni pomoci
balancért navrzeny statické ménice. Tato odliSna technologie vyvolava dispozi¢ni zménu v arealu jak TNS
Otrokovice, tak i TNS Rikovice. GP upozorfiuje, Ze tato zmé&na nemusi byt v souladu s jiz vydanym UR. Je
nutné, aby stavebnik tuto skute€nost provéfil u prislusného obecného stavebniho ufadu.

V profesi zabezpec€ovaci zafizeni budou (s ohledem na pouZziti statickych méni¢t v napajecich stanicich)
ve vSech Zst. kromé stanice Otrokovice a v mezistani¢nich usecich vyménény kolejové obvody za dostupné
interoperabilni kolejové obvody. Jedna se o vyménu stykovych transformatord v kolejisti a vyménu ¢asti

technologie v SZZ.

V profesi sdélovaci zafizeni bude do jedné navrzeneé HDPE trubky zafouknut novy dalkovy opticky kabel
o kapacité 72 vlaken. V Useku Rikovice — Pferov bude tento kabel pfifouknut do stavajici HDPE trubky.
Pfenosovy systém bude nové na bazi MPLS. TNS budou napojeny optickym kabelem o kapacité 24 vl. misto

puavodnich 12 vl.

Dokumentace je dale doplnéna o popis vykonu a funkce z divodu dal$iho stupné pfipravy stavby —
zahajeni vefejné zakazky na stavebni prace, jejichz soucasti bude i zpracovani dokumentace pro stavebni

povoleni (dale jen DSP).

Aktualizované pasaze jsou vyznaceny Cervene.

A.1l Identifikacni udaje stavby

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby:
Misto stavby:

Kraj:

Obec:

Katastralni Uzemi:

Parcelni ¢isla:

Predmét dokumentace:

Odvétvi:

A.1.2 Udaje o zadavateli

Zadavatel:

Organizacni jednotka:

Usttedni organ:

Zména trakégi soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v useku
Nedakonice - Rikovice

Zeleznicni trat €. 330 (podle knizniho jizdniho fady) Pferov - Bieclav
v useku zst. Nedakonice — Zst. Rikovice

Olomoucky, Zlinsky
Nedakonice, Kostelany nad Moravou, Staré Mésto, Babice,

Husténovice, Spytihnév, Napajedla, Otrokovice, Tlumacov, Hulin,
Zalkovice, Rikovice

Nedakonice, Kostelany nad Moravou, Staré Mésto u Uherského
Hradisté, Babice u Uherského Hradisté, Husténovice, Spytihnév,
Napajedla, Otrokovice, Tlumacov na Morave, Zahlinice, Chrastany
u Hulina, Hulin, Bfest, Zalkovice, Rikovice u Pferova

viz. geodeticka &ast dokumentace

zména trakéni soustavy z 3 kV, DC na 25 kV, AC, tzn. pfipoloz
novych kabelilvke stavajici kabelové trase, pfestavba TM Otrokovice,
pfistavba TM Rikovice

Zelezni¢ni doprava, stavba drahy

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Stavebni sprava vychod se sidlem v Olomouci
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Ministerstvo dopravy CR
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Zména trakéni soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v iseku Nedakonice - Rikovice A. Privodni zprava
DUR SUDOP BRNO, spol. s r.o.

NabfeZi L. Svobody 12, 110 15 Praha 1

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
Zpracovatel: SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26, 611 36 Brno
ICO: 44960417, DIC: CZ44960417
Hlavni inZenyr projektu: Ing. Radoslav Molak (CKAIT 1004749, obor ITO0)

Projektanti za jednotlivé profese:

Zelezniéni svréek a spodek: Ing. Ludék Smolka (CKAIT 1001324, obor ID00)
Mostni objekty: Ing. Pavel Lhotsky (CKAIT 1003876, obor IM00)
Zabezpedovaci zafizeni: Ing. Miroslav Sery (CKAIT 1001674, obor 1T00)
Sdélovaci zafizeni: Ing. Josef Nanista (CKAIT 1000472, obor IT00)
Silnoprouda zatizeni: Ing. Vitézslav Simacek (CKAIT 1003935, obor IE02)
Pozemni objekty: Ing. Dusan Tvarézek (CKAIT 1103032, obor IP00)
InZzenyrské sité: Ing. Bohdan Pich (CKAIT 1004094, obor VOO a TE0Q2)
Geodet: Ing. Jan Klecker (1051/95)

A.1.4 Seznam zkratek

AH Automatické hradlo

ATU Automaticka telefonni ustfedna
ASHS Autonomni samohasici systém
CDP Centralni dispeCerské pracovisté
CD Ceské drahy, a.s.

CSN Ceska statni norma

DDTS Dalkova diagnostika technologickych systému
DK Dalkovy kabel (sdé&lovaci)

DOK Dalkovy opticky kabel (sdé&lovaci)
DRT Dalkova fidici technika

ED Elektrodispecink

EOQV Elektricky ohfev vymén (vyhybek)
EPZ Elektrické predtapéci zafizeni

EZS Elektronicky zabezpefovaci systém
IPO Individualni protihlukova opatfeni
ISC Informaéni systém pro cestujici
JOP Jednotné obsluzné pracovisté

JZM Jednotna Zelezniéni mapa

KJR Knizni jizdni fad

KO Kolejovy obvod
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KU Krajsky Ufad

LDP Lokalni detekce pozaru

MK Mistni kabelizace (sdé&lovaci)

MMR Ministerstvo pro mistni rozvoj Ceské republiky

MP Mostni priifez

MRS Méfici a Fidici systém silnoproudych zafizeni

MU Méstsky ufad

MZP Ministerstvo Zivotniho prostfedi Ceské republiky

NP Neutralni pole trakéniho vedeni

NZ Nahradni zdroj el. energie

OR Oblastni Feditelstvi (organizaéni slozka SZDC)

ou Obecni dFad

PEU PFedelektrizaéni Upravy

PHS Protihlukova sténa

PKO Protikorozni ochrana

PS Provozni soubor

PZS Pfejezdové zafizeni svételné

Pzz Pfejezdové zabezpelovaci zafizeni

PUPFL Pozemky plnici funkci lesa

RD Releovy domek

RDD Rozvadéc dalkové diagnostiky

REOV Rozvadéc elektrického ohfevu vymén (vyhybek)

Rzz Releové zabezpelovaci zafizeni

SEE Sprava elektrotechniky a energetiky (organizaéni slozka OR SZDC)

SO Stavebni objekt

suU Stavaijici Ustfedna

Sz7 Stani¢ni zabezpelovaci zafizeni

SSV Stavebni sprava vychod (organizaéni slozka SZDC)

SZE Spréva Zelezniéni energetiky (organizaéni slozka SZDC)

SZDC Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

TK Temeno kolejnice, popf. dle kontextu tratovy kabel (sdélovaci)
TrakEéni ménirna — méni (transformuje) velmi vysoké napéti (110 kV) pfip. vysoké (22 kV)

™ z distribu¢ni sité na vysoké (3 kV) a nasledné toto stfidavé napéti usmérnuje na
stejnosmérné

NS Trakéni napéjeci stanice — méni (transformuje) velmi vysoké napéti z distribuéni sité (110
kV) na vysoké (25 kV)

TNZ Technicka norma Zeleznic

TRS Tratovy radiovy systém

TS Trafostanice
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TSI Technické specifikace interoperability
TTP Tabulky tratovych poméru
TT Trakéni transformovna
TV Trakéni vedeni
TZ2Z Tratové zabezpe€ovaci zafizeni
VB Vypravni budova
VKP Vyznamny krajinny prvek
vUD Typ pfejezdové zabezpelovaci zafizeni
zast. Zelezniéni zastavka
ZKPP Zesilena konstrukce prazcového podlozi
ZPF Zemédélsky pltdni fond
72z Zabezpecfovaci zafizeni
7B Zelezobeton
ZDC Zelezniéni dopravni cesta
ZPDP Zartizeno pro detekci pozaru
Zst. Zelezni¢ni stanice

A.2 Seznam vstupnich podklad

1) Mapové podklady zpracované SZDC, s.0., SZG Olomouc a doméFeni zpracované v ramci pripravné
dokumentace spole¢nosti SUDOP BRNO, spol s r.o.

2)  Zakladni mapa CR 1:50 000 (statni mapové dilo v digitalni podobé)

3) Zakladni mapa CR 1:10 000 (statni mapové dilo v digitalni podobé)

4) Zavéry z porad a vyjadieni k dokumentaci

5) Udaje katastralniho Gfadu o vlastnictvi nemovitosti

6) Zakony, vyhlasky, CSN, TKP, SZDC TNZ a piedpisy SZDC platné v dob& zpracovani dokumentace
7) Vyjadfeni dotéenych organizaci a vlastnikd stavajicich inZzenyrskych siti ke stavbé

8) SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis

9) SZDC Bp1 Pedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci

10) SZDC Zam1 Ptedpis o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy

11) SZDC Ob14 Predpis pro stanoveni organizace zabezpe&eni pozarni ochrany Spravy Zelezniéni dopravni
cesty, statni organizace

12) SZDC SR 70 Sluzebni rukovét Ciselnik Zelezniénich stanic, dopravné zajimavych a tarifnich mist

A.3 Udaje o uzemi
A.3.1 Rozsah reSeného uzemi

Stavba se nachazi na celostatni draze &. 330 (dle KJR) Perov - Bfeclav v iseku Nedakonice -
Rikovice v délce 44,8 km a na odbogujicich tratich &. 341 (Staré Mé&sto u Uherského Hradisté - Vlarsky
prismyk) v Useku Staré Mésto u Uherského Hradisté - Uherské Hradisté v délce 0,7 km, ¢. 331
(Otrokovice - Vizovice) v useku Otrokovice - Zlin-U mlyna v délce 0,5 km, €. 303 (Kojetin - Hulin - Valadské

Mezifici) v useku Kroméfiz - Hulin v déice 0,5 km a v Useku Hulin - Trebétice v déice 0,7 km. Dale budou
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nahrazeny stav. kabely u pfejezdového zabezpe€ovaciho zafizeni v km 5,816 (silnice Ill.tF Jarohnévice -
Drahlov) na trati ¢. 305 (Kroméfiz - Zborovice).

A.3.2 Dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Uzemi je v soudasnosti vyuZito t&lesem celostatni Zelezniéni drahy &. 330 (dle KJR) a méa charakter
plochy dopravy. Stavba se nachazi vyhradné v ochranném pasmu drahy dle zakona o drahach. Jedna se
o dvoukolejnou elektrizovanou Zelezniéni trat Nedakonice - Rikovice. Organizovani a provozovani drazni
dopravy je na trati dle pfedpisu SZDC D1.

A.3.3 Udaje o ochrané Gzemi

Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy a v dalSich stavajicich ochrannych pasmech
inZenyrskych siti a pozemnich komunikaci.

Samotnou stavbou nebudou dotéeny zadné stavajici kulturni ani archeologické pamatky. Zvlasté chranéna
Uzemi a pfirodni podminky jsou uvedeny v souhrnné technické zpravé.

A.3.4 Udaje o odtokovych pomérech

Stavba svych charakterem nebude po ukonéeni vystavby produkovat splaskové vody. Jelikoz ma
stavba charakter rekonstrukce ve stavajici ose a nedochazi k budovani novych prekazek a rozsahlych
zpevnénych ploch v izemi, nebudou stavajici odtokové poméry v uzemi dotCeny.

A.3.5 Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci
Stavba je v souladu s Gzemné planovaci dokumentaci.

A.3.6 Udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti uzemi
Stavba nijak neméni stavajici vyuziti azemi.

A.3.7 Udaje o spInéni pozadavk dotéenych organt
Jsou spinény a zapracovany do dokumentace.

A.3.8 Seznam vyjimek a ulevovych reSeni

Stavba svym charakterem respektuje stavajici pravni fad, zejména zakon o drahach ve znéni platnych
provadécich vyhlasek a technickych norem. Vyjimkova feSeni nejsou navrzena.

A.3.9 Seznam souvisejicich investic
Elektrizace trati Otrokovice - Vizovice (SZDC, s.0.) - neni souvisejici, ale pouze zohlednénou investici.
Stavba nevyvolava souvisejici investice jinych subjektu.

A.3.10 Seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim stavby

viz. geodeticka &ast dokumentace

A.4 Udaje o stavbé

A.4.1 Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Stavba je zménou dokoncené stavby, v Casti jeji pfistavbou. Ke stavajici kabelové trase budou
pripolozeny nové kabely. Stavajici trakéni ménirna v zst. Otrokovice bude kompletné pfestavéna. Ke stavajici
trak&ni ménirné v Zst. Rikovice bude (8asteéné na draznich a ¢astedné na soukromych pozemcich) pfistavéna
stfidava ¢ast. Tato plocha rozmérl cca 65 x 62 m je ohrani¢ena stavajicim nadzemnim vedenim 110 kV. Nova
pfizemni budova trak&ni trafostanice (cca 17 x 23 m) bude postavena na misté stavajiciho skladu (cca 17 x 37
m). lzolaéni prvky trak&niho vedeni (dale TV) budou vyménény za prvky s izolaéni hladinou 25 kV a nékteré
vodi¢e TV budou vyménény.

A.4.2 Ugel uzivani stavby

Ugelem stavby je provoz Zelezniéni drazni doprava dle zakona o drahach a to stfidavou trakéni
soustavou. Ta neomezuje vykonové parametry hnacich vozidel, fadové snizuje ztraty ve vedeni el. en.
a eliminuje vliv bludnych proudd, tzn. jejich negativni vliv na podzemni inzenyrské sité a kovova zafizeni.
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A.4.3 Trvala nebo do€asna stavba
Stavba se z hlediska stavebniho zakona umistuje jako stavba trvala.
A.4.4 Udaje o ochrané stavby

Na stavbu, ktera je stavbou drahy, se vztahuje zékladni zakonna ochrana dana zakonem o drahach &.
266/1994 Sb. v¢etné ochranného pasma a nevyzaduje zadny jiny zpusob ochrany.

A.45 Udaje o dodrzeni tech. pozadavkii na stavby a obecnych technickych
pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani

Stavba respektuje obecné platné technické pozadavky na stavbu drahy dané zakonem o drahach a
stavebné technickym fadem drah, provadécimi vyhlaskami a technickymi normami.

Stavba se nedotyka vefejné pfistupnym mist drahy, tzn. Ze pozadavky na bezbariérové uzivani
stavby nebudou aplikovany.

A.4.6 Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organd a pozadavka vyplyvajicich
z jinych pravnich predpist

Navrhy technického feseni tratového useku byly projednany na vyrobnich poradach se zastupci
objednatele pFipravné dokumentace. Dale byly v§echny podstatné skutec¢nosti se zastupci organt statni
spravy a samospravy véetné vSech dalSich neopomenutelnych subjektli dotéenych stavbou.

A.4.7 Seznam vyjimek a ulevovych reseni
Vyjimky a ulevova feSeni nejsou ve stavbé navrzeny.
A.4.8 Navrhované kapacity stavby

Pozemni objekty

Novostavby 1100 m?
Zabezpecovaci zafizeni

Délka kabelové trasy 47 km

Silnoprouda zafizeni
Napajeci body pevnych trakénich zafizeni 2ks

A.4.9 Zakladni bilance stavby

Naroky na elektrickou enerqii:

TNS Otrokovice a TNS Rikovice:

Stavajici stav: 30 773 MWh/rok
Projektovy stav (po realizaci stavby): 23 043 MWh/rok
Projektovany stav v r. 2050 se zvy$enim dopravni zatéZe dle studie MD CR 0 29%: 37 330 MWh/rok

A.4.10 Zakladni ¢asové predpoklady stavby

Zacatek stavby 1.1.2019

Konec stavby :30.12.2020

Délka vystavby . 24 mésicl

A.4.11 Orientaéni nalady stavby

Orientagni naklady stavby (CIN) : 1,7 mld. Ké bez DPH

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

@Ieném’ projektoveé dokumentace je zpracovano v souladu s vyhl. €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Clenéni ¢asti D. Vykresova dokumentace zohlednuje smérnici GR SZDC €. 11/2006 (Dokumentace pro
pfipravu staveb na zel. drahach celostatnich a regionalnich).
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Zména trakéni soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v iseku Nedakonice - Rikovice

DUR SUDOP BRNO, spol. s r.o.
D.1 Zabezpe€ovaci zafizeni
D.1.1 Staniéni zabezpeovaci zarizeni
PS 01-28-01 zst. Nedakonice, Uprava SZZ
PS 03-28-01 zst. Staré Mésto u U.H., Uprava SZZ
PS 05-28-01 Zst. HuSténovice, Uprava SZZ
PS 07-28-01 zst. Napajedla, uprava SZZ
PS 09-28-01 zst. Otrokovice, Uprava SZZ
PS 11-28-01 zst. Tlumacov, Uprava SZZ
PS 13-28-01 zst. Hulin, dprava SzZZ
PS 15-28-01 | zst. Rikovice, Uprava SZZ
D.1.2 Tratové zabezpecovaci zarizeni
PS 02-28-01 t.u. Nedakonice - Staré Mésto u U.H., Uprava TZZ
PS 04-28-01 t.u. Staré Mésto u U.H. - Husténovice, Uprava TZZ
PS 06-28-01 t.0. Husténovice - Napajedla, uprava TZZ
PS 08-28-01 t.u. Napajedla - Otrokovice, uprava TZZ
PS 10-28-01 t.u. Otrokovice - Tlumacov, Uprava TZZ
PS 12-28-01 t.u. Tlumacov - Hulin, uprava TZZ
PS 14-28-01 | t.u. Hulin - Rikovice, uprava TZZ
PS 20-28-01 t.u. Staré Mésto u U.H. - Uherské Hradisté, Uprava TZZ
PS 40-28-01 t.u. Trebétice - Hulin, Uprava TZZ
PS 50-28-01 t.U. Hulin - Kromé¥iz, uprava TZZ
D.1.3 Prejezdové zabezpefovaci zafizeni
PS 52-28-01 t.u. Kromé&fiz - Zborovice, rekonstrukce PZS v km 5,816
D.2 Sdélovaci zarizeni
D.2.1 Kabelizace (mistni, dalkova) a prenosové systémy
PS 01-14-01 zst. Nedakonice, Uprava a doplnéni MK
PS 02-14-01 t.u. Nedakonice - Staré Mésto u U.H., TK
PS 03-14-01 zst. Staré Mésto u U.H., aprava a doplnéni MK
PS 04-14-01 t.0. Staré Mésto u U.H. - Husténovice, TK
PS 05-14-01 zst. Husténovice, Uprava a doplnéni MK
PS 06-14-01 t.u. Husténovice - Napajedla, TK
PS 07-14-01 Zst. Napajedla, uprava a dopinéni MK
PS 08-14-01 t.u. Napajedla - Otrokovice, TK
PS 09-14-01 zst. Otrokovice, uprava a doplnéni MK
PS 10-14-01 t.u. Otrokovice - Tlumacov, TK
PS 11-14-01 zst. Tlumacov, uprava a doplnéni MK
PS 12-14-01 t.u. Tlumacov - Hulin, TK
PS 13-14-01 zst. Hulin, Uprava a dopinéni MK
PS 14-14-01 t.0. Hulin - Rikovice, TK
PS 15-14-01 Zst. Rikovice, Uprava a doplnéni MK
PS 20-14-01 t.u. Staré Mésto u U.H. - Uherské Hradisté, uprava sdél. kabell
PS 30-14-01 t.0. Otrokovice - Zlin - U mlyna, Uprava sdél. kabell
PS 40-14-01 t.u. Hulin - Tfebétice, uprava sdél. kabell
PS 50-14-01 t.U. Hulin - KroméFiz, uprava sdél. kabelu
PS 90-14-01 Nedakonice - Rikovice, Uprava a doplnéni pfenosového systému
PS 90-14-02 Nedakonice - Rikovice, Uprava a doplnéni dalkové optické kabelové sité
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Zména trakéni soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v iseku Nedakonice - Rikovice
DUR

A. Privodni zprava
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

PS 90-14-03 Nedakonice - Rikovice, pfesmérovani provozu z DK
PS 90-14-04 | Nedakonice - Rikovice, demontaz DK
D.2.2 Vnitini sdélovaci zarizeni (vnitini instalace, ASHS, EZS, atd.)
PS 09-14-02 TNS Otrokovice, EZS
PS 09-14-03 TNS Otrokovice, LDP
PS 15-14-02 TNS Rikovice, EZS
PS 15-14-03 TNS Rikovice, LDP
D.2.3 Informacni zafizeni (rozhlas pro cest., informacni a kamerovy systém)
PS 09-14-04 TNS Otrokovice, kamerovy systém
PS 09-14-05 TNS Otrokovice, sdélovaci zafizeni
PS 15-14-04 TNS Rikovice, kamerovy systém
PS 15-14-05 TNS Rikovice, sdélovaci zafizeni
D.2.5 Dalkova kontrola a ovladani vybranych sdélovacich zafizeni
PS 90-14-05  |t. 4. Nedakonice - Rikovice, DDTS ZDC
D.3 Silnoprouda technologie
D.3.1 Dispecerska fidici technika
PS 01-05-01 TNS Nedakonice, Uprava zafizeni DRT, SKR a MRS
PS 01-05-02 Zst. Nedakonice, uprava zafizeni DRT
PS 09-05-01 TNS Otrokovice, zafizeni DRT, SKR a MRS
PS 09-05-02 Zst. Otrokovice, Uprava zafizeni DRT
PS 15-05-01 TNS Rikovice, zafizeni DRT, SKR a MRS
PS 15-05-02 | Zst. Rikovice, Uprava zafizeni DRT
PS 17-05-01 ED Pterov, doplnéni DRT a Fidiciho systému
D.3.2 Technologie rozvoden VVN/VN
PS 09-09-02 TNS Otrokovice, rozvodna 110kV, trakéni transformatory
PS 09-09-03 | TNS Otrokovice, rozvodna 110kV, SKR - SZDC
PS 09-09-04 | TNS Otrokovice, rozvodna 110kV, SKR - E.ON
PS 15-09-01 TNS Rikovice, rozvodna 110kV, technologie
PS 15-09-02 TNS Rikovice, rozvodna 110kV, trakéni transformatory
PS 15-09-03 | TNS Rikovice, rozvodna 110kV, SKR - SZDC
D.3.3 Silnoprouda technologie TNS
PS 01-09-01 TNS Nedakonice, demontaz technologie 3kV DC
PS 01-09-02 TNS Nedakonice, vazba ochran
PS 09-09-05 TNS Otrokovice, technologie balancéru
PS-09-09-06 TNS-Otrokovice, rozvodna-35k\V —S0O-zrusen
PS 09-09-08 TNS Otrokovice, rozvodna 25kV
PS 09-09-09 TNS Otrokovice, rozvodna 25kV - SKR
PS 09-09-10 TNS Otrokovice, rozvodna 22kV
PS 09-09-11 TNS Otrokovice, vlastni spotfeba
PS 09-09-12 TNS Otrokovice, méfeni spotfeby
PS 09-09-13 TNS Otrokovice, registrani méfeni - BLACKBOX
PS 09-09-14 TNS Otrokovice, nasazeni prevozné TNS
PS 09-09-15 TNS Otrokovice, kioskova TS 22/0,4kV
PS 09-09-16 TNS Otrokovice, provozni budova - klimatizace
PS 09-09-17 TNS Otrokovice, vazba ochran
PS 09-09-18 TNS Otrokovice, ochrana napajeciho systému E.ON
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PS 15-09-05 TNS Rikovice, technologie balancérii
PS 15-09-08 | TNS Rikovice, rozvodna 25kV
PS 15-09-09 | TNS Rikovice, rozvodna 25kV - SKR
PS 15-09-10 | TNS Rikovice, rozvodna 22kV
PS 15-09-11 TNS Rikovice, eliminace hoteni LIS
PS 15-09-12 TNS Rikovice, vlastni spotfeba
PS 15-09-13 TNS Rikovice, méfeni spotfeby
PS 15-09-14 TNS Rikovice, registraéni méfeni -BLACKBOX
PS 15-09-15 TNS Rikovice, provozni budova - klimatizace
PS 15-09-16 TNS Rikovice, vazba ochran
PS 15-09-17 | TNS Rikovice, ochrana napajeciho systému CEZ
D.3.5 Technologie transformacnich stanic VN/NN
PS 07-13-01 Zst. Napajedla, TS 25/0,46kV pro napajeni EOV
D.3.6 Silnoprouda technologie el. stanic 6 kV
PS 09-08-01 TNS Otrokovice, NTS 6kV, 50Hz
PS 09-08-02 TNS Otrokovice, NTS 6kV, 50Hz - rozpojovaci skfiné 6kV
PS 09-08-03 TNS Otrokovice, NTS 6kV, 50Hz - provizorni NTS
PS 15-08-01 TNS Rikovice, rozvodna 6kV, 50Hz
PS 15-08-02 TNS Rikovice, rozpojovaci skfiné 6kV, 50Hz
D.5 Inzenyrské objekty
D.5.1 Kolejovy svrsek a spodek
SO 01-17-01 zst. Nedakonice, Uprava LIS
SO 09-17-01 TNS Otrokovice, Uprava vle¢ky
SO 10-17-01 t.0. Otrokovice - Tlumacov, Uprava LIS
SO 14-17-01 | t.u. Hulin - Rikovice, tprava LIS
SO 15-17-01 | TNS Rikovice, Uprava vlegky
D.5.4 Mosty, propustky a zdi
SO 90-19-01 Nedakonice - Rikovice, pfechody kabelli pfes mostni objekty
D.5.5 Ostatni inzenyrské objekty
D.5.5.1 Prelozky sdélovacich zafizeni
SO 90-14-06 Ochrana sdélovacich kabelu cizich operatorl pfed vlivy TV
D.5.5.3 Nahradni vysadby a vegetaéni Gpravy
SO 90-00-01 Nedakonice - Rikovice, vegetaéni Gpravy
D.5.6 Potrubni vedeni
SO 09-22-01 TNS Otrokovice, rozvod vody v arealu
SO 09-27-01 TNS Otrokovice, kanalizace
SO 15-22-01 TNS Rikovice, rozvod vody v areélu
SO 15-27-01 | TNS Rikovice, kanalizace
D.5.8 Pozemni komunikace
SO 09-18-01 TNS Otrokovice, zpevnéné plochy
SO 09-18-02 | TNS Otrokovice, HTU
SO 15-18-01 | TNS Rikovice, zpevnéné plochy
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SO 15-18-02 TNS Rikovice, pFijezdova komunikace
SO 15-18-03 | TNS Rikovice, HTU
D.7 Trakéni a energeticka zarizeni
D.7.1 Trakéni vedeni
SO 01-01-01 zst. Nedakonice, uprava trakéniho vedeni
SO 01-01-03 zst. Nedakonice, Uprava napajeciho vedeni
SO 02-01-01 t.u. Nedakonice - Staré Mésto u U.H., Uprava trakéniho vedeni
SO 03-01-01 zst. Staré Mésto u U.H.., Uprava trakéniho vedeni
SO 04-01-01 t.u. Staré Mésto u U.H. - Husténovice, uprava trakéniho vedeni
SO 05-01-01 Zst. HuSténovice, Uprava trakéniho vedeni
SO 06-01-01 t.0. HuSténovice - Napajedla, uprava trakéniho vedeni
SO 07-01-01 zst. Napajedla, Uprava trakéniho vedeni
SO 07-01-03 zst. Napajedla, Uprava pfipojeni MVV na TV
SO 07-01-04 zst. Napajedla, uprava trakéniho vedeni vlecky Fatra a.s.
SO 08-01-01 t.u. Napajedla - Otrokovice, Uprava trakéniho vedeni
SO 09-01-01 zst. Otrokovice, Uprava trakéniho vedeni
SO 09-01-03 zst. Otrokovice, napajeci vedeni
SO 09-01-04 zst. Otrokovice, zpétné vedeni
SO 09-01-05 zst. Otrokovice, Uprava trakéniho vedeni vlecky TOMA
SO 09-01-07 zst. Otrokovice, uprava trakéniho vedeni vleCky Barum
SO 10-01-01 t.u. Otrokovice - Tlumacov, Uprava trakéniho vedeni
SO 10-01-03 t.u. Otrokovice - Tlumacov, Uprava ZOK
SO 11-01-01 zst. Tlumacov, Uprava trakéniho vedeni
SO 11-01-03 zst. Tlumacov, Uprava trakéniho vedeni vliecky MetalSrot
SO 12-01-01 t.0. Tlumacov - Hulin, Uprava trak€niho vedeni
SO 12-01-03 t.0. Tlumacov - Hulin, uprava ZOK
SO 13-01-01 zst. Hulin, uprava trakéniho vedeni
SO 13-01-03 zst. Hulin, uprava ZOK
SO 14-01-01 t.0. Hulin - Rikovice, Uprava trakéniho vedeni
SO 15-01-01 | zst. Rikovice, Uprava trakéniho vedeni
SO 15-01-03 7st. Rikovice, napajeci vedeni
SO 15-01-04 zst. Rikovice, zpétné vedeni
D.7.2 Nap4jeci stanice - stavebni ¢ast
07-15-01 zst. Napajedla, uprava EOV, domek pro trafostanici TREOV1, stavebni ¢ast
09-15-01 TNS Otrokovice, demolice
09-15-02 TNS Otrokovice, technologickd budova
09-15-03 TNS Otrokovice, TR 27/7,5kV - stavebni ¢ast
09-15-04 TNS Otrokovice, kabelovod
09-15-05 TNS Otrokovice, konstrukce pro vnéjSi technologicka zafizeni
09-15-06 TNS Otrokovice, garaz
09-15-07 TNS Otrokovice, objekt vlastni spotieby
09-15-08 TNS Otrokovice, objekt polarizaéni drenaze
09-15-09 TNS Otrokovice, zpevnéna oplocha PTM a PNTS
09-33-01 TNS Otrokovice, oploceni
15-15-01 TNS Rikovice, demolice
15-15-02 TNS Rikovice, technologicka budova
15-15-03 TNS Rikovice, R110kV - stavebni ¢ast
15-15-04 TNS Rikovice, TR 110/27kV - stavebni ¢ast
15-15-05 TNS Rikovice, TR 27/13,9kV - stavebni ¢ast
15-15-06 TNS Rikovice, kabelovod
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15-15-07 TNS Rikovice, konstrukce pro vné&jsi technologicka zafizeni
15-33-01 TNS Rikovice, oploceni

D.7.4 Ohiev vymén - EOV
SO 07-06-02 Zst. Napajedla, uprava EOV
D.7.6 Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaci
SO 01-06-01 zst. Nedakonice, Uprava rozvodl nn a osvétleni
SO 01-06-02 Zst. Nedakonice, DOUO
SO 03-06-01 Zst. Staré Mésto, Uprava rozvodl nn a osvétleni
SO 05-06-01 Zst. Husténovice, Uprava rozvodu nn a osvétleni
SO 07-06-01 zst. Napajedla, Uprava rozvodl nn a osvétleni
SO 09-06-01 Zst. Otrokovice, Uprava rozvodl nn a osvétleni
SO 09-12-01 TNS Otrokovice, kabelové rozvody vn
SO 09-04-01 TNS Otrokovice, prelozka kabeld 6kV
SO 09-06-02 TNS Otrokovice, Uprava rozvodu nn a osvétleni arealu TNS
S0 09-06-03 | TNS Otrokovice, DOUO
SO 09-06-04 TNS Otrokovice, ob€asna navést "Stahnéte sbérac”
SO 11-06-01 Zst. Tlumacdov, Uprava rozvodu nn a osvétleni
SO 13-06-01 Zst. Hulin, uprava rozvodd nn a osvétleni
SO 15-12-01 TNS Rikovice, kabelové rozvody vn
SO 15-04-01 TNS Rikovice, prelozka kabelt 6kV
SO 15-06-02 TNS Rikovice, Uprava rozvodil nn a osvétleni arealu TNS
SO 15-06-03 | TNS Rikovice, DOUO
SO 15-06-04 | zst. Rikovice, Uprava rozvodii nn
D.7.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci
SO 01-01-02 zst. Nedakonice, Uprava ukolejnéni a zpétné cesty
SO 02-01-02 t.u. Nedakonice - Staré Mésto u U.H., uprava ukolejnéni
SO 03-01-02 Zst. Staré Mésto u U.H.., Uprava ukolejnéni
SO 04-01-02 t.0. Staré Mésto u U.H. - Husténovice, Uprava ukolejnéni
SO 05-01-02 zst. Husténovice, uprava ukolejnéni
SO 06-01-02 t.0. HuSténovice - Napajedla, uprava ukolejnéni
SO 07-01-02 Zst. Napajedla, uprava ukolejnéni
SO 07-01-05 Zst. Napajedla, uprava ukolejnéni vleCky Fatra a.s.
SO 08-01-02 t.0. Napajedla - Otrokovice, Uprava ukolejnéni
SO 09-01-02 zst. Otrokovice, Uprava ukolejnéni a zpétné cesty
SO 09-01-06 Zst. Otrokovice, Uprava ukolejnéni vle€ky TOMA
SO 09-01-08 Zst. Otrokovice, Uprava ukolejnéni vieCky BARUM
SO 10-01-02 t.u. Otrokovice - Tlumadov, Uprava ukolejnéni
SO 11-01-02 zst. Tlumacov, Uprava ukolejnéni
SO 11-01-04 zst. Tlumacov, Uprava ukolejnéni vieCky MetalSrot
SO 12-01-02 t.u. Tlumacov - Hulin, Uprava ukolejnéni
SO 13-01-02 Zst. Hulin, uprava ukolejnéni
SO 14-01-02 t.0. Hulin - Rikovice, Gprava ukolejnéni
SO 15-01-02 | zst. Rikovice, Uprava ukolejnéni
D.7.8 VnéjSi uzemnéni
SO 09-06-05 TNS Otrokovice, vnéjsi uzemnéni
SO 15-06-05 TNS Rikovice, vné&j$i uzemnéni
SO 07-06-03 Zst. Napajedla, uzemnéni TS 25/0,46kV
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A.6 Clenéni pripravné dokumentace

Clenéni projektové dokumentace je zpracovano v souladu s vyhl. & 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb

s pfihlédnutim ke smérnici GR SZDC ¢&. 11/2006 (Dokumentace pro pFipravu staveb na Zel. drahach
celostatnich a regionalnich).

A Privodni zprava
B Souhrnna éast
B.1 Souhrnna technicka zprava
B.2 Dopravni-technologie - neobsazeno
B.3 Vliv stavby na zivotni prostredi
B.3.1 Vliv stavby na Zivotni prostfedi
B.3.2 Zemeédeélska priloha
B.4 Odolnost a zabezpeceni stavby
B.4.1 Pozarni ochrana stavby
B.4.2 Odolnost a zabezpeceni stavby pfed vlivy trakénich a energ. vedeni
B.6 Organizace vystavby
B.7 Energetické vypodéty
C Situace stavby
CA Situacni vykres SirSich vztaha M 1:50 000
C.2 Celkovy situaéni vykres M 1:100 000
C.3 Koordinaéni situaéni vykres M 1:1000
C4 Katastralni situaéni vykres
D Vykresova dokumentace
D.1 Zelezniéni zabezpeéovaci zafizeni (hlavni trat)
Zelezniéni zabezpeéovaci zafizeni (odboéné traté)
D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
D.3 Silnoprouda technologie véetné DRT
D.3.1  |DRT
D.3.2 Technologie rozvoden VVN/VN
D.3.3 Silnoprouda technologie TNS
D.3.4 Silnoprouda-technologie-SpS - neobsazeno
D.3.5 Technologie transformacnich stanic VN/NN
D.3.6 Silnoprouda technologie el. stanic 6 kV
D.3.7 Provoznirozvod-silnoproudu - neobsazeno
D.3.8 Napajeni-zab—a-sdél—zaf=zTV - neobsazeno
D.4 Ostatni-technologickazatizeni - neobsazeno
D.5 Inzenyrské objekty
D.5.1 Zelezniéni svréek a spodek
D.5.2 Nastupisté - neobsazeno
D.5.3 | Zelezniénipkejezdy - neobsazeno
D.5.4 Mosty, propustky, zdi
D.5.5 Ostatni inzenyrské objekty
D.5.5.1 Prelozky sdélovacich zafizeni
D.5.5.2 | Pfelozkysilnoproudychzafizeni - neobsazeno
D.5.5.3 | Nahradni vysadby a vegetaCni Upravy
D.5.6 Potrubni vedeni
D.5.7 | Zelezniénitunely - neobsazeno
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D.5.8 Pozemni komunikace

D.5.9 Kabelovody - neobsazeno
D.5.10 | Protihlukové-objekty - neobsazeno
D.6 Pozemni-stavebni-objekty - neobsazeno

D.7 Trakéni a energeticka zarizeni
D.71 Trakéni vedeni
D.7.2 Napajeci stanice - stavebni Cast
D.7.3 Spinaci-stanice-stavebni-&ast - neobsazeno
D.74 Ohfev vymén - EQV
D.7.5 Elekirické-piedtapécizatizeni{EPZ) - neobsazeno
D.7.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovadu
D.7.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci
D.7.8 VnéjSi uzemnéni

E Doklady
E.1 Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadireni dotéenych organt
E.2 Stanoviska vlastnik(i vefejné dopravni a technické infrastruktury
E.3 Doklad podle zvlastniho pravniho-pfedpisu - neobsazeno
E.4 Geodeticky podklad-pro-projektovou-€innost - neobsazeno
E.5 Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky a vysledky jednani
E.6 Situace stavajicich inzenyrskych siti
E.7 Vyjadreni vlastnikd dotéenych nemovitosti
G. Naklady a ekonomické hodnoceni staveb
G.1 Naklady
G.2 Ekonomické hodnoceni

H Prizkumy
H.1 Geotechnicky prizkum
H.2 Dendrologicky priazkum
H.3 Navrh-konstrukce prazcového-podlozi - neobsazeno

. Geodetickd dokumentace

1.1 Technicka zprava

1.2 Majetkopravni ¢ast

1.3 Geodetické a mapové podklady

Brno, listopad 2018 vypracoval: Ing. Radoslav Molak

stranaé. - 15 -



