



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

 SUDOP BRNO			SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno	
OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)			tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	23 TRAKČNÍ VEDENÍ	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Jiří Molák		ŘEDITEL Ing. Jiří Molák
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Radoslav Molák v.r.	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Martin Molák	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Martin Molák		KONTROLOVAL Ing. Jiří Molák
KRAJ: Olomoucký, Zlínský		POVĚŘENÝ OÚ: Otrokovice		STUPEŇ: Přípravná dokumentace
Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice				ZAK. ČÍSLO 16005-01-0916
				ARCH. ČÍSLO 2016230015
				MĚŘITKO 1:175 000
CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES M 1:100 000				POČET FORMÁTŮ 2x A4
				DATUM: 11/2016
				ČÁST DOKUM. C.2
				PŘÍLOHA 1