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PS 01‐28‐01 Žst. Nedakonice, úprava SZZ

V rámci tohoto PS bude upraveno stávající staniční zabezpečovací zařízení 3.kategorie dle TNŽ 34 2620 typu ESA11 pro přechod na střídavou trakci 25 kV, 50 Hz s dálkovým ovládáním 
z CDP Přerov.  Ve stanici Nedakonice, která je styková stanice dvou trakcí – stejnosměrné 3 kV a střídavá 25 kV, 50 Hz jsou ve stávajícím stavu provedeny úpravy zabezpečovacího 
zařízení před vlivy střídavé trakce vlastní stanice včetně kabelizace SZZ a TZZ (autobloku) v úseku mezi vjezdovými návěstidly, která je provedena kabely s kovovými plášti typu 
TCEKPFLEZE. V obvodu stanice není tedy nutno kabely měnit. V rámci tohoto PS se v žel.stanici pouze zruší krátké kolejové obvody pod trakčním dělením a dělené obvody se upraví 
tak, že na každé staniční koleji 6,2,1,3 vznikne jeden kolejový obvod. Upraví se i vnitřní zapojení ve stavědlové ústředně a upraví se i SW. Software v TPC bude v souladu s TNŽ 34 2620 
a s aktuálními směrnicemi dodavatele.
     S ohledem na použití statických měničů v napájecích  stanicích budou ve stanici Nedakonice a v mezistaničním úseku směr Staré Město u U.H. vyměněny kolejové obvody za 
dostupné interoperabilní kolejové obvody. Použité kolejové obvody musí vyhovovat TSI CCS, ČSN EN 50 238, ČSN CLS/TS 50 238–2 (parametrům pro Českou republiku), ČSN 34 2613 
ed. 3 a ČSN 34 2614 ed. 3. Pro zajištění kontroly izolovaných styků na hranicích s kolejovými obvody napájenými z jiného napájecího zdroje, bude použito řešení, které nevyžaduje 
samostatné venkovní zařízení v kolejišti, ale bude použito některé vhodné řešení podle ČSN 34 2614 ed. Ve stanici budou kolejové obvody napájeny frekvencí 275Hz a na trati budou 
KO napájeny frekvencí  75Hz. U tohoto PS budou vyměněny venkovní prvky kolejových obvodů ve stanici, tzn. stykové transformátory, přípojná lana ke stykovým transformátorům, 
propojovací pásky mezi středy stykových traf a propojovací lana. Vyměna vnitřních částí kolejových obvodů (napájecí a releové jednotky a soubory elektronických přijímačů) je řešena 
v rámci opravných prací OŘ Olomouc.  V rámci tohoto PS jsou řešeny pouze úpravy skříně kolejových obvodů pro rušení KO pod neutrálním polem a zřízení jednoho kolejového 
obvodu na příslušné staniční koleji.                                                                            
     Napájecí zdroj UNZ je napájeny 1.přípojkou z kabelu 6 kV, 50 Hz a 2.přípojkou z veřejné sítě 3x380/230 V, není tedy potřebné vyměňovat vstupní skříně stávajících napájecích zdrojů 
UNZ pro zabezpečovací zařízení. Napájecí zdroj zabezpečovacího zařízení UNZ bude ve stanici Nedakonice upraven tak, aby bylo galvanicky oddělené napájení lichého a sudého zhlaví a 
příslušného úseku tratě. Rozdělí se napájení obvodů návěstidel pro liché zhlaví a přilehlý úsek tratě a pro sudé zhlaví a přilehlý úsek tratě a dále rozdělit místní a kolejovou fázi 75 Hz 
pro kódování KO lichého zhlaví a KO ABE‐1 na přilehlém úseku tratě a zvlášť místní a kolejovou fázi pro kódování sudého zhlaví a KO ABE‐1 na přilehlém úseku tratě. Napájecí obvody 
pro kolejové obvody 275 Hz není nutno rozdělovat a také není nutno rozdělovat napájení pro přestavníky, neboť v kabelech nedosáhne propojená délka žíly taková hodnoty, aby se 
mohlo naindukovat nebezpečné napětí.  
     Provizorní zabezpečovací zařízení pro provizorní stavy nebude zřizováno. Přepínání napájení bude prováděno postupně ve vlakových přestávkách nebo v nočních hodinách. Pokud 
by byly vypnuté výhybky z ústředního stavění, budou uzamčeny výměnovými zámky a klíče zavěšovány na tabuli. Výměna venkovních prvků kolejových obvodů bude prováděna vždy 
při vypnutém kolejovém obvodu nebo skupiny KO při vyloučení příslušných jízdních cest. Pokud bude potřebné vypnutí všech kolejových obvodů, budou jízdy vlaků na PN a volnost 
výhybek bude zjišťována dopravními zaměstnanci. Pokud budou vypnuty kolejové obvody autobloku při úpravách na trati, bude dopravními zaměstnanci zjišťován konec vlaku.  Po 
výměně kolejového obvodu bude KO naregulován.  V SZZ budou přezkoušeny jízdní cesty. Pro umístění dopravních zaměstnanců na stanovištích na zhlavích stanice budou zřízeny 
provizorní buňky. V rámci tohoto PS dojde k demontáži všech nepotřebných prvků. PS bude realizován dle závazných norem a směrnic a to včetně podmínek TSI a EN.   

Nutná koordinace s ostatními PS a SO 
při realizaci pokládky kabelizace, při 
rušení kolejových obvodů pod 
neutrálním polem a odstranění 
izolovaných styků, demontáže a 
montáže ostatního zabezpečovacího 
zařízení.

11 453

PS 02‐28‐01
T.ú. Nedakonice ‐ Staré Město u U.H., 
úprava TZZ

V rámci tohoto PS bude upraveno stávající traťové zabezpečovací zařízení 3.kategorie dle TNŽ 34 2620 typu ABE‐1 pro přechod na střídavou trakci 25 kV, 50 Hz s dálkovým ovládáním z 
CDP Přerov.  Na trati bude vyměněna veškerá kabelizace k elektronickému autobloku vedená z obou sousedních stanic na trať, kromě krátkých sekundárních kabelů z kabelových skříní 
k návěstidlům a kolejovým obvodům. Rozhraní soustředění výstroje do stanic Staré Město u U.H. a Nedakonice je v km 135,120 u oddílových návěstidel 1‐1351/1352 a 2‐1351/1352. 
Kabelizace na trati bude měněna v úseku mezi vjezdovými návěstidly do sousedních stanic. 
     Na trati bude kabelová trasa řešena primárně v souběhu (v těsné blízkosti) se stávající kabelovou trasou sdělovacích a zabezpečovacích kabelů. Uložení kabelů na trati bude ve 
výkopu s ochrannou modrou fólií. Místa úrovňového křížení kabelové trasy s kolejemi budou řešena protlakem, opět v těsné blízkosti stávajícího podchodu pod kolejemi, kabely budou 
zataženy do chrániček. Křížení nové kabelové trasy s komunikací popřípadě s vodotečí bude řešeno individuálně a to buď v obetonovaných chráničkách nebo protlakem. Přechod kolejí 
v místech návěstidel autobloku, který slouží k převedení kabelů do kabelového objektu, bude použit stávající. Stávající kabely se  vytáhnou, prostup se vyčistí a zatáhnou nové  kabely.
     S ohledem na použití statických měničů v napájecích  stanicích budou v mezistaničním úseku směr Nedakonice ‐ Staré Město u U.H. vyměněny kolejové obvody za dostupné 
interoperabilní kolejové obvody. Použité kolejové obvody musí vyhovovat TSI CCS, ČSN EN 50 238, ČSN CLS/TS 50 238–2 (parametrům pro Českou republiku), ČSN 34 2613 ed. 3 a ČSN 
34 2614 ed. 3. Pro zajištění kontroly izolovaných styků na hranicích s kolejovými obvody napájenými z jiného napájecího zdroje, bude použito řešení, které nevyžaduje samostatné 
venkovní zařízení v kolejišti, ale bude použito některé vhodné řešení podle ČSN 34 2614 ed. Na trati budou KO napájeny frekvencí  75Hz. U tohoto PS budou vyměněny venkovní prvky 
kolejových obvodů na trati v úseku mezi vjezdovými návěastidly sousedních stanic, tzn. stykové transformátory, přípojná lana ke stykovým transformátorům, propojovací pásy mezi 
středy stykových traf a propojovací lana. Vnitřní části kolejových obvodů (napájecí a releové jednotky a soubory elektronických přijímačů) jsou řešeny v rámci opravných prací OŘ 
Olomouc.                                                                                                                                                                                                        Přepínání napájení bude prováděno postupně ve vlakových 
přestávkách nebo v nočních hodinách. Výměna venkovních prvků kolejových obvodů bude prováděna vždy při vypnutných kolejových obvodech v jedné traťové koleji při výluce 
provozu v jedné traťové koleji. Po výměně kolejových obvodů budou KO naregulovány a přezkoušen autoblok. V rámci tohoto PS dojde k demontáži všech nepotřebných prvků. PS 
bude realizován dle závazných norem a směrnic a to včetně podmínek TSI a EN.    

Nutná koordinace s ostatními PS a SO 
při realizaci pokládky kabelizace, 
demontáže a montáže zařízení.
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Požadavky na výkon nebo funkci
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení

PS 03‐28‐01
ŽST Staré Město u Uherského 
Hradiště, úprava SZZ

V rámci tohoto PS bude upraveno stávající staniční zabezpečovací zařízení 3.kategorie dle TNŽ 34 2620 typu ESA11 pro přechod na střídavou trakci 25 kV, 50 Hz s dálkovým ovládáním 
z CDP Přerov.  Ve stanici Staré Město u U.H. je nutno nahradit podle výpočtů vlivů na kabely zabezpečovacího zařízení nevyhovující kabely staničního zab.zař. i traťového zab.zař. bez 
kovového pláště za kabely s kovovým pláštěm typu TCEKPFLEZE. Ve stanici budou nahrazeny všechny dlouhé primární kabely vedoucí ze SÚ k jednotlivým kabelovým objektům a 
kabely TZZ včetně vazebních kabelů, které vedou na trať ve směru na Nedakonice, na Huštěnovice a na odbočnou trať směr Uherské Hradiště. Kabely vedoucí na uvedené tratě budou 
vyměněny v rámci tohoto PS v úseku od stavědlové ústředny v km 131,970 po vjezdová návěstidla 1L, 2L v km 139,227 (od Huštěnovic), po vjezdová návěstidla 1S, 2S v km 136,130 (od 
Nedakonic) a po vjezdové návěstidlo HS v km 5,880 (směr Uherské Hradiště). Na trati jejich výměnu řeší PS 02‐28‐01 T.ú. Nedakonice – Staré Město u U.H., úprava TZZ, PS 04‐28‐01 
T.ú. Staré Město u U.H. – Huštěnovice, úprava TZZ a PS 20‐28‐01 Staré Město u U.H. – Uherské Hradiště, úprava TZZ.   Upraví se i vnitřní zapojení ve stavědlové ústředně a upraví se i 
SW.  Software v TPC bude v souladu s TNŽ 34 2620 a s aktuálními směrnicemi dodavatele. Kabely budou ve stanici uloženy primárně v souběhu (v těsné blízkosti) se stávající kabelovou 
trasou sdělovacích a zabezpečovacích kabelů v chráničkách. V místech, kde není možno vést trasu v těsné blízkosti,  bude otevřena stávající kabelová trasa a kabely v ní budou 
vyměněny. Stávající kabelovod mezi ostrovním nástupištěm a šachtou před stavědlovou ústřednou je zaplněn a neumožňuje výměnu kabelů. Z tohoto důvodu bude upravena stávající 
šachta před budovou a bude do ní zaústěn nový krátký kabelovod pro kabely od Nedakonic. Místa úrovňového křížení budou řešena protlakem. Dále se uvažuje s využitím stávajícího 
kabelovodu v ostrovním nástupišti a to včetně šachet. Jak nová, tak stávající kabelizace vstupující do SÚ,  bude na vstupech opatřena rozebíratelnými průchodkami odolnými proti 
EMC, tak tlakové vodě.
     S ohledem na použití statických měničů v napájecích  stanicích budou ve stanici Staré Město u U.H. a v přilehlých mezistaničních úsecích směr Nedakonice a Huštěnovice  vyměněny 
kolejové obvody za dostupné interoperabilní kolejové obvody. Použité kolejové obvody musí vyhovovat TSI CCS, ČSN EN 50 238, ČSN CLS/TS 50 238–2 (parametrům pro Českou 
republiku), ČSN 34 2613 ed. 3 a ČSN 34 2614 ed. 3. Pro zajištění kontroly izolovaných styků na hranicích s kolejovými obvody napájenými z jiného napájecího zdroje, bude použito 
řešení, které nevyžaduje samostatné venkovní zařízení v kolejišti, ale bude použito některé vhodné řešení podle ČSN 34 2614 ed. Ve stanici budou kolejové obvody napájeny frekvencí 
275Hz a na trati budou KO napájeny frekvencí  75Hz. V rámci tohoto PS budou vyměněny venkovní prvky kolejových obvodů ve stanici, tzn. stykové transformátory, přípojná lana ke 
stykovým transformátorům, propojovací pásy mezi středy stykových traf a propojovací lana. Výměna vnitřních části kolejových obvodů (napájecí a releové jednotky a soubory 
elektronických přijímačů) je řešena v rámci opravných prací OŘ Olomouc.                                                                    
     Napájecí zdroj UNZ je napájeny 1.přípojkou z kabelu 6 kV, 50 Hz a 2.přípojkou z veřejné sítě 3x380/230 V, není tedy potřebné vyměňovat vstupní skříně stávajících napájecích zdrojů 
UNZ pro zabezpečovací zařízení. Napájecí zdroj zabezpečovacího zařízení UNZ bude ve stanici Staré Město u U.H. upraven tak, aby bylo galvanicky oddělené napájení lichého a sudého 
zhlaví a příslušného úseku tratě. Rozdělí se napájení obvodů návěstidel pro liché zhlaví a přilehlý úsek tratě a pro sudé zhlaví a přilehlý úsek tratě a dále rozdělit místní a kolejovou fázi 
75 Hz pro kódování KO lichého zhlaví a KO ABE‐1 na přilehlém úseku tratě a zvlášť místní a kolejovou fázi pro kódování sudého zhlaví a KO ABE‐1 na přilehlém úseku tratě. Napájecí 
obvody pro kolejové obvody 275 Hz není nutno rozdělovat a také není nutno rozdělovat napájení pro přestavníky, neboť v kabelech nedosáhne propojená délka žíly taková hodnoty, 
aby se mohlo naindukovat nebezpečné napětí.  
     Zařízení pro provizorní stavy nebude zřizováno. Přepínání napájení bude prováděno postupně ve vlakových přestávkách nebo v nočních hodinách. Výměna venkovních prvků 
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Nutná koordinace s ostatními PS a SO 
při realizaci pokládky kabelizace, 
demontáže a montáže zařízení.

46 112

PS 04‐28‐01
T.ú. Staré Město u U.H. ‐ Huštěnovice, 
úprava TZZ

V rámci tohoto PS bude upraveno stávající traťové zabezpečovací zařízení 3.kategorie dle TNŽ 34 2620 typu ABE‐1 pro přechod na střídavou trakci 25 kV, 50 Hz s dálkovým ovládáním z 
CDP Přerov.  Na trati bude vyměněna veškerá kabelizace k elektronickému autobloku vedená z obou sousedních stanic na trať, kromě krátkých sekundárních kabelů z kabelových skříní 
k návěstidlům a kolejovým obvodům. Rozhraní soustředění výstroje do stanic Staré Město u U.H. a Huštěnovice je v km 141,256 u oddílových návěstidel 1‐1412/1413 a 2‐1412/1413. . 
Kabelizace na trati bude měněna v úseku mezi vjezdovými návěstidly do sousedních stanic. 
     Na trati bude kabelová trasa řešena primárně v souběhu (v těsné blízkosti) se stávající kabelovou trasou sdělovacích a zabezpečovacích kabelů. Uložení kabelů na trati bude ve 
výkopu s ochrannou modrou fólií. Místa úrovňového křížení kabelové trasy s kolejemi budou řešena protlakem, opět v těsné blízkosti stávajícího podchodu pod kolejemi, kabely budou 
zataženy do chrániček. Křížení nové kabelové trasy s komunikací popřípadě s vodotečí bude řešeno individuálně a to buď v obetonovaných chráničkách nebo protlakem. Přechod kolejí 
v místech návěstidel autobloku, který slouží k převedení kabelů do kabelového objektu, bude použit stávající. Stávající kabely se  vytáhnou, prostup se vyčistí a zatáhnou nové  kabely.
     S ohledem na použití statických měničů v napájecích  stanicích budou v mezistaničním úseku směr Nedakonice ‐ Staré Město u U.H. vyměněny kolejové obvody za dostupné 
interoperabilní kolejové obvody. Použité kolejové obvody musí vyhovovat TSI CCS, ČSN EN 50 238, ČSN CLS/TS 50 238–2 (parametrům pro Českou republiku), ČSN 34 2613 ed. 3 a ČSN 
34 2614 ed. 3. Pro zajištění kontroly izolovaných styků na hranicích s kolejovými obvody napájenými z jiného napájecího zdroje, bude použito řešení, které nevyžaduje samostatné 
venkovní zařízení v kolejišti, ale bude použito některé vhodné řešení podle ČSN 34 2614 ed. Na trati budou KO napájeny frekvencí  75Hz. U tohoto PS budou vyměněny venkovní prvky 
kolejových obvodů na trati v úseku mezi vjezdovými návěastidly sousedních stanic, tzn. stykové transformátory, přípojná lana ke stykovým transformátorům, propojovací pásy mezi 
středy stykových traf a propojovací lana. Vnitřní části kolejových obvodů (napájecí a releové jednotky a soubory elektronických přijímačů) jsou řešeny v rámci opravných prací OŘ 
Olomouc.                                                                                                                                                                                                        Přepínání napájení bude prováděno postupně ve vlakových 
přestávkách nebo v nočních hodinách. Výměna venkovních prvků kolejových obvodů bude prováděna vždy při vypnutných kolejových obvodech v jedné traťové koleji při výluce 
provozu v jedné traťové koleji. Po výměně kolejových obvodů budou KO naregulovány a přezkoušen autoblok. V rámci tohoto PS dojde k demontáži všech nepotřebných prvků. PS 
bude realizován dle závazných norem a směrnic a to včetně podmínek TSI a EN.    

Nutná koordinace s ostatními PS a SO 
při realizaci pokládky kabelizace, 
demontáže a montáže zařízení.
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Položka Název položky Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby Poznámka
Cena za položku 

tis.Kč.

Požadavky na výkon nebo funkci
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení

PS 05‐28‐01 Žst.Huštěnovice, úprava SZZ 

V rámci tohoto PS bude upraveno stávající staniční zabezpečovací zařízení 3.kategorie dle TNŽ 34 2620 typu ESA11 pro přechod na střídavou trakci 25 kV, 50 Hz s dálkovým ovládáním 
z CDP Přerov.  Ve stanici Huštěnovice je nutno nahradit podle výpočtů vlivů na kabely zabezpečovacího zařízení nevyhovující kabely staničního zab.zař. i traťového zab.zař. bez 
kovového pláště za kabely s kovovým pláštěm typu TCEKPFLEZE. Ve stanici budou nahrazeny všechny dlouhé primární kabely vedoucí ze SÚ k jednotlivým kabelovým objektům a 
kabely TZZ včetně vazebních kabelů, které vedou na trať ve směru na Staré Město u U.H. a Napajedla. Kabely vedoucí na uvedené tratě budou vyměněny v rámci tohoto PS v úseku od 
stavědlové ústředny v km 143,320 po vjezdová návěstidla 1L, 2L v km 144,238 (od Napajedel), po vjezdová návěstidla 1S, 2S v km 142,263 (od Huštěnovic). Na trati jejich výměnu řeší 
PS 04‐28‐01 T.ú. Staré Město u U.H. ‐ Huštěnovice, úprava TZZ a PS 06‐28‐01 T.ú. Huštěnovice ‐ Napajedla, úprava TZZ.   Upraví se i vnitřní zapojení ve stavědlové ústředně a upraví se i 
SW.  Software v TPC bude v souladu s TNŽ 34 2620 a s aktuálními směrnicemi dodavatele.                                                                               Kabely budou ve stanici uloženy primárně v 
souběhu (v těsné blízkosti) se stávající kabelovou trasou sdělovacích a zabezpečovacích kabelů. V místech, kde není možno vést trasu v těsné blízkosti,  bude otevřena stávající 
kabelová trasa a kabely v ní budou vyměněny. Stávající přechod zhlaví kabelovou trasou přes kolejiště do budovy RZZ nelze použít. Z tohoto důvodu bude proveden nový protlak 
zakončený na obou stranách šachtami a na straně technologické budovy bude navázán do stávajícího kabelovodu. Přechod v km 143,550 nelze použít, z tohoto důvodu zde bude zřízen
nový protlak nacházející se před výhybkou č.4. Místa úrovňového křížení budou řešena protlakem. Jak nová, tak stávající kabelizace vstupující do SÚ (bez ohledu zda se jedná o 
sdělovací, nebo zabezpečovací, případně NN, bude na vstupech opatřena rozebíratelnými průchodkami odolnými proti EMC, tak tlakové vodě.
     S ohledem na použití statických měničů v napájecích  stanicích budou ve stanici Huštěnovice a v přilehlých mezistaničních úsecích směr Staré Město u U.H. a Napajedla  vyměněny 
kolejové obvody za dostupné interoperabilní kolejové obvody. Použité kolejové obvody musí vyhovovat TSI CCS, ČSN EN 50 238, ČSN CLS/TS 50 238–2 (parametrům pro Českou 
republiku), ČSN 34 2613 ed. 3 a ČSN 34 2614 ed. 3. Pro zajištění kontroly izolovaných styků na hranicích s kolejovými obvody napájenými z jiného napájecího zdroje, bude použito 
řešení, které nevyžaduje samostatné venkovní zařízení v kolejišti, ale bude použito některé vhodné řešení podle ČSN 34 2614 ed. Ve stanici budou kolejové obvody napájeny frekvencí 
275Hz a na trati budou KO napájeny frekvencí  75Hz. V rámci tohoto PS budou vyměněny venkovní prvky kolejových obvodů ve stanici, tzn. stykové transformátory, přípojná lana ke 
stykovým transformátorům, propojovací pásy mezi středy stykových traf a propojovací lana. Výměna vnitřních části kolejových obvodů (napájecí a releové jednotky a soubory 
elektronických přijímačů) je řešena v rámci opravných prací OŘ Olomouc.                                                                    
     Napájecí zdroj UNZ je napájeny 1.přípojkou z kabelu 6 kV, 50 Hz a 2.přípojkou z veřejné sítě 3x380/230 V, není tedy potřebné vyměňovat vstupní skříně stávajících napájecích zdrojů 
UNZ pro zabezpečovací zařízení. Napájecí zdroj zabezpečovacího zařízení UNZ bude ve stanici Huštěnovice upraven tak, že bude rozděleno napájení návěstidel, kolejových obvodů a 
přestavníků samostatně na každé zhlaví tak,  že napájení liché a sudé strany bude provedeno přes samostatné oddělovací transformátory.
     Provizorní zabezpečovací zařízení pro provizorní stavy nebude zřizováno. Přepínání napájení bude prováděno postupně ve vlakových přestávkách nebo v nočních hodinách. Pokud 
by byly vypnuté výhybky z ústředního stavění, budou uzamčeny výměnovými zámky a klíče zavěšovány na tabuli. Výměna venkovních prvků kolejových obvodů bude prováděna vždy 
při vypnutém kolejovém obvodu nebo skupiny KO při vyloučení příslušných jízdních cest. Pokud bude potřebné vypnutí všech kolejových obvodů, budou jízdy vlaků na PN a volnost 
výhybek bude zjišťována dopravními zaměstnanci. Pokud budou vypnuty kolejové obvody autobloku při úpravách na trati, bude dopravními zaměstnanci zjišťován konec vlaku.  Po 
výměně kolejového obvodu bude KO naregulován.  V SZZ budou přezkoušeny jízdní cesty. Pro umístění dopravních zaměstnanců na stanovištích na zhlavích stanice budou zřízeny 
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Nutná koordinace s ostatními PS a SO 
při realizaci pokládky kabelizace, 
demontáže a montáže zařízení.
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PS 06‐28‐01
T.ú. Huštěnovice ‐ Napajedla, úprava 
TZZ 

V rámci tohoto PS bude upraveno stávající traťové zabezpečovací zařízení 3.kategorie dle TNŽ 34 2620 typu ABE‐1 pro přechod na střídavou trakci 25 kV, 50 Hz s dálkovým ovládáním z 
CDP Přerov.  Na trati bude vyměněna veškerá kabelizace k elektronickému autobloku vedená z obou sousedních stanic na trať, kromě krátkých sekundárních kabelů z kabelových skříní 
k návěstidlům a kolejovým obvodům. Rozhraní soustředění výstroje do stanic Napajedla a Huštěnovice je v km 146,614 u oddílových návěstidel 1‐1466 a 2‐1466.  Kabelizace na trati 
bude měněna v úseku mezi vjezdovými návěstidly do sousedních stanic. 
     Na trati bude kabelová trasa řešena primárně v souběhu (v těsné blízkosti) se stávající kabelovou trasou sdělovacích a zabezpečovacích kabelů. Uložení kabelů na trati bude ve 
výkopu s ochrannou modrou fólií. Místa úrovňového křížení kabelové trasy s kolejemi budou řešena protlakem, opět v těsné blízkosti stávajícího podchodu pod kolejemi, kabely budou 
zataženy do chrániček. Křížení nové kabelové trasy s komunikací popřípadě s vodotečí bude řešeno individuálně a to buď v obetonovaných chráničkách nebo protlakem. Přechod kolejí 
v místech návěstidel autobloku, který slouží k převedení kabelů do kabelového objektu, bude použit stávající. Stávající kabely se  vytáhnou, prostup se vyčistí a zatáhnou nové  kabely.
     S ohledem na použití statických měničů v napájecích  stanicích budou v mezistaničním úseku směr Nedakonice ‐ Staré Město u U.H. vyměněny kolejové obvody za dostupné 
interoperabilní kolejové obvody. Použité kolejové obvody musí vyhovovat TSI CCS, ČSN EN 50 238, ČSN CLS/TS 50 238–2 (parametrům pro Českou republiku), ČSN 34 2613 ed. 3 a ČSN 
34 2614 ed. 3. Pro zajištění kontroly izolovaných styků na hranicích s kolejovými obvody napájenými z jiného napájecího zdroje, bude použito řešení, které nevyžaduje samostatné 
venkovní zařízení v kolejišti, ale bude použito některé vhodné řešení podle ČSN 34 2614 ed. Na trati budou KO napájeny frekvencí  75Hz. U tohoto PS budou vyměněny venkovní prvky 
kolejových obvodů na trati v úseku mezi vjezdovými návěastidly sousedních stanic, tzn. stykové transformátory, přípojná lana ke stykovým transformátorům, propojovací pásy mezi 
středy stykových traf a propojovací lana. Vnitřní části kolejových obvodů (napájecí a releové jednotky a soubory elektronických přijímačů) jsou řešeny v rámci opravných prací OŘ 
Olomouc.                                                                                                                                                                                                        Přepínání napájení bude prováděno postupně ve vlakových 
přestávkách nebo v nočních hodinách. Výměna venkovních prvků kolejových obvodů bude prováděna vždy při vypnutných kolejových obvodech v jedné traťové koleji při výluce 
provozu v jedné traťové koleji. Po výměně kolejových obvodů budou KO naregulovány a přezkoušen autoblok. V rámci tohoto PS dojde k demontáži všech nepotřebných prvků. PS 
bude realizován dle závazných norem a směrnic a to včetně podmínek TSI a EN.    

Nutná koordinace s ostatními PS a SO 
při realizaci pokládky kabelizace, 
demontáže a montáže zařízení.
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Cena za položku 

tis.Kč.

Požadavky na výkon nebo funkci
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení

PS 07‐28‐01 Žst. Napajedla, úprava SZZ

V rámci tohoto PS bude upraveno stávající staniční zabezpečovací zařízení 3.kategorie dle TNŽ 34 2620 typu ESA11 pro přechod na střídavou trakci 25 kV, 50 Hz s dálkovým ovládáním 
z CDP Přerov.  Ve stanici Napajedla je nutno nahradit podle výpočtů vlivů na kabely zabezpečovacího zařízení nevyhovující kabely staničního zab.zař. i traťového zab.zař. bez kovového 
pláště za kabely s kovovým pláštěm typu TCEKPFLEZE. Ve stanici budou nahrazeny všechny dlouhé primární kabely vedoucí ze SÚ k jednotlivým kabelovým objektům a kabely TZZ 
včetně vazebních kabelů, které vedou na trať ve směru na Staré Město u U.H. a Napajedla. Kabely vedoucí na uvedené tratě budou vyměněny v rámci tohoto PS v úseku od stavědlové 
ústředny v km 149,531 po vjezdová návěstidla 1L, 2L v km 150,420 (od Napajedel), po vjezdová návěstidla 1S, 2S v km 148,315 (od Huštěnovic). Na trati jejich výměnu řeší PS 06‐28‐01 
T.ú. Huštěnovice ‐ Napajedla, úprava TZZ a  PS 08‐28‐01 T.ú. Napajedla ‐ Otrokovice, úprava TZZ.  Upraví se i vnitřní zapojení ve stavědlové ústředně a upraví se i SW.  Software v TPC 
bude v souladu s TNŽ 34 2620 a s aktuálními směrnicemi dodavatele.                                                                                       Kabely budou ve stanici uloženy primárně v souběhu (v těsné 
blízkosti) se stávající kabelovou trasou sdělovacích a zabezpečovacích kabelů. V místech, kde není možno vést trasu v těsné blízkosti, bude otevřena stávající kabelová trasa a kabely v 
ní budou vyměněny. Stávající kabelovod mezi šachtou u skladu a šachtou před stavědlovou ústřednou je použitelný a umožňuje výměnu kabelů. Stávající deformovaná šachta u 
budovy skladu bude vyměněna za novou a větší tak, aby umožňovala výměnu kabelů. Do šachty u budovy SZZ bude doplněn nový kabelový rošt. 
Místa úrovňového křížení budou řešena protlakem. Jak nová, tak stávající kabelizace vstupující do SÚ (bez ohledu zda se jedná o sdělovací, nebo zabezpečovací, případně NN, bude na 
vstupech opatřena rozebíratelnými průchodkami odolnými proti EMC, tak tlakové vodě.
     S ohledem na použití statických měničů v napájecích  stanicích budou ve stanici Napajedla a v přilehlých mezistaničních úsecích směr Otrokovice a Huštěnovice  vyměněny kolejové 
obvody za dostupné interoperabilní kolejové obvody. Použité kolejové obvody musí vyhovovat TSI CCS, ČSN EN 50 238, ČSN CLS/TS 50 238–2 (parametrům pro Českou republiku), ČSN 
34 2613 ed. 3 a ČSN 34 2614 ed. 3. Pro zajištění kontroly izolovaných styků na hranicích s kolejovými obvody napájenými z jiného napájecího zdroje, bude použito řešení, které 
nevyžaduje samostatné venkovní zařízení v kolejišti, ale bude použito některé vhodné řešení podle ČSN 34 2614 ed. Ve stanici budou kolejové obvody napájeny frekvencí 275Hz a na 
trati budou KO napájeny frekvencí  75Hz. V rámci tohoto PS budou vyměněny venkovní prvky kolejových obvodů ve stanici, tzn. stykové transformátory, přípojná lana ke stykovým 
transformátorům, propojovací pásy mezi středy stykových traf a propojovací lana. Výměna vnitřních části kolejových obvodů (napájecí a releové jednotky a soubory elektronických 
přijímačů) je řešena v rámci opravných prací OŘ Olomouc.                                                                    
     Napájecí zdroj UNZ je napájeny 1.přípojkou z kabelu 6 kV, 50 Hz a 2.přípojkou z veřejné sítě 3x380/230 V, není tedy potřebné vyměňovat vstupní skříně stávajících napájecích zdrojů 
UNZ pro zabezpečovací zařízení. Napájecí zdroj zabezpečovacího zařízení UNZ bude ve stanici Napajedla upraven tak, že bude rozděleno napájení návěstidel, kolejových obvodů a 
přestavníků samostatně na každé zhlaví tak, že napájení liché a sudé strany bude provedeno přes samostatné oddělovací transformátory.
     Provizorní zabezpečovací zařízení pro provizorní stavy nebude zřizováno. Přepínání napájení bude prováděno postupně ve vlakových přestávkách nebo v nočních hodinách. Pokud 
by byly vypnuté výhybky z ústředního stavění, budou uzamčeny výměnovými zámky a klíče zavěšovány na tabuli. Výměna venkovních prvků kolejových obvodů bude prováděna vždy 
při vypnutém kolejovém obvodu nebo skupiny KO při vyloučení příslušných jízdních cest. Pokud bude potřebné vypnutí všech kolejových obvodů, budou jízdy vlaků na PN a volnost 
výhybek bude zjišťována dopravními zaměstnanci. Pokud budou vypnuty kolejové obvody autobloku při úpravách na trati, bude dopravními zaměstnanci zjišťován konec vlaku.  Po 
výměně kolejového obvodu bude KO naregulován.  V SZZ budou přezkoušeny jízdní cesty. Pro umístění dopravních zaměstnanců na stanovištích na zhlavích stanice budou zřízeny 
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PS 08‐28‐01
T.ú. Napajedla ‐ Otrokovice, úprava 
TZZ

V rámci tohoto PS bude upraveno stávající traťové zabezpečovací zařízení 3.kategorie dle TNŽ 34 2620 typu ABE‐1 pro přechod na střídavou trakci 25 kV, 50 Hz s dálkovým ovládáním z 
CDP Přerov.  Na trati bude vyměněna veškerá kabelizace k elektronickému autobloku vedená z obou sousedních stanic na trať, kromě krátkých sekundárních kabelů z kabelových skříní 
k návěstidlům a kolejovým obvodům. Rozhraní soustředění výstroje do stanic Napajedla a Otrokovice je v km 152,426 u oddílových návěstidel 1‐15241 a 2‐1524. 
    Na trati bude kabelová trasa řešena primárně v souběhu (v těsné blízkosti) se stávající kabelovou trasou sdělovacích a zabezpečovacích kabelů. Uložení kabelů na trati bude ve 
výkopu s ochrannou modrou fólií. Místa úrovňového křížení kabelové trasy s kolejemi budou řešena protlakem, opět v těsné blízkosti stávajícího podchodu pod kolejemi, kabely budou 
zataženy do chrániček. Křížení nové kabelové trasy s komunikací popřípadě s vodotečí bude řešeno individuálně a to buď v obetonovaných chráničkách nebo protlakem. Přechod kolejí 
v místech návěstidel autobloku, který slouží k převedení kabelů do kabelového objektu, bude použit stávající. Stávající kabely se  vytáhnou, prostup se vyčistí a zatáhnou nové  kabely. 
Dále bude využit stávající pochozí kabelový žlab od km 152,2 až 153,2. Nedostatečný počet žil v kabelech vedoucích do přejezdů, bude napraven, navýšením žil v příslušných nově 
položených kabelech.
     S ohledem na použití statických měničů v napájecích  stanicích budou v mezistaničním úseku směr Napajedla ‐ Otrokovice vyměněny kolejové obvody za dostupné interoperabilní 
kolejové obvody. Použité kolejové obvody musí vyhovovat TSI CCS, ČSN EN 50 238, ČSN CLS/TS 50 238–2 (parametrům pro Českou republiku), ČSN 34 2613 ed. 3 a ČSN 34 2614 ed. 3. 
Pro zajištění kontroly izolovaných styků na hranicích s kolejovými obvody napájenými z jiného napájecího zdroje, bude použito řešení, které nevyžaduje samostatné venkovní zařízení v 
kolejišti, ale bude použito některé vhodné řešení podle ČSN 34 2614 ed. Na trati budou KO napájeny frekvencí  75Hz. U tohoto PS budou vyměněny venkovní prvky kolejových obvodů 
na trati v úseku mezi vjezdovými návěastidly sousedních stanic, tzn. stykové transformátory, přípojná lana ke stykovým transformátorům, propojovací pásy mezi středy stykových traf a 
propojovací lana. Vnitřní části kolejových obvodů (napájecí a releové jednotky a soubory elektronických přijímačů) jsou řešeny v rámci opravných prací OŘ Olomouc.                                  
Přepínání napájení bude prováděno postupně ve vlakových přestávkách nebo v nočních hodinách. Výměna venkovních prvků kolejových obvodů bude prováděna vždy při vypnutných 
kolejových obvodech v jedné traťové koleji při výluce provozu v jedné traťové koleji. Po výměně kolejových obvodů budou KO naregulovány a přezkoušen autoblok. V rámci tohoto PS 
dojde k demontáži všech nepotřebných prvků. PS bude realizován dle závazných norem a směrnic a to včetně podmínek TSI a EN.    
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Položka Název položky Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby Poznámka
Cena za položku 

tis.Kč.

Požadavky na výkon nebo funkci
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení

PS 09‐28‐01 ŽST Otrokovice, úprava SZZ

V rámci tohoto PS bude upraveno stávající staniční zabezpečovací zařízení 3.kategorie dle TNŽ 34 2620 typu ESA11 pro přechod na střídavou trakci 25 kV, 50 Hz s dálkovým ovládáním 
z CDP Přerov.  Ve stanici Otrokovice je nutno nahradit podle výpočtů vlivů na kabely zabezpečovacího zařízení nevyhovující kabely staničního zab.zař. i traťového zab.zař. bez kovového 
pláště za kabely s kovovým pláštěm typu TCEKPFLEZE.Ve stanici budou nahrazeny všechny dlouhé primární kabely vedoucí ze SÚ k jednotlivým kabelovým objektům a kabely TZZ 
včetně vazebních kabelů, které vedou na trať ve směru na Tlumačov, na Napajedla a na odbočnou trať směr Zlín. Kabely vedoucí na uvedené tratě budou vyměněny v rámci tohoto PS 
v úseku od stavědlové ústředny v km 154,888 po vjezdová návěstidla 1L, 2L od Tlumačova, po vjezdová návěstidla 1S, 2S v km 153,654 (od Napajedel) a po vjezdové návěstidlo MS v 
km 0,676 (směr Zlín). Na trati jejich výměnu řeší PS 08‐28‐01 T.ú. Napajedla ‐ Otrokovice, úprava TZZ a PS 10‐28‐01 T.ú. Tlumačov ‐ Otrokovice, úprava TZZ. Vjezdová návěstidla 1L, 2L 
se v této stavbě posunou do definitivní polohy, aby vyhovovaly poloze krajní výhybky, nové poloze trakčního dělení po kolejové přestavbě žst.Otrokovice v rámci stavby „Modernizace 
a elektrizace trati Otrokovice ‐ Vizovice“ a zábrzdné vzdálenosti k cestovým návěstidlům.  Upraví se i vnitřní zapojení ve stavědlové ústředně a upraví se i SW.  Software v TPC bude v 
souladu s TNŽ 34 2620 a s aktuálními směrnicemi dodavatele.                                                                                                                                           Kabely budou ve stanici uloženy primárně v 
souběhu (v těsné blízkosti) se stávající kabelovou trasou sdělovacích a zabezpečovacích kabelů. V místech, kde není možno vést trasu v těsné blízkosti, bude otevřena stávající kabelová 
trasa a kabely v ní budou vyměněny. Stávající kabelovod mezi šachtou u skladu a šachtou před stavědlovou ústřednou je použitelný a umožňuje výměnu kabelů. Stávající deformovaná 
šachta u budovy skladu bude vyměněna za novou a větší tak, aby umožňovala výměnu kabelů. Do šachty u budovy SZZ bude doplněn nový kabelový rošt. Místa úrovňového křížení 
budou řešena protlakem. Protože ve stanici následně proběhne kolejová přestavba  celé  liché skupiny kolejí pro nové napojení tratě směr Zlín v rámci stavby „Modernizace a 
elektrizace trati Otrokovice ‐ Vizovice“ Kabely na liché zhlaví, které vedou podél sudé skupiny kolejí, se budou nahrazovat novými kabely od kabelových objektů a z tratě směr Tlumačov
po místo přechodu kabelové trasy přes kolejiště naproti provozní budově tak, že nové kabely budou ukončeny na svorkovnicích nového kabelového domku ve funkci kabelového 
rozdělovače. Nový RD se umístí vhodně vně kolejiště na kabelové trase tak, aby kabely, které vedou pod kolejemi napříč kolejištěm do provozní budovy, mohly být zataženy také do RD 
a ukončeny na svorkovnicích kabelových stojanů. Zde budou na svorkovnicích nové kabely z lichého zhlaví stanice a kabely TZZ z tratě od Tlumačova propojeny s kabely vedoucími pod 
kolejemi do provozní budovy.  Kabely na sudé zhlaví, které vedou podél liché skupiny kolejí, se budou nahrazovat novými kabely od kabelových objektů a z tratě směr Napajedla až do 
km cca 154,550, kde bude zřízen kabelový domek ve funkci kabelového rozdělovače. Dále zde budou zakončeny i příslušné kabely ve směru Zlín‐Malenovice. Také zde se umístí RD 
vhodně v kolejišti na kabelové trase tak, aby kabely, které pokračují do provozní budovy, bylo možné do RD vtáhnout a ukončit je na svorkovnicích kabelových stojanů, na nichž se 
propojí s novými kabely ze sudého zhlaví.    
Ostatní kabelizace bude ve stanici uložena primárně v souběhu (v těsné blízkosti) se stávající kabelovou trasou sdělovacích a zabezpečovacích kabelů. V místech, kde není možno vést 
trasu v těsné blízkosti, bude otevřena stávající kabelová trasa a kabely v ní budou vyměněny. Stávající kabelovod zřízení u sudé skupiny kolejí, kromě výše popsaného bude využit pro 
přechod kabelů. Kabelová trasa nad stávajícím podchodem v km 155,7 bude zřízena nová v ocelovém žlabu nad podchodem. Dále se zde počítá s využitím stávajících pochozích žlabů. 
Jak nová, tak stávající kabelizace vstupující do SÚ (bez ohledu zda se jedná o sdělovací, nebo zabezpečovací, případně NN, bude na vstupech opatřena rozebíratelnými průchodkami 
odolnými proti EMC, tak tlakové vodě.
     S ohledem na použití statických měničů v napájecích  stanicích budou pouze v přilehlých mezistaničních úsecích směr Tlumačov a Napajedla  vyměněny kolejové obvody za 
d é b l í k l é b d ž é k l é b d í h Č Č / ( ů Č k bl k ) Č

Nutná koordinace s ostatními PS a SO 
při realizaci pokládky kabelizace, při 
přemístění vjezdových návětidel, 
úpravy kolejových obviodů a z toho 
plynoucí demontáže a zřízení 
izolovaných styků a demontáže a 
montáže ostatního zab.zařízení.

54 291

PS 10‐28‐01 T.ú. Otrokovice ‐ Tlumačov, úprava TZZ

V tomto úseku budou v rámci této stavby vybudovány nové venkovní prvky autobloku (návěstidla a stykové transformátory s přípojnými lany) v nových polohách s ohledem na posun 
vjezdových návěstidel 1L, 2L ve stanici Tlumačov jako přípravu pro stavbu „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice ‐ Vizovice“. Trať bude nově rozdělena na 4 oddíly v lichém a 4 
oddíly v sudém směru.  Poloha prvního návěstního bodu 1‐1597 a 2‐1597 od Tlumačova zůstane zachována. U návěstních bodů budou zřízeny nové kabelové objekty, v nichž budou 
primární kabely s kovovým pláštěm typu TCEKPFLEZE ukončeny a z nich bude proveden nový rozvod kabely bez kovového pláště typu TCEKPFLEY k prvkům v kolejišti (návěstidla a 
stykové transformátory). Stávající prvky v kolejišti (návěstidla, stykové transformátory a kabelové objekty) budou demontovány. Nové kolejové obvody musí být nově naregulovány. 
Vnitřní část autobloku bude upravena. 
     Na trati bude položena nová kabelizace vyhovující el.trakci střídavé z obou sousedních stanic Tlumačov a Otrokovice.  Rozhraní soustředění výstroje do stanic Tlumačov a Otrokovice
je v km 158,502 u oddílových návěstidel 1‐1585 a 2‐1585. Na trati bude kabelová trasa řešena primárně v souběhu (v těsné blízkosti) se stávající kabelovou trasou sdělovacích a 
zabezpečovacích kabelů. Uložení kabelů na trati bude ve výkopu s ochrannou modrou fólií. Místa úrovňového křížení kabelové trasy s kolejemi budou řešena protlakem, opět v těsné 
blízkosti stávajícího podchodu pod kolejemi, kabely budou zataženy do chrániček. Křížení nové kabelové trasy s komunikací popřípadě s vodotečí bude řešeno individuálně a to buď v 
obetonovaných chráničkách nebo protlakem. Přechod kolejí v místech stávajících nepřemísťovaných návěstidel autobloku, který slouží k převedení kabelů do kabelového objektu, 
bude použit stávající. Stávající kabely se  vytáhnou, prostup se vyčistí a zatáhnou nové  kabely. Přechod kolejí v místech nových návěstidel autobloku, který slouží k převedení kabelů do
kabelového objektu, bude zřízen nový. 
     S ohledem na použití statických měničů v napájecích  stanicích budou v mezistaničním úseku směr Nedakonice ‐ Staré Město u U.H. vyměněny kolejové obvody za dostupné 
interoperabilní kolejové obvody. Použité kolejové obvody musí vyhovovat TSI CCS, ČSN EN 50 238, ČSN CLS/TS 50 238–2 (parametrům pro Českou republiku), ČSN 34 2613 ed. 3 a ČSN 
34 2614 ed. 3. Pro zajištění kontroly izolovaných styků na hranicích s kolejovými obvody napájenými z jiného napájecího zdroje, bude použito řešení, které nevyžaduje samostatné 
venkovní zařízení v kolejišti, ale bude použito některé vhodné řešení podle ČSN 34 2614 ed. Na trati budou KO napájeny frekvencí  75Hz. U tohoto PS budou vyměněny venkovní prvky 
kolejových obvodů na trati v úseku mezi vjezdovými návěstidly sousedních stanic, tzn. stykové transformátory, přípojná lana ke stykovým transformátorům, propojovací pásy mezi 
středy stykových traf a propojovací lana. Vnitřní části kolejových obvodů (napájecí a releové jednotky a soubory elektronických přijímačů) jsou řešeny v rámci opravných prací OŘ 
Olomouc.                                                                                                                                                                                                        Přepínání napájení bude prováděno postupně ve vlakových 
přestávkách nebo v nočních hodinách. Výměna venkovních prvků kolejových obvodů bude prováděna vždy při vypnutných kolejových obvodech v jedné traťové koleji při výluce 
provozu v jedné traťové koleji. Po výměně kolejových obvodů budou KO naregulovány a přezkoušen autoblok. V rámci tohoto PS dojde k demontáži všech nepotřebných prvků. PS 
bude realizován dle závazných norem a směrnic a to včetně podmínek TSI a EN.    

Nutná koordinace s ostatními PS a SO 
při realizaci pokládky kabelizace, 
posunu návěstidel na trati a zřízení 
nových kolejových obvodů a z toho 
vyplývající rušení a zřizování 
izolovaných styků, demontáže a 
montáže zařízení.

34 654
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Položka Název položky Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby Poznámka
Cena za položku 

tis.Kč.

Požadavky na výkon nebo funkci
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení

PS 11‐28‐01 ŽST Tlumačov, úprava SZZ

V rámci tohoto PS bude upraveno stávající staniční zabezpečovací zařízení 3.kategorie dle TNŽ 34 2620 typu ESA11 pro přechod na střídavou trakci 25 kV, 50 Hz s dálkovým ovládáním 
z CDP Přerov.  Ve stanici Tlumačov je nutno nahradit podle výpočtů vlivů na kabely zabezpečovacího zařízení nevyhovující kabely staničního zab.zař. i traťového zab.zař. bez kovového 
pláště za kabely s kovovým pláštěm typu TCEKPFLEZE. Ve stanici budou nahrazeny všechny dlouhé primární kabely vedoucí ze SÚ k jednotlivým kabelovým objektům a kabely TZZ 
včetně vazebních kabelů, které vedou na trať ve směru na Hulín a Otrokovice. Kabely vedoucí na uvedené tratě budou vyměněny v rámci tohoto PS v úseku od stavědlové ústředny v 
km 161,141 po vjezdová návěstidla 1L, 2L v km 162,120 (od Hulína), po vjezdová návěstidla 1S, 2S v km 160,320 (od Otrokovic). Na trati jejich výměnu řeší PS 10‐28‐01 T.ú. Otrokovice 
– Tlumačov,  úprava TZZ a  PS 12‐28‐01 T.ú. Tlumačov ‐ Hulín, úprava TZZ. 
Kabely budou ve stanici uloženy primárně v souběhu (v těsné blízkosti) se stávající kabelovou trasou sdělovacích a zabezpečovacích kabelů. V místech, kde není možno vést trasu v 
těsné blízkosti,  bude otevřena stávající kabelová trasa a kabely v ní budou vyměněny. Stávající kabelovod zřízený v ostrovním nástupišti a vedoucí dále do stavědlové ústředny a mimo 
kolejiště ve směru Hulín bude využit. V kabelovodu jsou dostatečné rezervy k výměně kabelů. Místa úrovňového křížení, která se nenachází mimo trasu kabelovodu, budou řešena 
protlakem. 
      Kabely budou ve stanici uloženy primárně v souběhu (v těsné blízkosti) se stávající kabelovou trasou sdělovacích a zabezpečovacích kabelů. V místech, kde není možno vést trasu v 
těsné blízkosti, bude otevřena stávající kabelová trasa a kabely v ní budou vyměněny. Stávající kabelovod mezi šachtou u skladu a šachtou před stavědlovou ústřednou je použitelný a 
umožňuje výměnu kabelů. Stávající deformovaná šachta u budovy skladu bude vyměněna za novou a větší tak, aby umožňovala výměnu kabelů. Do šachty u budovy SZZ bude doplněn 
nový kabelový rošt. 
Místa úrovňového křížení budou řešena protlakem. Jak nová, tak stávající kabelizace vstupující do SÚ (bez ohledu zda se jedná o sdělovací, nebo zabezpečovací, případně NN, bude na 
vstupech opatřena rozebíratelnými průchodkami odolnými proti EMC, tak tlakové vodě.
     S ohledem na použití statických měničů v napájecích  stanicích budou ve stanici Tlumačov a v přilehlých mezistaničních úsecích směr Otrokovice a Hulín  vyměněny kolejové obvody 
za dostupné interoperabilní kolejové obvody. Použité kolejové obvody musí vyhovovat TSI CCS, ČSN EN 50 238, ČSN CLS/TS 50 238–2 (parametrům pro Českou republiku), ČSN 34 
2613 ed. 3 a ČSN 34 2614 ed. 3. Pro zajištění kontroly izolovaných styků na hranicích s kolejovými obvody napájenými z jiného napájecího zdroje, bude použito řešení, které 
nevyžaduje samostatné venkovní zařízení v kolejišti, ale bude použito některé vhodné řešení podle ČSN 34 2614 ed. Ve stanici budou kolejové obvody napájeny frekvencí 275Hz a na 
trati budou KO napájeny frekvencí  75Hz. V rámci tohoto PS budou vyměněny venkovní prvky kolejových obvodů ve stanici, tzn. stykové transformátory, přípojná lana ke stykovým 
transformátorům, propojovací pásy mezi středy stykových traf a propojovací lana. Výměna vnitřních části kolejových obvodů (napájecí a releové jednotky a soubory elektronických 
přijímačů) je řešena v rámci opravných prací OŘ Olomouc.                                                                    
     Napájecí zdroj UNZ je napájeny 1.přípojkou z kabelu 6 kV, 50 Hz a 2.přípojkou z veřejné sítě 3x380/230 V, není tedy potřebné vyměňovat vstupní skříně stávajících napájecích zdrojů 
UNZ pro zabezpečovací zařízení. Napájecí zdroj zabezpečovacího zařízení UNZ bude ve stanici Tlumačov upraven tak, že bude rozděleno napájení návěstidel, kolejových obvodů a 
přestavníků samostatně na každé zhlaví tak, že napájení liché a sudé strany bude provedeno přes samostatné oddělovací transformátory.
     Provizorní zabezpečovací zařízení pro provizorní stavy nebude zřizováno. Přepínání napájení bude prováděno postupně ve vlakových přestávkách nebo v nočních hodinách. Pokud 
b b l é ýh bk ú ř d íh ě í b d č ý ě ý á k klíč ěš á b l ý ě k í h ků k l ý h b dů b d ádě žd

Nutná koordinace s ostatními PS a SO 
při realizaci pokládky kabelizace, 
demontáže a montáže zařízení.

24 776

PS 12‐28‐01 T.ú. Tlumačov ‐ Hulín, úprava TZZ

V rámci tohoto PS bude upraveno stávající traťové zabezpečovací zařízení 3.kategorie dle TNŽ 34 2620 typu ABE‐1 pro přechod na střídavou trakci 25 kV, 50 Hz s dálkovým ovládáním z 
CDP Přerov.  Na trati bude vyměněna veškerá kabelizace k elektronickému autobloku vedená z obou sousedních stanic na trať, kromě krátkých sekundárních kabelů z kabelových skříní 
k návěstidlům a kolejovým obvodům. Rozhraní soustředění výstroje do stanic Tlumačov a Hulín je v km 164,613 u oddílových návěstidel 1‐1646/1647 a 2‐1646/1647. 
Na trati bude kabelová trasa řešena primárně v souběhu (v těsné blízkosti) se stávající kabelovou trasou sdělovacích a zabezpečovacích kabelů. Uložení kabelů na trati bude ve výkopu s
ochrannou modrou fólií. Místa úrovňového křížení kabelové trasy s kolejemi budou řešena protlakem, opět v těsné blízkosti stávajícího podchodu pod kolejemi, kabely budou zataženy 
do chrániček. Křížení nové kabelové trasy s komunikací popřípadě s vodotečí bude řešeno individuálně a to buď v obetonovaných chráničkách nebo protlakem. Přechod kolejí v 
místech návěstidel autobloku, který slouží k převedení kabelů do kabelového objektu, bude použit stávající. Stávající kabely se  vytáhnou, prostup se vyčistí a zatáhnou nové  kabely.
      S ohledem na použití statických měničů v napájecích  stanicích budou v mezistaničním úseku směr  Tlumačov a Hulín vyměněny kolejové obvody za dostupné interoperabilní 
kolejové obvody. Použité kolejové obvody musí vyhovovat TSI CCS, ČSN EN 50 238, ČSN CLS/TS 50 238–2 (parametrům pro Českou republiku), ČSN 34 2613 ed. 3 a ČSN 34 2614 ed. 3. 
Pro zajištění kontroly izolovaných styků na hranicích s kolejovými obvody napájenými z jiného napájecího zdroje, bude použito řešení, které nevyžaduje samostatné venkovní zařízení v 
kolejišti, ale bude použito některé vhodné řešení podle ČSN 34 2614 ed. Na trati budou KO napájeny frekvencí  75Hz. U tohoto PS budou vyměněny venkovní prvky kolejových obvodů 
na trati v úseku mezi vjezdovými návěastidly sousedních stanic, tzn. stykové transformátory, přípojná lana ke stykovým transformátorům, propojovací pásy mezi středy stykových traf a 
propojovací lana. Vnitřní části kolejových obvodů (napájecí a releové jednotky a soubory elektronických přijímačů) jsou řešeny v rámci opravných prací OŘ Olomouc.                                  
Přepínání napájení bude prováděno postupně ve vlakových přestávkách nebo v nočních hodinách. Výměna venkovních prvků kolejových obvodů bude prováděna vždy při vypnutných 
kolejových obvodech v jedné traťové koleji při výluce provozu v jedné traťové koleji. Po výměně kolejových obvodů budou KO naregulovány a přezkoušen autoblok. V rámci tohoto PS 
dojde k demontáži všech nepotřebných prvků. PS bude realizován dle závazných norem a směrnic a to včetně podmínek TSI a EN.    

Nutná koordinace s ostatními PS a SO 
při realizaci pokládky kabelizace, 
demontáže a montáže zařízení.

16 222
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Položka Název položky Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby Poznámka
Cena za položku 

tis.Kč.

Požadavky na výkon nebo funkci
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení

PS 13‐28‐01 ŽST Hulín, úprava SZZ

V rámci tohoto PS bude upraveno stávající staniční zabezpečovací zařízení 3.kategorie dle TNŽ 34 2620 typu ESA11 pro přechod na střídavou trakci 25 kV, 50 Hz s dálkovým ovládáním 
z CDP Přerov.  Ve stanici Tlumačov je nutno nahradit podle výpočtů vlivů na kabely zabezpečovacího zařízení nevyhovující kabely staničního zab.zař. i traťového zab.zař. bez kovového 
pláště za kabely s kovovým pláštěm typu TCEKPFLEZE. Ve stanici budou nahrazeny všechny dlouhé primární kabely vedoucí ze SÚ k jednotlivým kabelovým objektům a kabely TZZ 
včetně vazebních kabelů, které vedou na trať ve směru na Říkovice a Hulín. Kabely vedoucí na uvedené tratě budou vyměněny v rámci tohoto PS v úseku od stavědlové ústředny v km 
161,141 po vjezdová návěstidla 1L, 2L v km 162,120 (od Hulína), po vjezdová návěstidla 1S, 2S v km 160,320 (od Otrokovic). Na trati jejich výměnu řeší PS 10‐28‐01 T.ú. Otrokovice – 
Tlumačov,  úprava TZZ a  PS 12‐28‐01 T.ú. Tlumačov ‐ Hulín, úprava TZZ. 
Kabely budou ve stanici uloženy primárně v souběhu (v těsné blízkosti) se stávající kabelovou trasou sdělovacích a zabezpečovacích kabelů. V místech, kde není možno vést trasu v 
těsné blízkosti,  bude otevřena stávající kabelová trasa a kabely v ní budou vyměněny. Stávající kabelovod zřízený v ostrovním nástupišti a vedoucí dále do stavědlové ústředny a mimo 
kolejiště ve směru Hulín bude využit. V kabelovodu jsou dostatečné rezervy k výměně kabelů. Místa úrovňového křížení, která se nenachází mimo trasu kabelovodu, budou řešena 
protlakem. 
      Kabely budou ve stanici uloženy primárně v souběhu (v těsné blízkosti) se stávající kabelovou trasou sdělovacích a zabezpečovacích kabelů. V místech, kde není možno vést trasu v 
těsné blízkosti, bude otevřena stávající kabelová trasa a kabely v ní budou vyměněny. Stávající kabelovod mezi šachtou u skladu a šachtou před stavědlovou ústřednou je použitelný a 
umožňuje výměnu kabelů. Stávající deformovaná šachta u budovy skladu bude vyměněna za novou a větší tak, aby umožňovala výměnu kabelů. Do šachty u budovy SZZ bude doplněn 
nový kabelový rošt. 
Místa úrovňového křížení budou řešena protlakem. Jak nová, tak stávající kabelizace vstupující do SÚ (bez ohledu zda se jedná o sdělovací, nebo zabezpečovací, případně NN, bude na 
vstupech opatřena rozebíratelnými průchodkami odolnými proti EMC, tak tlakové vodě.
     S ohledem na použití statických měničů v napájecích  stanicích budou ve stanici Tlumačov a v přilehlých mezistaničních úsecích směr Otrokovice a Hulín  vyměněny kolejové obvody 
za dostupné interoperabilní kolejové obvody. Použité kolejové obvody musí vyhovovat TSI CCS, ČSN EN 50 238, ČSN CLS/TS 50 238–2 (parametrům pro Českou republiku), ČSN 34 
2613 ed. 3 a ČSN 34 2614 ed. 3. Pro zajištění kontroly izolovaných styků na hranicích s kolejovými obvody napájenými z jiného napájecího zdroje, bude použito řešení, které 
nevyžaduje samostatné venkovní zařízení v kolejišti, ale bude použito některé vhodné řešení podle ČSN 34 2614 ed. Ve stanici budou kolejové obvody napájeny frekvencí 275Hz a na 
trati budou KO napájeny frekvencí  75Hz. V rámci tohoto PS budou vyměněny venkovní prvky kolejových obvodů ve stanici, tzn. stykové transformátory, přípojná lana ke stykovým 
transformátorům, propojovací pásy mezi středy stykových traf a propojovací lana. Výměna vnitřních části kolejových obvodů (napájecí a releové jednotky a soubory elektronických 
přijímačů) je řešena v rámci opravných prací OŘ Olomouc.                                                                    
     Napájecí zdroj UNZ je napájeny 1.přípojkou z kabelu 6 kV, 50 Hz a 2.přípojkou z veřejné sítě 3x380/230 V, není tedy potřebné vyměňovat vstupní skříně stávajících napájecích zdrojů 
UNZ pro zabezpečovací zařízení. Napájecí zdroj zabezpečovacího zařízení UNZ bude ve stanici Tlumačov upraven tak, že bude rozděleno napájení návěstidel, kolejových obvodů a 
přestavníků samostatně na každé zhlaví tak, že napájení liché a sudé strany bude provedeno přes samostatné oddělovací transformátory.
     Provizorní zabezpečovací zařízení pro provizorní stavy nebude zřizováno. Přepínání napájení bude prováděno postupně ve vlakových přestávkách nebo v nočních hodinách. Pokud 
b b l é ýh bk ú ř d íh ě í b d č ý ě ý á k klíč ěš á b l ý ě k í h ků k l ý h b dů b d ádě žd

Nutná koordinace s ostatními PS a SO 
při realizaci pokládky kabelizace, 
demontáže a montáže zařízení.

52 598

PS 14‐28‐01 T.ú. Hulín ‐ Říkovice, úprava TZZ

V rámci tohoto PS bude upraveno stávající traťové zabezpečovací zařízení 3.kategorie dle TNŽ 34 2620 typu ABE‐1 pro přechod na střídavou trakci 25 kV, 50 Hz s dálkovým ovládáním z 
CDP Přerov.  Na trati bude vyměněna veškerá kabelizace k elektronickému autobloku vedená z obou sousedních stanic na trať, kromě krátkých sekundárních kabelů z kabelových skříní 
k návěstidlům a kolejovým obvodům. Rozhraní soustředění výstroje do stanic Říkovice a Hulín je v km 171,800 u oddílových návěstidel 1‐1717/1718 a 2‐1717/1718.
       Na trati bude kabelová trasa řešena primárně v souběhu (v těsné blízkosti) se stávající kabelovou trasou sdělovacích a zabezpečovacích kabelů. Uložení kabelů na trati bude ve 
výkopu s ochrannou modrou fólií. Místa úrovňového křížení kabelové trasy s kolejemi budou řešena protlakem, opět v těsné blízkosti stávajícího podchodu pod kolejemi, kabely budou 
zataženy do chrániček. Křížení nové kabelové trasy s komunikací popřípadě s vodotečí bude řešeno individuálně a to buď v obetonovaných chráničkách nebo protlakem. Přechod kolejí 
v místech návěstidel autobloku, který slouží k převedení kabelů do kabelového objektu, bude použit stávající. Stávající kabely se  vytáhnou, prostup se vyčistí a zatáhnou nové  kabely.
      S ohledem na použití statických měničů v napájecích  stanicích budou v mezistaničním úseku směr  Tlumačov a Hulín vyměněny kolejové obvody za dostupné interoperabilní 
kolejové obvody. Použité kolejové obvody musí vyhovovat TSI CCS, ČSN EN 50 238, ČSN CLS/TS 50 238–2 (parametrům pro Českou republiku), ČSN 34 2613 ed. 3 a ČSN 34 2614 ed. 3. 
Pro zajištění kontroly izolovaných styků na hranicích s kolejovými obvody napájenými z jiného napájecího zdroje, bude použito řešení, které nevyžaduje samostatné venkovní zařízení v 
kolejišti, ale bude použito některé vhodné řešení podle ČSN 34 2614 ed. Na trati budou KO napájeny frekvencí  75Hz. U tohoto PS budou vyměněny venkovní prvky kolejových obvodů 
na trati v úseku mezi vjezdovými návěastidly sousedních stanic, tzn. stykové transformátory, přípojná lana ke stykovým transformátorům, propojovací pásy mezi středy stykových traf a 
propojovací lana. Vnitřní části kolejových obvodů (napájecí a releové jednotky a soubory elektronických přijímačů) jsou řešeny v rámci opravných prací OŘ Olomouc.     Z důvodu 
zřízení neutrálního pole v záhlaví stanice Říkovice, je nutno v rámci PS 15‐28‐01 ŽST Říkovice, úprava SZZ vysunout vjezdová návěstidla 1S, 2S. Tím je nutno v rámci předmětného PS 14‐
28‐01 posunout stykové transformátory traťových KO do nových poloh vjezdových návěstidel a prodloužit kabelizaci k nim. Izolované styky pro neutrální pole i pro posun vjezdových 
návěstidel řeší SO úprav žel.svršku.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Přepínání napájení bude prováděno postupně ve vlakových přestávkách nebo v nočních hodinách. Výměna venkovních prvků kolejových obvodů bude prováděna vždy při vypnutných 
kolejových obvodech v jedné traťové koleji při výluce provozu v jedné traťové koleji. Po výměně kolejových obvodů budou KO naregulovány a přezkoušen autoblok. V rámci tohoto PS 
dojde k demontáži všech nepotřebných prvků. PS bude realizován dle závazných norem a směrnic a to včetně podmínek TSI a EN.    

Nutná koordinace s ostatními PS a SO 
při realizaci pokládky kabelizace, 
demontáže a montáže zařízení.

19 716
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Položka Název položky Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby Poznámka
Cena za položku 

tis.Kč.

Požadavky na výkon nebo funkci
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení

PS 15‐28‐01 ŽST Říkovice, úprava TZZ

V rámci tohoto PS bude upraveno stávající staniční zabezpečovací zařízení 3.kategorie dle TNŽ 34 2620 typu ESA11 pro přechod na střídavou trakci 25 kV, 50 Hz s dálkovým ovládáním 
z CDP Přerov.  Ve stanici Tlumačov je nutno nahradit podle výpočtů vlivů na kabely zabezpečovacího zařízení nevyhovující kabely staničního zab.zař. i traťového zab.zař. bez kovového 
pláště za kabely s kovovým pláštěm typu TCEKPFLEZE. Ve stanici budou nahrazeny všechny dlouhé primární kabely vedoucí ze SÚ k jednotlivým kabelovým objektům a kabely TZZ 
včetně vazebních kabelů, které vedou na trať ve směru na Říkovice a Hulín. Kabely vedoucí na uvedené tratě budou vyměněny v rámci tohoto PS v úseku od stavědlové ústředny v km 
161,141 po vjezdová návěstidla 1L, 2L v km 162,120 (od Hulína), po vjezdová návěstidla 1S, 2S v km 160,320 (od Otrokovic). Na trati jejich výměnu řeší PS 10‐28‐01 T.ú. Otrokovice – 
Tlumačov,  úprava TZZ a  PS 12‐28‐01 T.ú. Tlumačov ‐ Hulín, úprava TZZ. 
Kabely budou ve stanici uloženy primárně v souběhu (v těsné blízkosti) se stávající kabelovou trasou sdělovacích a zabezpečovacích kabelů. V místech, kde není možno vést trasu v 
těsné blízkosti,  bude otevřena stávající kabelová trasa a kabely v ní budou vyměněny. Stávající kabelovod zřízený v ostrovním nástupišti a vedoucí dále do stavědlové ústředny a mimo 
kolejiště ve směru Hulín bude využit. V kabelovodu jsou dostatečné rezervy k výměně kabelů. Místa úrovňového křížení, která se nenachází mimo trasu kabelovodu, budou řešena 
protlakem. 
      Kabely budou ve stanici uloženy primárně v souběhu (v těsné blízkosti) se stávající kabelovou trasou sdělovacích a zabezpečovacích kabelů. V místech, kde není možno vést trasu v 
těsné blízkosti, bude otevřena stávající kabelová trasa a kabely v ní budou vyměněny. Stávající kabelovod mezi šachtou u skladu a šachtou před stavědlovou ústřednou je použitelný a 
umožňuje výměnu kabelů. Stávající deformovaná šachta u budovy skladu bude vyměněna za novou a větší tak, aby umožňovala výměnu kabelů. Do šachty u budovy SZZ bude doplněn 
nový kabelový rošt. 
Místa úrovňového křížení budou řešena protlakem. Jak nová, tak stávající kabelizace vstupující do SÚ (bez ohledu zda se jedná o sdělovací, nebo zabezpečovací, případně NN, bude na 
vstupech opatřena rozebíratelnými průchodkami odolnými proti EMC, tak tlakové vodě.
     S ohledem na použití statických měničů v napájecích  stanicích budou ve stanici Tlumačov a v přilehlých mezistaničních úsecích směr Otrokovice a Hulín  vyměněny kolejové obvody 
za dostupné interoperabilní kolejové obvody. Použité kolejové obvody musí vyhovovat TSI CCS, ČSN EN 50 238, ČSN CLS/TS 50 238–2 (parametrům pro Českou republiku), ČSN 34 
2613 ed. 3 a ČSN 34 2614 ed. 3. Pro zajištění kontroly izolovaných styků na hranicích s kolejovými obvody napájenými z jiného napájecího zdroje, bude použito řešení, které 
nevyžaduje samostatné venkovní zařízení v kolejišti, ale bude použito některé vhodné řešení podle ČSN 34 2614 ed. Ve stanici budou kolejové obvody napájeny frekvencí 275Hz a na 
trati budou KO napájeny frekvencí  75Hz. V rámci tohoto PS budou vyměněny venkovní prvky kolejových obvodů ve stanici, tzn. stykové transformátory, přípojná lana ke stykovým 
transformátorům, propojovací pásy mezi středy stykových traf a propojovací lana. Výměna vnitřních části kolejových obvodů (napájecí a releové jednotky a soubory elektronických 
přijímačů) je řešena v rámci opravných prací OŘ Olomouc.                                                                    
     Napájecí zdroj UNZ je napájeny 1.přípojkou z kabelu 6 kV, 50 Hz a 2.přípojkou z veřejné sítě 3x380/230 V, není tedy potřebné vyměňovat vstupní skříně stávajících napájecích zdrojů 
UNZ pro zabezpečovací zařízení. Napájecí zdroj zabezpečovacího zařízení UNZ bude ve stanici Tlumačov upraven tak, že bude rozděleno napájení návěstidel, kolejových obvodů a 
přestavníků samostatně na každé zhlaví tak, že napájení liché a sudé strany bude provedeno přes samostatné oddělovací transformátory.
     Provizorní zabezpečovací zařízení pro provizorní stavy nebude zřizováno. Přepínání napájení bude prováděno postupně ve vlakových přestávkách nebo v nočních hodinách. Pokud 
b b l é ýh bk ú ř d íh ě í b d č ý ě ý á k klíč ěš á b l ý ě k í h ků k l ý h b dů b d ádě žd

Nutná koordinace s ostatními PS a SO 
při realizaci pokládky kabelizace, 
demontáže a montáže zařízení.

34 954

PS 20‐28‐01
T.ú. Staré Město u U.H. ‐ Uherské 
Hradiště, úprava TZZ

V uvedeném traťovém úseku bude vyměněna veškerá vazební kabelizace a kabelizace k prvkům SZZ zasahující do traťového úseku v rozsahu doporučeném výpočtem dosahu vlivu
střídavé trakce. Tento rozsah je v uvedeném traťovém úseku stanoven od úrovně vjezdového návěstidla HS km 17,768 do žst. Hulín až po úroveň předvěsti tohoto vjezdového návěstidla
PřHS km 18,467. Kabely typu TCEKPFLEY bez kovového pláště budou vyměněny za kabely s kovovým pláštěm TCEKPFLEZE. Na rozhraní vlivu trakce stanoveném výpočtem v úrovni
předvěsti PřHS km 18,467 bude osazen nový uzemněný kabelový objekt ve kterém bude provedeno oddělení kabelů typu TCEKPFLEY a TCEKPFLEZE. Kabely budou položeny v nové
kabelové trase vedené v tělese železničního svršku výhradně po pozemku SŽDC, jako výkop ve volném terénu 35x80 cm s krytím modrou fólií. 

Nutná koordinace s ostatními PS a SO 
při realizaci pokládky kabelizace, 
demontáže a montáže zařízení.

1 513

PS 40‐28‐01 T.ú. Třebětice . Hulín, úpúrava TZZ
V uvedeném traťovém úseku bude vyměněna veškerá vazební kabelizace a kabelizace k prvkům SZZ zasahující do traťového úseku v rozsahu doporučeném výpočtem dosahu vlivu
střídavé trakce. Tento rozsah je v uvedeném traťovém úseku stanoven od úrovně vjezdového návěstidla 2L km 169,305 hlavní trati do žst. Hulín až po úroveň předvěsti PřKL km 15,271
vjezdového návěstidla KL ze směru od Kroměříže. Kabely typu TCEKPFLEY bez kovového pláště budou vyměněny za kabely s kovovým pláštěm TCEKPFLEZE. Na rozhraní vlivu trakce
stanoveném výpočtem v úrovni předvěsti PřKL km 15,271, bude osazen nový uzemněný kabelový objekt, ve kterém bude provedeno oddělení kabelů typu TCEKPFLEY a TCEKPFLEZE.

Nutná koordinace s ostatními PS a SO 
při realizaci pokládky kabelizace, 
demontáže a montáže zařízení.

2 953

PS 50‐28‐01 T.ú. Hulín ‐ Kroměříž, úprava TZZ

V uvedeném traťovém úseku bude vyměněna veškerá vazební kabelizace a kabelizace k prvkům SZZ zasahující do traťového úseku v rozsahu doporučeném výpočtem dosahu vlivu 
střídavé trakce. Tento rozsah je v uvedeném traťovém úseku stanoven od úrovně vjezdového návěstidla 2L km 169,305 hlavní trati do žst. Hulín až po úroveň předvěsti PřKL km 15,271 
vjezdového návěstidla KL ze směru od Kroměříže. Kabely typu TCEKPFLEY bez kovového pláště budou vyměněny za kabely s kovovým pláštěm TCEKPFLEZE. Na rozhraní vlivu trakce 
stanoveném výpočtem v úrovni předvěsti PřKL km 15,271, bude osazen nový uzemněný kabelový objekt, ve kterém bude provedeno oddělení kabelů typu TCEKPFLEY a TCEKPFLEZE 
Kabely budou položeny v nové kabelové trase vedené v tělese železničního svršku výhradně po pozemku SŽDC s.o., jako výkop ve volném terénu 35x80 cm s krytím modrou fólií. 

Nutná koordinace s ostatními PS a SO 
při realizaci pokládky kabelizace, 
demontáže a montáže zařízení.

2 212

PS 52‐28‐01
T.ú. Kroměříž ‐ Zborovice, 
rekonstrukce PZS v km 5,816

Ze stanice Kroměříž odbočuje na jižním zhlaví odbočná trať č. 304B Zborovice – Kroměříž. Sousední dopravnou D3 jsou Zdounky. Do vzdálenosti 8 km od hlavní tratě se nachází přejezd s
PZS VÚD km 5,816 (zast. Jarohněvice) na trati směr Zborovice s ventilovými KO 50Hz.V rámci tohoto PS bude u železničního přejezdu vzhledem k nevyhovujícím přibližovacím úsekům
ve vztahu k dosahu vlivu trakce 25kV 50Hz, které jsou tvořeny ventilovými kolejovými obvody používanými u PZS typu VÚD, provedena rekonstrukce technologické části tohoto PZS.

Nutná koordinace s ostatními PS a SO 
při realizaci pokládky kabelizace, 
demontáže a montáže zařízení.

6 848

Ostatní:
Realizace jednotlivých PS je včetně dopravy zařízení na staveniště, skladování
Součástí jsou, veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy a přibližné (průměrné) pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
Veškerá nově instalovaná zabezpečovací zařízení budou zavedeného typu.
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