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Úvod 

Předmětem a cílem stavby je přechod stávající napájecí trakční soustavy ze stejnosměrné 
báze na střídavou bázi 25kV, 50Hz. Tato změna sebou nese doprovodné účinky a ovlivnění 
dalších technologií jak v železniční infrastruktuře, tak i v infrastruktuře jiných provozovatelů 
slaboproudých a sdělovacích technologií. 

Změna stejnosměrné báze na střídavou je doprovázena trvalým elektromagnetickým 
ovlivněním okolních systémů, které za normálního provozu se v podstatě nijak negativně 
neprojevují a jejich nežádoucí vliv se projeví pouze v případě zkratového stavu na trakčním 
napájecím vedení. Při zkratových stavech dojde ke vzniku nebezpečných indukčních vlivů, 
které ovlivňují rušivě nebo nebezpečně nechráněné sdělovací vedení. V rámci zpracování 
přípravné dokumentace stavby byl provedený výpočet těchto vlivů a tyto vlivy se projeví 
prakticky na všech železničních sdělovacích kabelech v celém úseku Nedakonice – Říkovice 
při délkách souběhů nad 100m při průměrné kolmé vzdálenosti souběhu 20m. Výpočty vlivů 
jsou doložené v souhrnné části dokumentace jako příloha č.B4. 

Indukované napětí se dotkne následujících stávajících kabelizací: 

 Dálkového metalického kabelu DK44 – 4XV1,3+12DM1,3+18DM0,9+6XPi1,0 

 Traťového kabelu TK v provedení TCEPKPFLE/TCEPKPFLEY v kapacitě 15XN0,8 

 Místních kabelizací MK v každé železniční stanici 

 TK, resp. DK na odbočných tratích do vzdálenosti cca 500m od hlavní tratě 

Nebezpečné indukční vlivy se dále mohou projevit na metalických sdělovacích kabelech 
veřejných operátorů při délkách souběhů 200m do průměrné kolmé vzdálenosti 50m. Toto 
řeší část dokumentace D.5.5. 

V souvislosti s úpravou výše uvedených mezistaničních kabelů (TK a DK) se stavba dotkne i 
přenosových systémů, které musí zajistit nový způsob přenosu přepojovaných okruhů ze 
stávajícího DK, který bude zrušený. 

Doplnění stávajících přenosových systémů je v souladu se současně zpracovávanou studii 

„Koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu ve vazbě na priority 

programového období 2014-2020 a naplnění požadavků TSI ENE“, v rámci které jsou 
navržené způsoby řešení doplňování přenosových zařízení na bázi ethernetového rozhraní 
s IP protokolem. 

Součástí stavby je i napojení a vybavení nových energetických objektů (TNS) na místní a 
dálkovou kabelovou síť, na technologickou přenosovou síť TechLan a jejich vybavení 
elektrickými zabezpečovacími a požárními systémy a kamerovým dohledem. 

V oboru sdělovacího zařízení jsou na základě předchozího rozboru do stavby zahrnuté 
následující sdělovací technologie: 

a) mezistaniční traťová kabelizace, která v celém úseku Nedakonice - Říkovice zahrnuje 
výstavbu nového traťového kabelu 15XN0,8 v provedení TCEPKPFLEZE, pokládku 
2ks trubek HDPE a dále odpojení a demontáž stávajícího traťového kabelu 15XN0,8 
v provedení TCEPKPFLE(Y) ze stávajících sdělovacích místností a lokalit se 
zaústěnými výpichy tak, aby se zbránilo zavlečení naindukovaného napětí do objektů. 
Stávající kabel se upraví tak, aby se mohl využívat pro účely vytýčení stávající trasy 
optických kabelů, tzn. přejde do kategorie vyhledávací kabel. 

b) místní kabelizace, která ve všech žst. v úseku Nedakonice - Říkovice (včetně těchto 
koncových žst.) nahrazuje stávající místní kabely v celoplastovém provedení bez 
pancíře s redukčním činitelem novými kabely v provedení TCEPKPFLEZE a dále 
doplňuje stávající místní kabelizaci o připojení nových objektů. MK dále řeší odpojení 
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a demontáž stávajících nahrazovaných místních kabelů ze stávajících místností, kde 
jsou ukončeny tak, aby se zbránilo zavlečení naindukovaného napětí do objektů. 

c) dálková metalická kabelizace, která se dotýká stávajícího dálkového kabelu DK44, 
který je v úseku Nedakonice – Tlumačov v provedení s olověným pláštěm (nízký 
redukční činitel) a v úseku Tlumačov – Říkovice v provedení s hliníkovým pláštěm 
(vyšší redukční činitel). V celém úseku dojde k odpojení tohoto kabelu z provozu 
z důvodu překročení mezí nebezpečných vlivů a malé efektivitě jejich snížení úpravou 
kabelu. V úseku Tlumačov – Říkovice, kde je DK s vyšším redukčním činitelem, by se 
po úpravách mohl kabel provozovat i nadále, ale vzhledem k jeho velmi nízkému 
stávajícímu obsazení okruhy, které jsou z dlouhodobého hlediska neperspektivní 
(převažují okruhy pro TRS), by tyto úpravy byly neefektivní. Vybrané stávající okruhy 
budou přesměrované na nové přenosové zařízení a optický kabel. 

d) přípojné metalické kabely na odbočné tratě. Jedná se o čtyři odbočné tratě, kde jsou 
položené kombinované metalické kabely dálkového typu DK. Tyto kabely mají nízký 
redukční činitel a budou částečně ovlivněné nebezpečnými vlivy od trakce. Ve třech 
případech se jedná o tratě, kde jsou plánované modernizace, součástí kterých je i 
nová kabelizace, na jedné trati je již optický kabel položený. Úprava se provede tak, 
že se do stávající trasy položí souběžně kabel typu TCEPKPFLEZE o kapacitě 
15XN0,8, který bude plnit funkci nadložného lana a zároveň bude připravený na 
napojení pro následnou stavbu. 

e) přenosový systém v úseku Nedakonice – Říkovice – Přerov. Pro začlenění 
stávajících okruhů z metalického DK a pro zajištění přenosu datových služeb pro 
nové energetické objekty v žst. Nedakonice, Otrokovice a Říkovice se doplní stávající 
přenosové uzly ve všech žst. v celém úseku agregačními uzly MPLS pro dálkové 
spojení a multiplexem – bránou IP pro připojení stávajících analogových okruhů. 
MPLS uzly se doplní přístupovým routerem CE L3 s přístupovou distribuční úrovní L2 
sítě TechLan. 

f) doplnění technologií v nových energetických objektech tj. v TNS Otrokovice a TNS  
Říkovice - EZS, LDP, kamerový systém a drobné sdělovací zařízení (strukturovaná 
kabeláž, účastnické terminály, apod.) 

g) součástí stavby jsou i ochrany stávajících sdělovacích inženýrských sítí cizích 
operátorů, které jsou dotčené nebezpečnými indukčními vlivy od střídavé trakce. 

 

Rozsah sdělovacího zařízení v jednotlivých žst. a úsecích stavby 

ŽST Nedakonice 

V žst. Nedakonice dojde ke kabelovým úpravám místní kabelové sítě směrem na přerovské 
zhlaví. V této žst. je v současné době přechod střídavé a stejnosměrné trakce, stávající 
kabelové sítě směrem na Břeclav jsou v provedení, které vyhovuje střídavé trakci, a nejsou 
na této části kabelizace nutné žádné úpravy. 

Stávající TNS je připojena do kabelové sítě stávajícím místním optickým kabelem a je 
vybavena příslušnými technologiemi, není nutné na této TNS provádět žádné úpravy 
s výjimkou doplnění nového datového přepínače o kapacitě 24 portů (ethernet SWITCH 
24p). 

V žst. se dále ukončí nový traťový kabel ze strany přerovského zhlaví, odpojí se stávající 
metalický DK, okruhy z něho se převedou do nového přenosového zařízení sítě TechLan. 
V žst. se stávající přenosové zařízení doplní novým ethernetovým agregačním uzlem MPLS 
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s přístupovým CE L3 routerem, který bude mít distribuční přístupovou úroveň s kapacitou 48 
portů. IP uzel se doplní IP bránou pro připojení přepojovaných analogových okruhů. 

 

T.ú. Nedakonice - Staré Město u Uherského Hradiště 

Jedná se o traťový úsek o délce cca 6 km. V rámci stavby dojde k pokládce nového 
traťového kabelu TCEPKPFLEZE 15XN0,8 a dvou nových trubek HDPE. Vlastní kabelová 
trasa, tj. kabelová rýha a související zemní práce budou připravené v rámci pokládky 
zabezpečovacích kabelů. Z nového traťového kabelu se v předmětném úseku z TK udělají 
výpichy v místech výpichů ze stávajícího TK, který se následně odpojí. 

Do jedné nové HDPE se zafoukne nový DOK 72 vláken. Provoz ze stávajícího TOK 12 
vláken přepojí na stávající DOK 36 vláken nebo na nový DOK 72 vláken. Ze stávající HDPE 
se následně po přepojení provozu demontuje stávající TOK 12 vláken. 

 

ŽST Staré Město u Uherského Hradiště 

V celém obvodu žst. se provedou úpravy místní kabelové sítě tj. výměna metalických kabelů 
za nové kabely s vyšším redukčním činitelem.  

V žst. se ukončí nový traťový kabel z obou stran, odpojí se stávající metalický DK, okruhy 
z něho se převedou do stávajícího přenosového zařízení MPLS sítě TechLan. V současné 
době je přenosový uzel v žst. Staré Město u U.H. vybavený agregačním MPLS uzlem. Tento 
uzel se doplní přístupovým CE L3 routerem, který bude mít distribuční přístupovou úroveň 
s kapacitou 48 portů. IP uzel se doplní IP bránou pro připojení přepojovaných analogových 
okruhů. 

Na odbočné trati směrem na Uherské Hradiště se do stávající trasy metalického kabelu do 
vzdálenosti cca 500m položí 1x metalický kabel TCEPKPFLEZE 15XN0,8 a dvě HDPE 
trubky. Metalický kabel bude mít funkci nadložného lana za účelem eliminace nebezpečných 
indukčních vlivů od trakčního vedení.  

 

T.ú. Staré Město u Uherského Hradiště - Huštěnovice 

Jedná se o traťový úsek o délce cca 5,5 km. V rámci stavby dojde k pokládce nového 
traťového kabelu TCEPKPFLEZE 15XN0,8 a dvou nových trubek HDPE. Vlastní kabelová 
trasa, tj. kabelová rýha a související zemní práce budou připravené v rámci pokládky 
zabezpečovacích kabelů. Z nového traťového kabelu se v předmětném úseku z TK udělají 
výpichy v místech výpichů ze stávajícího TK, který se následně odpojí. 

Do jedné nové HDPE se zafoukne nový DOK 72 vláken. Provoz ze stávajícího TOK 12 
vláken přepojí na stávající DOK 36 vláken nebo na nový DOK 72 vláken. Ze stávající HDPE 
se následně po přepojení provozu demontuje stávající TOK 12 vláken. 

 

ŽST Huštěnovice 

V celém obvodu žst. se provedou úpravy místní kabelové sítě tj. výměna metalických kabelů 
za nové kabely s vyšším redukčním činitelem.  

V žst. se ukončí nový traťový kabel z obou stran, odpojí se stávající metalický DK, okruhy 
z něho se převedou do nového přenosového zařízení sítě TechLan. V žst. se stávající 
přenosové zařízení doplní novým ethernetovým agregačním uzlem MPLS s přístupovým CE 
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L3 routerem, který bude mít distribuční přístupovou úroveň s kapacitou 48 portů. IP uzel se 
doplní IP bránou pro připojení přepojovaných analogových okruhů. 

 

T.ú. Huštěnovice - Napajedla 

Jedná se o traťový úsek o délce cca 6 km. V rámci stavby dojde k pokládce nového 
traťového kabelu TCEPKPFLEZE 15XN0,8 a dvou nových trubek HDPE. Vlastní kabelová 
trasa, tj. kabelová rýha a související zemní práce budou připravené v rámci pokládky 
zabezpečovacích kabelů. Z nového traťového kabelu se v předmětném úseku z TK udělají 
výpichy v místech výpichů ze stávajícího TK, který se následně odpojí. 

Do jedné nové HDPE se zafoukne nový DOK 72 vláken. Provoz ze stávajícího TOK 12 
vláken přepojí na stávající DOK 36 vláken nebo na nový DOK 72 vláken. Ze stávající HDPE 
se následně po přepojení provozu demontuje stávající TOK 12 vláken. 

 

ŽST Napajedla 

V celém obvodu žst. se provedou úpravy místní kabelové sítě tj. výměna metalických kabelů 
za nové kabely s vyšším redukčním činitelem.  

V žst. se ukončí nový traťový kabel z obou stran, odpojí se stávající metalický DK, okruhy 
z něho se převedou do nového přenosového zařízení sítě TechLan. V žst. se stávající 
přenosové zařízení doplní novým ethernetovým agregačním uzlem MPLS s přístupovým CE 
L3 routerem, který bude mít distribuční přístupovou úroveň s kapacitou 48 portů. IP uzel se 
doplní IP bránou pro připojení přepojovaných analogových okruhů. 

 

T.ú.  Napajedla - Otrokovice 

Jedná se o traťový úsek o délce cca 5,5 km. V rámci stavby dojde k pokládce nového 
traťového kabelu TCEPKPFLEZE 15XN0,8 a dvou nových trubek HDPE. Vlastní kabelová 
trasa, tj. kabelová rýha a související zemní práce budou připravené v rámci pokládky 
zabezpečovacích kabelů. Z nového traťového kabelu se v předmětném úseku z TK udělají 
výpichy v místech výpichů ze stávajícího TK, který se následně odpojí. 

Do jedné nové HDPE se zafoukne nový DOK 72 vláken. V žst. Otrokovice se pro zaústění 
nového kabelu až do budovy ATÚ využije stávající HDPE trubka, do které se nový DOK 
dočasně přifoukne. V budově ATÚ je nutné na DOK udělat dostatečnou rezervu pro pozdější 
přesměrování DOK do technologické budovy. 

Provoz ze stávajícího TOK 12 vláken přepojí na stávající DOK 36 vláken nebo na nový DOK 
72 vláken. Ze stávající HDPE se následně po přepojení provozu demontuje stávající TOK 12 
vláken. 

 

ŽST Otrokovice 

V celém obvodu žst. se provedou úpravy místní kabelové sítě tj. výměna metalických kabelů 
za nové kabely s vyšším redukčním činitelem. Dále se položí nový místní optický kabel do 
nové TNS Otrokovice. Nová TNS se vybaví systémy EZS, LDP, kamerovým systémem a 
datovým přepínačem technologické sítě TechLan o kapacitě 24 portů. Výstavba TNS je 
řešena ve dvou fázích – provizorní stav a definitivní stav. Připojení TNS je řešeno jako pro 
provizorní, tak i pro definitivní stav. 
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V žst. se ukončí nový traťový kabel z obou stran, odpojí se stávající metalický DK, okruhy 
z něho se převedou do nového přenosového zařízení sítě TechLan. V žst. se stávající 
přenosové zařízení doplní novým ethernetovým agregačním uzlem MPLS s přístupovým CE 
L3 routerem, který bude mít distribuční přístupovou úroveň s kapacitou 48 portů. IP uzel se 
doplní IP bránou pro připojení přepojovaných analogových okruhů. MPLS uzel bude 
vybudovaný na rychlost 10GbE a bude vybavený i pro směr na Zlín. 

Na straně budovy ATÚ a výpravní budovy je složitá situace z hlediska prostorových možností 
a předimenzování všech stávajících kabelových tras, kanálů a kabelových komor. Přestavba 
tohoto prostoru včetně výstavby nových technologických budov a přemístění veškeré 
stávající sdělovací technologie SŽDC z budovy ATÚ do technologické budovy je řešena 
v rámci jiné stavby „Elektrizace trati vč. PEÚ Otrokovice-Zlín-Vizovice“. Z tohoto důvodu 
nebudou všechny kabelové trasy MK a TK zataženy do místnosti ATÚ, ale ve vzdálenosti 
cca do 100m od této místnosti se naspojkují nové kabely na stávající. Bude se jednat o 
provizorní stav do doby následné stavby, v rámci které se celá kabelová síť bude 
rekonfigurovat. 

Na odbočné trati směrem na Zlín se do stávající trasy metalického kabelu do vzdálenosti cca 
500m položí 1x nadložné lano pro eliminaci nebezpečných indukčních vlivů. Jedná se o 
dočasný stav do doby realizace stavby modernizace trati Otrokovice - Zlín, která se 
v současné době připravuje, a v rámci které se pokládá kompletní nová kabelizace od 
budovy ATÚ v žst. Otrokovice směrem na Zlín. 

 

T.ú.  Otrokovice - Tlumačov 

Jedná se o traťový úsek o délce cca 6 km. V rámci stavby dojde k pokládce nového 
traťového kabelu TCEPKPFLEZE 15XN0,8 a dvou nových trubek HDPE. Vlastní kabelová 
trasa, tj. kabelová rýha a související zemní práce budou připravené v rámci pokládky 
zabezpečovacích kabelů. Z nového  traťového kabelu se v předmětném úseku z TK realizují  
výpichy v místech výpichů ze stávajícího TK, který se následně odpojí. V žst. Otrokovice se 
nový TK naspojkuje na stávající TK cca 100m od budovy ATÚ (viz předchozí odstavec). 

Do jedné nové HDPE se zafoukne nový DOK 72 vláken. V žst. Otrokovice se pro zaústění 
nového kabelu až do budovy ATÚ využije stávající HDPE trubka, do které se nový DOK 
dočasně přifoukne. V budově ATÚ je nutné na DOK udělat dostatečnou rezervu pro pozdější 
přesměrování DOK do technologické budovy. 

Provoz ze stávajícího TOK 12 vláken přepojí na stávající DOK 36 vláken nebo na nový DOK 
72 vláken. Ze stávající HDPE se následně po přepojení provozu demontuje stávající TOK 12 
vláken. 

 

ŽST Tlumačov 

V celém obvodu žst. se provedou úpravy místní kabelové sítě tj. výměna metalických kabelů 
za nové kabely s vyšším redukčním činitelem.  

V žst. se ukončí nový traťový kabel z obou stran, odpojí se stávající metalický DK, okruhy 
z něho se převedou do nového přenosového zařízení sítě TechLan. V žst. se stávající 
přenosové zařízení doplní novým ethernetovým agregačním uzlem MPLS s přístupovým CE 
L3 routerem, který bude mít distribuční přístupovou úroveň s kapacitou 48 portů. IP uzel se 
doplní IP bránou pro připojení přepojovaných analogových okruhů. 
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T.ú.  Tlumačov - Hulín 

Jedná se o traťový úsek o délce cca 7 km. V rámci stavby dojde k pokládce nového 
traťového kabelu TCEPKPFLEZE 15XN0,8 a dvou nových trubek HDPE. Vlastní kabelová 
trasa, tj. kabelová rýha a související zemní práce budou připravené v rámci pokládky 
zabezpečovacích kabelů. Z nového  traťového kabelu se v předmětném úseku z TK udělají 
výpichy v místech výpichů ze stávajícího TK, který se následně odpojí. 

Do jedné nové HDPE se zafoukne nový DOK 72 vláken. Provoz ze stávajícího TOK 12 
vláken přepojí na stávající DOK 36 vláken nebo na nový DOK 72 vláken. Ze stávající HDPE 
se následně po přepojení provozu demontuje stávající TOK 12 vláken. 

 

ŽST Hulín 

V celém obvodu žst. se provedou úpravy místní kabelové sítě tj. výměna metalických kabelů 
za nové kabely s vyšším redukčním činitelem. 

V žst. se ukončí nový traťový kabel z obou stran, odpojí se stávající metalický DK, okruhy 
z něho se převedou do nového přenosového zařízení sítě TechLan. V žst. se stávající 
přenosové zařízení doplní novým ethernetovým agregačním uzlem MPLS s přístupovým CE 
L3 routerem, který bude mít distribuční přístupovou úroveň s kapacitou 48 portů. IP uzel se 
doplní IP bránou pro připojení přepojovaných analogových okruhů. MPLS uzel bude 
připravený pro další doplnění směru na Valašské Meziříčí. 

Na odbočných tratích směrem na Kroměříž a Valašské Meziříčí se do stávajících tras 
metalických kabelů do v kolmé vzdálenosti cca 500m od hlavní trati položí 1x metalický kabel 
TCEPKPFLEZE 15XN0,8 a dvě HDPE trubky. Metalické kabely budou mít funkci nadložného 
lana za účelem eliminace nebezpečných indukčních vlivů od TV. Jedná se o dočasný stav do 
doby realizace modernizace obou odbočných tratí, které se v současné době připravují, a 
v rámci kterých se na tyto kabelové trasy naváže a stávající metalické kabely se zruší. 

 

T.ú.  Hulín - Říkovice 

Jedná se o traťový úsek o délce cca 7 km. V rámci stavby dojde k pokládce nového 
traťového kabelu TCEPKPFLEZE 15XN0,8 a dvou nových trubek HDPE. Vlastní kabelová 
trasa, tj. kabelová rýha a související zemní práce budou připravené v rámci pokládky 
zabezpečovacích kabelů. Z nového  traťového kabelu se v předmětném úseku z TK udělají 
výpichy v místech výpichů ze stávajícího TK, který se následně odpojí. 

Do jedné nové HDPE se zafoukne nový DOK 72 vláken. Provoz ze stávajícího TOK 12 
vláken přepojí na stávající DOK 36 vláken nebo na nový DOK 72 vláken. Ze stávající HDPE 
se následně po přepojení provozu demontuje stávající TOK 12 vláken. 

 

 

ŽST Říkovice 

V žst. Říkovice dojde ke kabelovým úpravám místní kabelové sítě směrem na břeclavské 
zhlaví. V této žst. je plánovaný přechod střídavé a stejnosměrné trakce. Neutrální pole bude 
cca 500 m od žst. směrem na Břeclav. V žst. bude vybudovaná nová TNS pro střídavou 
trakci a podél téměř celé žst. bude vedeno napájecí vedení střídavé trakce. Stávající TNS 
pro stejnosměrnou trakci zůstane bez zásadních změn. 

Vzhledem k tomu, že v žst. Říkovice dojde k ovlivnění jak střídavou, tak i stejnosměrnou 
trakcí je nutné uzemnění kabelů řešit jednostranně na straně ukončení kabelů, která jsou od 
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stejnosměrné trakce situovaná ve větší vzdálenosti tak, aby se zabránilo přenesení bludných 
proudů do objektů. 

Položí se nový místní optický kabel 24vl. do nové TNS Říkovice. Nová střídavá TNS se 
vybaví systémy EZS, LDP, kamerovým systémem a datovým přepínačem technologické sítě 
TechLan. 

Stávající stejnosměrná TNS je připojena do kabelové sítě stávajícím místním optickým 
kabelem a je vybavena příslušnými technologiemi, není nutné na této TNS provádět žádné 
úpravy s výjimkou doplnění nového datového přepínače o kapacitě 24 portů (ethernet 
SWITCH 24p. 

V žst. se dále ukončí nový traťový kabel ze strany břeclavského zhlaví, odpojí se stávající 
metalický DK, okruhy z něho se převedou do nového přenosového zařízení sítě TechLan. 
V žst. se stávající přenosové zařízení doplní novým ethernetovým agregačním uzlem MPLS 
s přístupovým CE L3 routerem, který bude mít distribuční přístupovou úroveň s kapacitou 48 
portů. IP uzel se doplní IP bránou pro připojení přepojovaných analogových okruhů. 

Poloha VTO u vjezdových návěstidel na hulínském zhlaví bude upřesněna v dalším stupni 
projektové dokumentace. 

 

Rozdělení dokumentace D.2 na provozní soubory 

Sdělovací zařízení bude zpracováno v provozních souborech (PS) uvedených v následující 
tabulce. 

Provozní 

soubor 
Název souboru Vypracoval 

D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) a přenosové systémy 

PS 01-14-01 žst. Nedakonice, úprava a doplnění MK Bc.Martin Řehák 

PS 02-14-01 t.ú. Nedakonice - Staré Město u U.H., TK Bc.Martin Řehák 

PS 03-14-01 žst. Staré Město u U.H., úprava a doplnění MK Bc.Martin Řehák 

PS 04-14-01 t.ú. Staré Město u U.H. - Huštěnovice, TK Ing.Jindřich Kintr 

PS 05-14-01 žst. Huštěnovice, úprava a doplnění MK Ing.Jindřich Kintr 

PS 06-14-01 t.ú. Huštěnovice - Napajedla, TK Bc.David Tribula 

PS 07-14-01 žst. Napajedla, úprava a doplnění MK Bc.David Tribula 

PS 08-14-01 t.ú. Napajedla - Otrokovice, TK Ing.Dominik Schmidt 

PS 09-14-01 žst. Otrokovice, úprava a doplnění MK Ing.Dominik Schmidt 

PS 10-14-01 t.ú. Otrokovice - Tlumačov, TK Ing.Dominik Schmidt 

PS 11-14-01 žst. Tlumačov, úprava a doplnění MK Ing.Dominik Schmidt 

PS 12-14-01 t.ú. Tlumačov - Hulín, TK Ing.Zdeněk Španěl 

PS 13-14-01 žst. Hulín, úprava a doplnění MK Ing.Zdeněk Španěl 

PS 14-14-01 t.ú. Hulín - Říkovice, TK Ing.Zdeněk Španěl 

PS 15-14-01 žst. Říkovice, úprava a doplnění MK Ing.Zdeněk Španěl 

PS 20-14-01 t.ú. St.Město u U.H.-Uherské Hradiště, úprava sděl. kabelů Bc.Martin Řehák 

PS 30-14-01 t.ú. Otrokovice - Zlín - U mlýna, úprava sděl. kabelů Ing. Dominik Schmidt 

PS 40-14-01 t.ú. Hulín - Třebětice, úprava sděl. kabelů Ing.Zdeněk Španěl 

PS 50-14-01 t.ú. Hulín - Kroměříž, úprava sděl. kabelů Ing.Zdeněk Španěl 

PS 90-14-01 Nedakonice-Říkovice, úprava a doplnění přenosového systému Ing. Josef Naništa 
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PS 90-14-02 
Nedakonice-Říkovice, úprava a doplnění dálkové optické 
kabelové sítě 

Bc. Petr Tomášek 

PS 90-14-03 Nedakonice - Říkovice, přesměrování provozu z DK Ing. Josef Naništa 

PS 90-14-04 Nedakonice - Říkovice, demontáž DK Ing. Josef Naništa 

D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ASHS, EZS, atd.) 

PS 09-14-02 TNS Otrokovice, EZS Oskar Rozbořil 

PS 09-14-03 TNS Otrokovice, LDP Oskar Rozbořil 

PS 15-14-02 TNS Říkovice, EZS Oskar Rozbořil 

PS 15-14-03 TNS Říkovice, LDP Oskar Rozbořil 

D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový systém) 

PS 09-14-04 TNS Otrokovice, kamerový systém Ing. Tomáš Matula 

PS 09-14-05 TNS Otrokovice, sdělovací zařízení Ing. Tomáš Matula 

PS 15-14-04 TNS Říkovice, kamerový systém Ing. Tomáš Matula 

PS 15-14-05 TNS Říkovice, sdělovací zařízení Ing. Tomáš Matula 

D.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 

PS 90-14-05 t. ú. Nedakonice - Říkovice, DDTS ŽDC 
Ing.Jiří Čermák 
Intesys, s.r.o. 

 

 

D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) a přenosové systémy 

Úprava a doplnění MK – společné informace, zásady a postupy 

Stávající místní kabelizace v železničních stanicích v úseku Nedakonice - Říkovice budou při 
přechodu trakce na střídavou bázi dotčené indukčními vlivy při zkratovém stavu trakčního 
vedení.  

Toto ovlivnění se projeví v celém obvodu každé žst. v úseku s výjimkou koncových stanic 
Nedakonice a Říkovice, kde k ovlivnění dojede pouze v části stanice. V žst. Nedakonice, kde 
je v současné době přechod střídavé a stejnosměrné trakce se ovlivnění projeví v úseku od 
stávající sdělovací místnosti v budově RZZ směrem na přerovské zhlaví. Kabely směrem na 
břeclavské zhlaví jsou v současné době již v provedení, které střídavé trakci vyhovuje. 

V žst. Říkovice se ovlivnění projeví směrem na břeclavské zhlaví, ale současně se zde bude 
projevovat i vliv stejnosměrné trakce. Z tohoto důvodu bude v této žst. provedeno zemnění 
plášťů kabelu provedeno pouze jednostranně na koncích kabelů směrem na Břeclav, kde je 
ve vzdálenosti cca 500m od žst. umístěno neutrální pole trakce. 

V rámci stavby bude stávající místní kabelizace, která nemá dostatečnou vyhovující ochranu 
vůči vlivům střídavé trakce, nahrazena kabely s Al pancířem s vysokým redukčním činitelem, 
popřípadě kabely s dvojitou izolací. Kabely s délkou nepřesahující 100m souběhu budou 
nahrazeny kabely s dvojitou izolací. Kabely přesahující 100m budou nahrazeny kabely 
v provedení TCEPKPFLEZE, které jsou opatřeny hliníkovým pancířem a mají velký redukční 
činitel. U kabelů typu TCEPKPFLEZE bude Al pancíř účinně uzemněný. 

V rámci příslušného PS bude realizována pokládka nové místní kabelizace, která bude 
respektovat stávající místní kabelizaci. Stávající kabelizace se kromě náhrad stávajících 
nevyhovujících místních metalických kabelů v některých žst. doplní o nové kabely pro 
připojení nových energetických objektů, budovaných v rámci stavby. 

Převažující část nové MK bude realizována formou přípoloží buď do stávajících kabelových 
tras, nebo do nových tras, které budou připraveny v rámci zabezpečovacích kabelů či do 
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stávajících nebo nových kabelovodů. Nové samostatné trasy pro kabely MK jsou navrženy 
pouze v případech, kdy nelze využít žádný z předchozích způsobů. V žst. Tlumačov, žst. 
Hulín a žst. Říkovice bude v místech pokládky nového metalického kabelu mezi vybranými 
objekty ve stanicích (viz schema kabelizace) připoložena nová HDPE trubka. 

V příslušných PS jsou též zapracované požadavky ostatních profesí stavby a složek SŽDC 
na doplnění MK. Dimenze kabelů je volena tak, aby v plném rozsahu nahradila stávající MK 
s ohledem na nárůst potřeb spojených s napojením nových objektů a technologií. 

Stávající venkovní telefonní objekty (VTO) se v rámci doplnění MK měnit nebudou. Ukončení 
nových kabelů se provede na stávajících zářezových modulech, stejně tak se použijí veškeré 
následné stávající kabelové soubory (translátory, bleskojistky, ranžíry apod.). Nové kabelové 
soubory se doplní pouze u zcela nových kabelů nebo u kabelů, u kterých došlo ze zvýšení 
dimenze a stávající kapacita nepostačí.  

Pro měření a vyrovnávání nových MK před jejich zprovozněním se vybuduje provizorní 
rozvod (5-6 rozpojovacích svorkovnic), případně se využijí stávající neobsazené zářezové 
moduly. Po provedeném měření as vyrovnání se následně provede přepojení těchto nových 
MK na stávající rozvod a stávající MK se demontují. Kabely se mohou zapojovat postupně.  

V případě doplnění místní kabelizace místními optickými kabely budou jednotlivé HDPE 
trubky pro MOK odlišeny barevně, případně označením odlišnými barevnými pruhy. Barva 
místních HDPE trubek bude odlišná od modré a černé, které jsou určené pro hlavní dálkové 
kabelové trasy. U místních optických kabelů se nepředpokládá pokládka rezervních HDPE. 
Výjimkou mohou být delší trasy MOK nebo větší důležitost připojovaného objektu, případně 
předpoklad dalšího rozšíření takového objektu. V úsecích kde bude vedený samostatný 
optický kabel a nebude v této trasa žádný metalický prvek, bude do trasy uložen vytyčovací 
vodič. Všechny nové MOK budou v profilu minimálně 12 SM vláken, pro spojení do 
energetických areálů 24vláken. 

Uzemnění plášťů kabelů na straně sdělovací místnosti nebo jiné technologické místnosti 
nebo budovy bude provedeno mimo vnitřní prostory se sdělovací technologií na uzemňovací 
sběrnici. V případě nemožnosti takového oddělení se toto provede v e venkovní kabelové 
komoře nebo v kabelovém žlabu, případně na samostatné galvanicky oddělené konstrukci. 
Vlastní zemnicí síť se provede zemnicím páskem FeZn30x4mm v zemi tak, aby souběžný 
zemnicí pásek byl ve vzdálenosti min. 2m od kabelové trasy nebo v případě nedostatku 
prostoru zemnícími tyčemi ve vzdálenosti 2m od trasy kabelu. Uzemnění se provede na 
každém konci kabelu, ve všech spojkách a dále průběžně u kabelových délek, které budou 
přesahovat 2km. Uzemňovací síť bude připravena předem a vlastní připojení plášťů kabelů 
na uzemnění se provede až po přepojení trakce na střídavou bázi z důvodu zamezení 
vniknutí bludných proudů od stejnosměrné trakce na plášť kabelů. 

Po pokládce metalických kabelů a dokončení zemních prací bude provedeno měření kabelů 
v následujícím rozsahu: 

 kontinuita žil 

 smyčková rezistance 

 izolační rezistance žil 

 rezistance stínící fólie 

 izolační rezistance stínící fólie 

 izolační rezistance pancíře (u kabelů opatřených pancířem)  

 rezistance uzemnění u kabelových rozvaděčů-objektů 

 vyrovnání kapacitních nerovnováh (u kabelů nad 1,6km) 

Obdobně bude po skončení zemních prací na HDPE trubkách provedena kalibrace a tlaková 
zkouška. 

Stavební postup bude následující: 
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 vytýčení kabelových tras 

 zemní práce, pokládka nových kabelů, příprava uzemnění 

 ukončení kabelů 

 zához kabelových rýh a související zemní práce, místa uzemnění ponechat odkrytá 

 měření kabelů, kalibrace a tlaková zkouška HDPE 

 přepojení provozu ze starých kabelů 

 po přepnutí trakce dokončit uzemnění plášťů a dokončit zemní práce 

Po dobu provádění stavebních prací, před přepnutím provozu na nové místní kabely musí 
zůstat stávající kabelizace v provozu, aby byl zachovaný provoz stanice. Jedná se zejména 
o VTO u vjezdů a u přejezdu, rozvaděče a trafostanice a zabezpečovací zařízení. Realizací 
nesmí dojít k poškození stávajícího provozovaného telekomunikačního zařízení. 

 

Traťový kabel (TK) – společné informace, zásady a postupy 

Stávající traťový kabel TK bude v celém rozsahu stavby tj. v celém úseku Nedakonice - 
Říkovice při přechodu trakce na střídavou bázi dotčený indukčními vlivy při zkratovém stavu 
trakčního vedení.  

Podél železniční trati Nedakonice - Říkovice  je v současné době položený traťový metalický 
kabel 15XN0,8, který je v provedení TCEPKPFLE  a TCEPKPFLEY. Tento kabel má nízký 
redukční faktor a působení zkratových stavů střídavé elektrické trakce na něm může vyvolat 
nebezpečné naindukované napětí, ohrožující jak připojenou technologii, tak i zdraví osob. 
Výpočet úrovně těchto nebezpečných vlivů je přiložený v souhrnné části dokumentace. 

Stávající traťový kabel nelze dodatečnými úpravami proti těmto vlivům zabezpečit, proto 
bude v celém úseku nahrazený novým kabelem. Nový traťový kabel bude v provedení 
TCEPKPFLEZE s profilem 15XN0,8. Jedná se o kabel s hliníkovým pancířem, který má 
vysoký redukční činitel a podle provedených výpočtů dle ČSN 34 2040 se na tomto kabelu 
neprojeví nebezpečné vlivy trakce, přesahující limity dané touto ČSN. 

Al pancíř kabelu TCEPKPFLEZE bude na obou koncích účinně uzemněn. Kabel bude 
v každé žst. ukončený na zářezových závěrových modulech v 19-ti palcových skříních a 
bude osazený translátory a bleskojistkami. 

Ukončení nových kabelů se provede na stávajících konstrukcích a zářezových modulech, 
stejně tak se použijí veškeré následné stávající kabelové soubory (translátory, bleskojistky, 
ranžíry apod.). Nové kabelové soubory (translátory, bleskojistky apod.) se doplní pouze u 
nově zapojovaných okruhů. Přepojovaní na nový traťový kabel proběhne následujícím 
způsobem: 

Nový TK se položí a ukončí v kabelové komoře nebo na jiném místě, kde se nachází 
konstrukce pro uzemnění pláště kabelu. Hliníkový pancíř kabelu TC...ZE se ukončí a 
uzemní. Dál se podle konkrétní situace natáhne kabel zbavený pancíře v délce cca několik 
metrů a provede se jeho měření a vyrovnání. Pro tento účel se zřídí provizorní ukončení na 
provizorním zářezovém rozvodu. Po dokončení měření na obou koncích se nový kabel 
naspojkuje na stávající kabel, který se přeruší. Přepojení se provede ve výluce.  

Stávající TK nebude využívaný pro sdělovací okruhy a přejde do kategorie vyhledávací 
kabel. Tento kabel se upraví pro potřeby vyhledávání stávajících optických kabelů. Stávající 
kabel se v místě přerušení a přepojení na nový kabel ukončí a uzemní se všechny čtyřky 
kromě jedné, která bude sloužit jako vyhledávací. Ostatní čtyřky budou plnit funkci 
redukčního činitele na snížení nebezpečných vlivů. Měřicí čtyřka se opatří přepěťovými 
ochranami. 

V celém dotčeném úseku jsou v současné době, kromě TK, položené i dvě trubky HDPE, 
obě jsou obsazené traťovým a dálkovým optickým kabelem - TOK 12 vláken a DOK 36 
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vláken. Vzhledem k tomu, že v současné době není již tomto úseku k dispozici žádná 
rezervní HDPE, a kapacita stávajících DOK je z dlouhodobého hlediska kapacitně 
nedostačující a neodpovídají současným směrnicím SŽDC, budou v rámci nového TK do 
stejné trasy položeny dvě rezervní HDPE. Do jedné z těchto HDPE se v rámci této stavby 
položí nový dálkový optický kabel DOK s kapacitou 72 vláken, který nahradí stávající TOK 
12 vláken. Po přepojení provozu ze stávajícího TOK 12 vláken do stávajícího DOK 36 vláken 
nebo do nového DOK 72 vláken, se stávající TOK v rámci stavby demontuje. Druhá nová 
HDPE bude sloužit jako rezerva. Barva těchto nových trubek bude modrá a černá a pro 
odlišení od stávajících HDPE bude značení trubek odlišeno barevnými pruhy. 

Převažující trasy nového TK budou realizovány formou přípolože buď do stávajících 
kabelových tras, nebo do nových tras, které budou připraveny v rámci zabezpečovacích 
kabelů či do stávajících nebo nových kabelovodů v železničních stanicích. Nové samostatné 
trasy pro kabel TK jsou navrženy pouze v případech, kdy nelze využít žádný z předchozích 
způsobů. 

V traťovém kabelu budou provozované krátké mezistaniční sdělovací a zabezpečovací 
okruhy. Obsazení TK bude stejné jako obsazení nahrazovaného TK. Výpichy a ukončení 
nového TK budou provedeny stejně jako stávající TK. Stávající venkovní telefonní objekty 
(VTO) se v rámci náhrady TK měnit nebudou, nový TK se připojí na stávající VTO a ostatní 
objekty stejným způsobem jako stávající TK. TK bude ukončený celým profilem v každé žst. 
Trubky HDPE budou oboustranně zaústěné a ukončené v kabelových prostorách v každé 
žst. Po odpojení stávajícího kabelu resp. jeho výpichu ze stávajících objektů se ve spojce 
propojí čtyřky tohoto kabelu tak, aby byla zajištěna jeho funkce pro účely vyhledávání trasy 
pro DOK. V místech kde se nachází výpich k RD a zároveň tento výpich podchází pod 
železničním tělesem, bude do trasy výpichu přiložena jedna černá HDPE trubka s pruhy. 
Schéma kabelizace je patrné z přiloženého výkresu. 

Uzemnění pláště kabelu na straně sdělovací místnosti nebo jiné technologické místnosti 
nebo budovy bude provedeno mimo vnitřní prostory. Uzemnění se provede zemnicím 
páskem FeZn30x4mm tak, aby souběžný zemnicí pásek byl ve vzdálenosti min. 2m od 
kabelové trasy nebo v případě nedostatku prostoru zemnícími tyčemi ve vzdálenosti 2m od 
trasy kabelu. Uzemnění se provede na každém konci kabelu, ve všech spojkách a dále 
průběžně minimálně po 2km. Uzemňovací síť bude připravena předem a vlastní připojení 
plášťů kabelů na uzemnění se provede až po přepojení trakce na střídavou bázi z důvodu 
zamezení vniknutí bludných proudů od stejnosměrné trakce na plášť kabelů. 

Po pokládce TK a skončení zemních prací bude provedeno jeho měření v následujícím 
rozsahu: 

 kontinuita žil 

 smyčková rezistance 

 izolační rezistance žil 

 rezistance stínící fólie 

 izolační rezistance stínící fólie 

 izolační rezistance pancíře (u kabelů opatřených pancířem) 

 rezistance uzemnění u kabelových rozvaděčů-objektů 

 vyrovnání kapacitních nerovnováh (u kabelů nad 1,6 km)  

Po pokládce HDPE a po ukončení zemních prací bude provedena kalibrace a tlaková 
zkouška HDPE trubek. Konce HDPE budou ukončeny HDPE koncovkou a natlakované. 
Minimálně na jedné straně HDPE bude koncovka opatřena ventilkem pro kontrolu tlaku 
v HDPE. 

Stavební postup bude následující: 

 vytýčení kabelových tras 

 zemní práce, pokládka nových kabelů a HDPE, příprava uzemnění 



Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice D.2 Železniční sdělovací zařízení 

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno           aktualizace 11/2018 14 

 ukončení kabelů a HDPE 

 zához kabelových rýh a související zemní práce, místa uzemnění ponechat odkrytá 

 měření kabelů, kalibrace a tlaková zkouška HDPE 

 přepojení provozu na nový TK 

 po přepnutí trakce dokončit uzemnění plášťů a dokončit zemní práce 

Po dobu provádění stavebních prací, před přepnutím provozu na nový TK musí zůstat 
stávající TK v provozu tak, aby byl zachovaný provoz všech okruhů. Realizací nesmí dojít 
k poškození stávajícího provozovaného telekomunikačního zařízení. 

Úprava kabelů na odb. tratích – společné informace, zásady a postupy: 

Ovlivnění indukčními vlivy z trakčního vedení se projeví na sdělovacích metalických kabelech 
na odbočných tratích. Odbočné tratě jsou částečně v souběhu a částečně kolmo k hlavní 
tratí, vlivy se podle provedeného výpočtu projeví do hloubky cca 500m – 1.500m na 
odbočných tratích. 

Téměř na všech těchto odbočných tratích se připravují stavby modernizací nebo 
rekonstrukcí, v rámci kterých bude realizovaná kompletně nová kabelizace. V rámci těchto 
staveb může být v některých případech změněno trasování stávající tratě. Z těchto důvodů 
jsou v rámci stavby Nedakonice – Říkovice navrženy jen nejnutnější úpravy pro zamezení 
indukčních vlivů. Tyto úpravy spočívají v pokládce krátkého úseku minimálně cca 500m 
kabelu TCEPKPFLEZE 10XN0,8 do těsného souběhu se stávajícím metalickým kabelem. 
Tento nový kabel se oboustranně uzemní a tím bude plnit funkci nadložného lana, 
důsledkem bude snížení vlivu indukce. 

U takto předpoložených TK na odbočné tratě, s předpokladem napojení návazných staveb 
se provede zasmyčkování poslední čtyřky pro možnost měření kontinuity. U těchto TK bez 
návaznosti se osadí kabelový objekt, pro možnost přepojení provozu ze stávající kabeláže. 

Výjimkou je řešení u odbočky na Zlín v žst. Otrokovice, kde v rámci následné stavby budou 
probíhat rozsáhlejší úpravy. Z tohoto důvodu se ke stávajícímu TK směrem na Zlín připoloží 
nadložné lano, které se oboustranně uzemní. V tomto úseku se nebudou pokládat HDPE. 

Kabely se na straně sdělovacích místností ukončí na zářezových modulech, na druhé straně 
se ukončí kabelovou koncovkou v nadzemním kabelovém objektu. Takto bude kabel 
připravený na další napojení v rámci následných staveb. Společně s kabelem se připoloží 
dále dvě HDPE trubky, které se na obou stranách ukončí koncovkou a budou připraveny pro 
napojení v následných stavbách. 

 

PS 01-14-01 žst. Nedakonice, úprava a doplnění MK 

Tento PS řeší úpravu a doplnění místní kabelizace v žst. Nedakonice. Pro tento PS kromě 
níže uvedeného textu platí kapitola „Úprava a doplnění MK – společné informace, zásady a 
postupy“. 

Ovlivnění v této žst. se projeví v úseku od stávající sdělovací místnosti v budově RZZ 
směrem na přerovské zhlaví. Kabely směrem na břeclavské zhlaví jsou v současné době již 
v provedení, které střídavé trakci vyhovuje. 

Stávající stav místní kabelizace a její náhrada je následující:  
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Mor.Písek 
2x VTO TCEPKPFLEZE 15/10/3 

XN0,6 
308/650/24m není nutná stávající 

kabel 
vyhovuje 
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vjezd.náv. 
St.Město u U.H. 

2x VTO TCEPKPFLE 15/10/3 
XN0,6 

745/396/20m TCEPKPFLEZE 
15/10/3XN0,6 

 

Odbočka do 
areálu rozvodny 
el. 

VTO TCEPKPFLEZE 15/3 
XN0,6 

308/5m není nutná stávající 
kabel 
vyhovuje 

přejezd v žkm 
133,662 

VTO TCEPKPFLE 15/3 
XN0,6 

745/5m TCEPKPFLEZE 
15/3XN0,6 

 

Výpravní budova 

 

Budova RZZ TCEPKPFLE 25XN0,6 44m TCEPKPFLEY 25XN0,6  

TCEPKPFLE 25XN0,8 44m TCEPKPFLEY 25XN0,8  

TCEPKPFLE 25XN0,8 44m TCEPKPFLEY 25XN0,8  

TCEKEY 3P1 71m není nutná Stávající 
kabel 
vyhovuje 

EPS, EZS TCEPKPFLE 5XN0,6 71m TCEPKPFLEY 5XN0,6  

V
ý
ta

h
y
 

 

Výpravní budova Výtah 1 TCEPKPFLE 3XN0,8 125m TCEPKPFLEZE 3XN0,8  

Výtah 2 TCEPKPFLE 3XN0,8 25m TCEPKPFLEY 3XN0,8  

 

V souvislosti s přechodem na střídavou trakci není nutné v rámci stavby kromě náhrad 
stávajících nevyhovujících místních metalických kabelů budovat v této žst. žádnou další 
novou místní kabelizaci metalickou ani optickou. 

Centrum nové místní kabelizace bude stejné jako u nahrazované stávající kabelizace tj. ve 
stávající sdělovací místnosti v budově RZZ. Propojení obou budov se provede se stejnou 
kapacitou jako je stávající propojení. Místní kabely ze směru Moravský Písek není nutné 
nahrazovat, jsou v provedení TCEPKFLEZE. 

Ze stanice žst. Nedakonice směrem na Staré Město u Uherského Hradiště je zapotřebí 
nahradit stávající kabely, za kabely stíněné, nebo u krátkých úseků za kabely s dvojitou 
izolací.  

Propojení mezi výpravní budovou a budovou RZZ budou zajišťovat kabely: 

- 2x TCEPKPFLEY 25XN 0,8 – 44m 

- TCEPKPFLEY 25XN 0,6 – 44m 

- TCEKEY 3P1 – 71m 

- pro EPS a EZS – TCEPKPFLEY 5XN 0,6 – 71m 

Kabely vedoucí k výtahům budou nahrazeny:  

- výtah 1 – TCEPKPFLEY 3XN 0,8 – 25m 

- výtah 2 – TCEPKPFLEZE 3XN 0,8 – 125m 

Nové kabelové vedení k VTO: 

- přejezd 133,662 žkm – TCEPKPFLEZE 15/3 XN0,6 – 745/5m 

- návěstidlo Staré Město u U.H. – 2x TCEPKPFLEZE 15/10/3 XN0,6 -745/396/20m 

Předpokládané nových délky kabelů a jejich dimenze: 
TCEPKPFLEZE  –  15XN   754m 
   10XN  396m 
   3XN   165m 
TCEPKPFLEY - 25XN  132m 
   5XN  71m 
   3XN  25m 
Kabelové spojky -  9ks  
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PS 02-14-01 t.ú. Nedakonice - Staré Město u U.H., TK 

Pro tento PS kromě níže uvedeného textu platí kapitola „Traťový kabel (TK) – společné 
informace, zásady a postupy“. 

V úseku Nedakonice – St.Město u U.H. je traťový kabel vedený ze sdělovací místnosti v RZZ 
v žst. Nedakonice do budovy ATÚ v žst. Staré Město u U.H. Ze stávajícího kabelu jsou 
v tomto úseku provedeny následující výpichy: 

Výpich v zast. Kostelany – ..FLEZE10XN0,8. 

Nový TK bude realizovaný stejným způsobem jako je stávající TK, změna je v provedení 
kabelu, bude použitý kabel TCEPKPFLEZE 15XN0,8. Výpichy budou provedeny kabely 
TCEPKPFLEZE10XN0,8. Ukončení kabelu v žst. Nedakonice bude ve stávající budově RZZ 
v Racku_01_01 v místnosti sdělovacího zařízení OSŽT. Trubky budou ukončeny v kabelové 
komoře před budovou RZZ. 
 
Na straně žst. Staré Město u U.H. bude kabel ukončen v budově ATÚ ve sdělovací 
místnosti. HDPE trubky budou ukončeny v místnosti kabelových závěrů budovy ATÚ. 

Ve stávajícím TK jsou v tomto úseku provozované následující okruhy, které se přepnou do 
nového TK: 

Okruhy pro Nedakonice- Staré Město u U.H.: 

čtyřka 1 – 1,2 pár – okruhy VT a SR  

čtyřka 2 – 1 pár – okruh JS    

čtyřka 5 – 1,2 pár- okruh CM – měřící pár 

čtyřka 10 – 1 pár – okruh NS_DOOS 

Okruhy pro Nedakonice - zast. Kostelany: 

čtyřka 9 – 1 pár – okruh AT_Tornz  

Okruhy pro zast. Kostelany - Staré Město u U.H.: 

čtyřka 9 – 1 pár – okruh AT_Tornz  

Kabel společně s rezervními HDPE trubkami budou v převážné délce trasy připoloženy do 
společné trasy se zabezpečovacími kabely. V úseku žst. Nedakonice až 133,016 žkm 
(vjezdová návěstidla Staré Město u U. H.) budou kabely a HDPE trubky položeny do 
samostatné trasy, která povede v místech stávajícího kabelového vedení.  

 

PS 03-14-01 žst. Staré Město u U.H., úprava a doplnění MK 

Tento PS řeší úpravu a doplnění místní kabelizace v žst. Staré Město u U.H. Pro tento PS 
kromě níže uvedeného textu platí kapitola „Úprava a doplnění MK – společné informace, 
zásady a postupy“. 

Ovlivnění v této žst. se projeví v úseku od stávajícího zhlaví Nedakonice po zhlaví 
Huštěnovice. Žádné stávající místní kabely dle výpočtů nevyhoví vlivům od střídavé trakce. 

Stávající stav místní kabelizace a její náhrada je následující:  

od  do připojuje provedení 

kabelu 

profil 

kabelu 

délka kabelu náhrada kabelem pozn. 
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o
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A
T Ú
 vjezd.náv. 

Nedakonice 
2x VTO TCEPKPFLE 35/10/3 

XN0,6 
788/817/640m TCEPKPFLEZE 

35/10/3XN0,6 
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Vjezd HS VTO TCEPKPFLE 35/10/5/3 
XN0,6 

788/817/183/107
m 

TCEPKPFLEZE 
35/10/5/3XN0,6 

 

St. 4 MRK 20 TCEPKPFLE 35/10/5 
XN0,6 

788/817/183/7m TCEPKPFLEZE 
35/10/5XN0,6 

 

St. 3 MIS 1 TCEPKPFLE 35/25 
XN0,6 

788/17m TCEPKPFLEZE 
35/25XN0,6 

 

MIS 2 MIS 2 TCEPKPFLE 75XN0,6 236m TCEPKPFLEZE 75XN0,6  

Vjezd. náv. 
Huštěnovice 

2x VTO TCEPKPFLE 25/5/3 
XN0,6 

810/195/ 
590m 

TCEPKPFLEZE 
25/5/3XN0,6 

 

Vlečka lesy EZ 
LVK 1/2 

VTO TCEPKPFLE 25/5/3 
XN0,6 

810/195/ 
115m 

TCEPKPFLEZE 
25/5/3XN0,6 

 

Colorlak remíza 
EZ H 16/7 

VTO TCEPKPFLE 5/3 
XN0,6 

525/165m TCEPKPFLEZE 5/3XN0,6  

PST 1 VTO TCEPKPFLE 5/3 
XN0,6 

525/10m TCEPKPFLEZE 5/3XN0,6  

Budova RZZ Rozhlas TCEPKPFLE 1P1.3 280 TCEPKPFLEZE 1P1.3  

Rozhlas+ 
ovládání 
zab.zař. 

TCEPKPFLE 5XN0,8 280 TCEPKPFLEZE 5XN0,8  

Výpravní budova  TCEPKPFLE 150 
XN0,6 

173m TCEPKPFLEZE 
150XN0,6 

 

Rozhlas TCEPKPFLE 5XN0,8 173m TCEPKPFLEZE 5XN0,8  

V
ý
p
ra

v
n
í 

b
u
d
o
v
a

 

 

Budova RZZ Rozhlas TCEPKPFLE 3P1 133m TCEPKPFLEZE 3P1  

EPS+EZS TCEPKPFLE 5XN0,6 133m TCEPKPFLEZE 5XN0,6  

Sděl. zař. TCEPKPFLE 10XN0,6 133m TCEPKPFLEZE 10XN0,6  

DŘT TCEPKPFLE 3XN0,8 133m TCEPKPFLEZE 3XN0,8  

Pst 2-4 MRK20 TCEPKPFLE 5XN0,6 518m TCEPKPFLEZE 5XN0,6  

Výtahy Výtah 1 TCEPKPFLE 3XN0,8 66m TCEPKPFLEZE 3XN0,8  

Výtah 2 TCEPKPFLE 3XN0,8 152m TCEPKPFLEZE 5XN0,8  

 

V souvislosti s přechodem na střídavou trakci není nutné v rámci stavby kromě náhrad 
stávajících nevyhovujících místních metalických kabelů budovat v této žst. žádnou další 
novou místní kabelizaci metalickou ani optickou. 

Centrum nové místní kabelizace bude stejné jako u nahrazované stávající kabelizace tj. ve 
stávající sdělovací místnosti v budově ATÚ. Propojení obou budov se provede se stejnou 
kapacitou jako je stávající propojení. 

Propojení mezi výpravní budovou a budovou RZZ budou zajišťovat kabely: 

- DŘT TCEPKPFLEZE 3XN 0,8 – 133m 

- pro sdělovací zařízení TCEPKPFLEZE 10XN 0,6 – 133m 

- pro rozhlas TCEPKPFLEZE 3P1 – 133m 

- pro EPS a EZS – TCEPKPFLEZE 5XN 0,6 – 133m 

Propojení mezi výpravní budovou a budovou ATÚ budou zajišťovat kabely: 

- rozhlas a ovládání zab. zař. 2x TCEPKPFLEZE 5XN 0,8 – 280m 

- pro rozhlas TCEPKPFLEZE 1P1.3 – 280m 

Propojení mezi výpravní budovou a budovou ATÚ budou zajišťovat kabely: 
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- TCEPKPFLEZE 150XN 0,6 – 173m 

- pro rozhlas TCEPKPFLEZE 5XN 0,8 – 173m 

Kabely vedoucí k výtahům budou nahrazeny:  

- výtah 1 – TCEPKPFLEY 3XN 0,8 – 66m 

- výtah 2 – TCEPKPFLEZE 3XN 0,8 – 152m 

Nové kabelové vedení k VTO: 

- návěstidlo Nedakonice – 2x TCEPKPFLEZE 35/10/3 XN0,6 - 788/817/640m 

- návěstidlo Huštěnovice  – 2x TCEPKPFLEZE 25/5/3 XN0,6 - 810/195/590m 

- vjezd HS – TCEPKPFLEZE 35/10/5/3XN0,6 - 788/817/183/107m 

- vlečka Lesy EZ LVK 1/2 – TCEPKPFLEZE 25/5/3 XN0,6 - 810/195/115m 

- vlečka Colorlak. Remíza EZ H 16/7 – TCEPKPFLEZE 5/3 XN0,6 - 525/165m 

- Pst. 1 – TCEPKPFLEZE 5/3 XN0,6 – 525/10m 

 
Předpokládané nových délky kabelů a jejich dimenze: 
TCEPKPFLEZE  –  150XN  173m 

75XN  236m 
35XN  788m 
25XN  810m 
10XN  950m 
5XN  2294m 
3XN   1967m 
1P1.3  280m 
3P1  133m 

Kabelové spojky -  13ks  
 

PS 04-14-01 t.ú. Staré Město u U.H. - Huštěnovice, TK 

Pro tento PS kromě níže uvedeného textu platí kapitola „Traťový kabel (TK) – společné 
informace, zásady a postupy“. 

V úseku St.Město u U.H. – Huštěnovice je traťový kabel vedený ze sdělovací místnosti RZZ 
v žst. Staré Město u U.H. do sdělovací místnosti RZZ v žst. Huštěnovice. Ze 
stávajícího kabelu jsou v tomto úseku provedeny následující výpichy: 

v žkm 142,693 – výpich k reléovému domku u žel. přejezdu 

Nový TK bude realizovaný stejným způsobem jako je stávající TK, změna je v provedení 
kabelu, bude použitý kabel TCEPKPFLEZE 15XN0,8. Výpichy budou provedeny kabely 
TCEPKPFLEZE 5XN0,8. V koncových objektech daného úseku tj. v budovách RZZ se 
ukončí obě přikládané rezervní HDPE trubky. 

Kabel společně s rezervními HDPE trubkami bude v převážné délce trasy připoložený do 
společné trasy se zabezpečovacími kabely. 

Ve stávajícím TK jsou v tomto úseku provozované následující okruhy, které se přepnou do 
nového TK: 

Okruhy pro Staré Město u U.H. – Huštěnovice: 

čtyřka 1 – 1 pár – okruh VT 

čtyřka 1 – 2 pár – okruh SR 
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čtyřka 8 – 1 pár – okruh CM – měřící pár 

čtyřka 8 – 2 pár – okruh CM – měřící pár 

 

PS 05-14-01 žst. Huštěnovice, úprava a doplnění MK 

Tento PS řeší úpravu a doplnění místní kabelizace v žst. Huštěnovice. Pro tento PS kromě 
níže uvedeného textu platí kapitola „Úprava a doplnění MK – společné informace, zásady a 
postupy“. 

Ovlivnění v této žst. se projeví v úseku od stávající sdělovací místnosti ve výpravní budově 
směrem na zhlaví na Staré Město a na Napajedla.  

Stávající stav místní kabelizace a její náhrada je následující: 

od  do připojuje provedení 

kabelu 

profil 

kabelu 

délka 

kabelu 

náhrada kabelem pozn. 
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vjezd.náv.           
St. Město u U.H. 

2x VTO TCEPKPFLEY 5/5/3 
XN0,6 

135/550/
23m 

TCEPKPFLEZE 
5XN/3XN0,6 

 

vjezd.náv. 
Napajedla 

2x VTO TCEPKPFLEY 5/3 
XN0,6 

1050/ 
15m 

TCEPKPFLEZE 
5XN/3XN0,6 

 

Stavědlo VTO TCEPKPFLEY 5/3 
XN0,6 

135/90m TCEPKPFLEZE 
5XN/3XN0,6 

 

Výtah Výtah TCEPKPFLEY 3XN0,8 90m Náhrada není nutná stávající 
kabel 
vyhovuje 

RZZ 

 

DŘL TCEPKPFLEY 25XN0,8 75m Náhrada není nutná stávající 
kabel 
vyhovuje 

Sděl. TCEPKPFLEY 25XN0,6 75m Náhrada není nutná stávající 
kabel 
vyhovuje 

Rozhlas TCEPKPFLEY 5XN0,6 75m Náhrada není nutná stávající 
kabel 
vyhovuje 

Rozhlas TCEPKPFLEY 5XN0,8 75m Náhrada není nutná stávající 
kabel 
vyhovuje 

Rozhlas TCEPKPFLEY 3P1 75m Náhrada není nutná stávající 
kabel 
vyhovuje 

Výtah 2 TCEPKPFLEZE 1P1,3 75m Náhrada není nutná stávající 
kabel 
vyhovuje 

 

V souvislosti s přechodem na střídavou trakci není nutné v rámci stavby kromě náhrad 
stávajících nevyhovujících místních metalických kabelů budovat v této žst. žádnou další 
novou místní kabelizaci metalickou ani optickou. 

Centrum nové místní kabelizace bude stejné jako u nahrazované stávající kabelizace tj. ve 
stávající sdělovací místnosti ve výpravní budově. Propojení obou budov se provede se 
stejnou kapacitou jako je stávající propojení. 

Propojení mezi výpravní budovou a budovou RZZ budou zajišťovat kabely: 

- TCEPKPFLEY 25XN 0,8 – 75m 
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- TCEPKPFLEY 25XN 0,6 – 75m 

- TCEPKPFLEY 5XN 0,6 – 75m 

- TCEPKPFLEY 5XN 0,8 – 75m 

- TCEPKPFLEY 3P1 – 75m 

- TCEPKPFLEZE 1P1,3 – 75m 

Propojení mezi výpravní budovou a výtahem bude zajišťovat kabel:  

- výtah  – TCEPKPFLEY 3XN 0,6– 90m 

Nové kabelové vedení k VTO: 

- návěstidlo Staré Město u U.H. – 2x TCEPKPFLEZE 5/5/3 XN0,6 -135/550/23m 

- návěstidlo Napajedla. – 2x TCEPKPFLEZE 5/3 XN0,6 -1050/15m 

- stavědlo – TCEPKPFLEZE 5/3 XN0,6 -135/90m 

Předpokládané délky měněných kabelů a jejich dimenze: 

TCEPKPFLEZE  - 3XN0,6 160m 
- 5XN0,6 1750m 

Kabelové spojky -  1ks  
 

Dimenze a délky kabelů jsou pouze orientační a budou upřesněny v dalším stupni 
dokumentace. 

 

PS 06-14-01 t.ú. Huštěnovice - Napajedla, TK 

Pro tento PS kromě níže uvedeného textu platí kapitola „Traťový kabel (TK) – společné 
informace, zásady a postupy“. 

V úseku Huštěnovice - Napajedla je traťový kabel vedený ze sdělovací místnosti v SZZ v žst. 
Huštěnovice do výpravní budovy v žst. Napajedla. Ze stávajícího kabelu jsou v tomto úseku 
provedeny následující výpichy: 

V 144,266 žkm je proveden výpich k VTO u železničního přejezdu  

V 147,057 žkm je proveden výpich k VTO u železničního přejezdu 

V 147,544 žkm je proveden výpich k VTO u železničního přejezdu 

Nový TK bude realizovaný stejným způsobem jako je stávající TK, změna je v provedení 
kabelu, bude použitý kabel TCEPKPFLEZE 15XN0,8. Výpichy budou provedeny kabely 
TCEPKPFLEZE 5XN0,8. Ukončení kabelu v žst. Huštěnovice bude ve stávající budově SZZ 
v Racku_01_01 v místnosti sdělovacího zařízení TUDC. Trubky budou ukončeny v přízemí 
budovy SZZ. 

Na straně žst. Napajedla bude kabel ukončený ve výpravní budově ve sdělovací místnosti. 
HDPE trubky budou ukončeny v kabelové komoře před výpravní budovou. 

Ve stávajícím TK jsou v tomto úseku provozované následující okruhy, které se přepnou do 
nového TK: 

Okruhy pro Huštěnovice -Napajedla: 

čtyřka 1 – 1,2 pár – okruhy VT a SR  

čtyřka 5 – 1 pár – okruh ZT_kontrola PZS    

čtyřka 8 – 1,2 pár- okruh CM – měřící pár 
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Okruhy pro Huštěnovice - Spytihněv zast.: 

čtyřka 9 – 1 pár – okruh RM_Tornz 

Okruhy pro Spytihněv zast. - Napajedla: 

čtyřka 6 – 1 pár – okruh SU_AUT 24322 

čtyřka 9 – 1 pár – okruh RM_Tornz 

čtyřka 10 – 1 pár – okruh DOOZ 

Kabel společně s rezervními HDPE trubkami budou připoloženy do společné trasy se 
zabezpečovacími kabely.  

 

PS 07-14-01 žst. Napajedla, úprava a doplnění MK 

Tento PS řeší úpravu a doplnění místní kabelizace v žst. Napajedla. Pro tento PS kromě 
níže uvedeného textu platí kapitola „Úprava a doplnění MK – společné informace, zásady a 
postupy“. 

Ovlivnění v této žst. se projeví v úseku od stávající sdělovací místnosti v budově RZZ 
směrem na zhlaví na Otrokovice a na Staré Město.  

Stávající stav místní kabelizace a její náhrada je následující: 
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vjezd.náv. Staré 
Město 

VTO6 TCEPKPFLEY 3XN0,6 1397m TCEPKPFLEZE 3XN0,6  

vjezd.náv. Staré 
Město 

VTO5 TCEPKPFLEY 
3XN/3XN/3X
N0,6 

1433m TCEPKPFLEZE 3XN0,6  

Výkolejka koleje 6 VTO4 TCEPKPFLEY 3X/3XN 0,6 534/25m TCEPKPFLEZE 3XN0,6  

Skladiště Skladiště TCEPKPFLEY 5XN0,6 56m Náhrada není nutná  

nástupiště výtah TCEPKPFLEY 3XN0,6 76m Náhrada není nutná  

Výpravní budova 

 TCEPKPFLEY 25XN0,6 38m Náhrada není nutná  

 TCEPKPFLEY 25XN0,6 38m Náhrada není nutná  

DŘT TCEPKPFLEY 25XN0,8 41m Náhrada není nutná  

EZS TCEPKPFLEY 3XN0,6 45m Náhrada není nutná  

EPS TCEPKPFLEY 3XN0,6 45m Náhrada není nutná  

Obytný dům  TCEPKPFLEY 5XN0,6 181m TCEPKPFLEZE 5XN0,6  

Pomocné stavědlo VTO3 TCEPKPFLEY 
5XN/3XN 
0,6 

379/8m TCEPKPFLEZE 5XN/3XN0,6  

Kabel k vlečkám  TCEPKPFLEY 
5XN/5XN/3X
N0,6 

555/30m TCEPKPFLEZE 5XN/3XN0,6  

Vjezd. náv. 
Ostrokovice 

VTO2 TCEPKPFLEY 
5XN/5XN/3X
N/3XN 0,6 

555/637
m 

TCEPKPFLEZE 5XN/3XN0,6  

Vjezd. náv. 
Ostrokovice 

VTO1 TCEPKPFLEY 
5XN/5XN/3X
N/3XN 0,6 

555/652
m 

TCEPKPFLEZE 5XN/3XN0,6  

 
Stávající kabelizace se kromě náhrad stávajících nevyhovujících místních metalických 
kabelů doplní o nové kabely pro připojení nových objektů v rozsahu: 

- Optický kabel 12 vl. V HDPE trubce k trakční trafostanici TREOV1, 807m 

- Optický kabel 12 vl. V HDPE trubce k trakční trafostanici TREOV2, 350m 
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Centrum nové místní kabelizace bude stejné jako u nahrazované stávající kabelizace tj. ve 
stávající sdělovací místnosti v budově SZZ.  

Nová resp. překládaná stávající místní kabelizace bude mít následující rozsah: 

- vjezd. náv. Staré Město VTO6 – TCEPKPFLEZE 3XN0,6, délky 1397m 

- vjezd. náv. Staré Město VTO5 – TCEPKPFLEZE 3XN0,6, délky 1433m 

- výkolejka koleje 6 VTO4 - TCEPKPFLEZE 3XN 0,6, délky 559m 

- obytný dům - TCEPKPFLEZE 5XN0,6, délky 181m 

- pomocné stavědlo VTO3 - TCEPKPFLEZE 5XN/3XN 0,6, délky 379/8m 

- kabel k vlečkám - TCEPKPFLEZE 5XN/3XN0,6, délky 555/30m 

- vjezd. náv. Otrokovice VTO2 – TCEPKPFLEZE 5XN/3XN 0,6, délky 555/637m 

- vjezd. náv. Otrokovice VTO1 - TCEPKPFLEZE 5XN/3XN 0,6, délky 555/652m 

Dimenze a délky kabelů jsou pouze orientační a budou upřesněny v dalším stupni 
dokumentace. 

Předpokládané délky kabelů a jejich dimenze: 

- 3XN   2150m 

- 5XN   900m 

- Kabelové spojky   7ks 

V rámci pokládky místní kabelizace se položí MOK 12vl. ke dvěma objektům TREOV, které 
budou osazeny přenosovým zařízením.  

 

PS 08-14-01 t.ú. Napajedla - Otrokovice, TK 

Pro tento PS kromě níže uvedeného textu platí kapitola „Traťový kabel (TK) – společné 
informace, zásady a postupy“. 

V úseku Napajedla – Otrokovice je traťový kabel vedený ze sdělovací místnosti v 
objektu SZZ Napajedla do kabelového domku KD2 v žst. Otrokovice. Stávající TK bude 
přesměrován do domku KD2, kde bude propojen s novým TK od Napajedel. Toto řešení je 
zvoleno protože na straně ATÚ a výpravní budovy v žst. Otrokovice je složitá situace 
z hlediska prostorových možností a předimenzování všech stávajících kabelových tras, 
kanálů a kabelových komor. Přestavba tohoto prostoru včetně výstavby nových 
technologických budov a přemístění veškeré stávající technologie je řešena v rámci jiné 
stavby „Elektrizace trati vč. PEÚ Otrokovice-Zlín-Vizovice“. Výše popsané řešení je 
provizorní do doby následné stavby, v rámci které se celá kabelová síť bude rekonfigurovat.   
Ze stávajícího traťového kabelu jsou v předmětném úseku provedeny následující výpichy 
k reléovým domkům u přejezdů v žkm: 

 150,962 – výpich k reléovému domku u žel. přejezdu 

 151,352 – výpich k reléovému domku u žel. přejezdu 

 151,964 – výpich k reléovému domku u žel. přejezdu 

Z nového TK budou realizovány výpichy k výše uvedeným přejezdům. Výpichy budou 
provedeny kabelem TCEPKPFLEZE 5XN0,8 a budou ukončeny na VTO u jednotlivých RD u 
přejezdů. V případech kdy výpich prochází pod kolejištěm k RD, bude k výpichu přiložena 
trubka HDPE, která povede od kabelové spojky k RD. Jmenovitě bude HDPE přiložena u 
výpichů v žkm 150,962 a v žkm 151,352.  
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Do trasy nového traťového kabelu budou přikládány dvě HDPE trubky – černá s pruhem a 
modrá s pruhem. Tyto trubky budou ukončeny koncových objektech daného úseku tj. 
v budově SZZ Napajedla a v kabelovém domku KD2 v žst.Otrokovice. Obě trubky jsou 
přikládány jako rezervní. 

Ve stávajícím TK jsou v tomto úseku provozované následující okruhy, které se přepnou do 
nového TK: 

Okruhy pro Napajedla – Otrokovice: 

čtyřka 1 – 1 pár – okruh VT 

čtyřka 1 – 2 pár – okruh SR 

čtyřka 3 – 1 pár – okruh ZT kontrola PZS 

čtyřka 6 – 1 pár – okruh SU_AUT 24322 

čtyřka 8 – 1 pár – okruh CM 

čtyřka 8 – 2 pár – okruh CM 

Kabel společně s rezervními HDPE trubkami budou v celé délce trasy připoloženy do 
společné trasy se zabezpečovacím zařízením.  

 

PS 09-14-01 žst. Otrokovice, úprava a doplnění MK 

Tento PS řeší úpravu a doplnění místní kabelizace v žst. Otrokovice. Pro tento PS kromě 
níže uvedeného textu platí kapitola „Úprava a doplnění MK – společné informace, zásady a 
postupy“. 

Ovlivnění v této žst. se projeví v úseku od Tlumačovského zhlaví, přes zhlaví z Napajedel a 
dále cca 500 m směrem na Zlínské zhlaví.  

Stávající stav metalické místní kabelizace a její náhrady je následující: 

od  do připojuje provedení 

kabelu 

profil 

kabelu 

délka 

kabelu 

náhrada 

kabelem 

pozn. 

A
T

Ú
 

vjezd.náv. Zlín VTO na zhlaví TCEPKPFLEY 3XN0,6 1728m TCEPKPFLEZE 
3XN0,6 

Nahrazuje 
se do 
vzdálenosti 
500 m od 
tratí 
Tlumačov - 
Napajedla 

vjezd.náv. 
Napajedla 

VTO na zhlaví, 

VTO vlečka 
PSG 

TCEPKPFLEY 5XN0,6/ 

3XN0,6 

Cca 150m/ 
1149m 

TCEPKPFLEZE 
5XN0,6/ 
TCEPKPFLEZE 
3XN0,6 

 

MIS/SDC Zlín MIS/SDC Zlín TCEPKPFLEY 50XN0,6/ 

35XN0,6 

718/ 

cca 200m 

TCEPKPFLEZE 
50XN0,6/ 
TCEPKPFLEZE 
35XN0,6/ 

Přechod 
kolejiště je 
řešen 
stávajícím 
kabelem, 
poté je 
naspojkován 
nový 

Nakládk. Pokl./ 
jídelna 

Nakládk. Pokl./ 
jídelna 

TCEPKPFLEY 20XN0,6/ 
15XN0,6/ 
5XN0,6  

293m/ 
103m/  15m 

TCEPKPFLEZE 
20XN0,6/ 
TCEPKPFLEZE 
15XN0,6/ 
TCEPKPFLEZE 
5XN0,6/ 

 

venkovní výpravčí venkovní TCEPKPFLEY 2x 50XN 218m 2x 
TCEPKPFLEZE 
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výpravčí 50XN0,6 

SZZ SZZ TCEPKPFLEY 25XN0,6 184m TCEPKPFLEZE 
25XN0,6 

 

SZZ SZZ TCEPKPFLEY 2x 3XN0,6 147m 2x 
TCEPKPFLEZE 
3XN0,6 

Kabel pro 
EPS, druhý 
pro EZS 

S
Z

Z
 

Vnitřní výpravčí 

 

Vnitřní výpravčí 

 

TCEPKPFLEY 25XN0,8 147m TCEPKPFLEZE 
25XN0,8 

Pro DŘT 

Vnitřní výpravčí 

 

Vnitřní výpravčí 

 

TCEPKPFLEY 2x 3XN0,6 147m 2x 
TCEPKPFLEZE 
3XN0,6 

Pro EZS 

V
e
n
k
o
v
n
í 

 

v
ý
p
ra

v
č
í 

Vnitřní výpravčí Vnitřní výpravčí TCEPKPFLEY 25XN0,6 60m náhrada není 
nutná 

 

Vnitřní výpravčí Vnitřní výpravčí TCEPKPFLEY 25XN0,6 58m náhrada není 
nutná 

 

N
a
k
lá

d
k
. 

P
o
k
l.
 

Nakládk. Pokl. Nakládk. Pokl. TCEPKPFLEY 10XN0,6 48m náhrada není 
nutná 

 

OP MIS MIS TCEPKPFLEY 35XN0,6 35m náhrada není 
nutná 

 

M
IS

 

měnírna měnírna TCEPKPFLEY 5XN0,6 154m Zrušit bez náhrady  

pst 1, vlečka 
TOMA,BARUM, 
vjezd. náv. 
Tlumačov 

pst 1, vlečka 
TOMA,BARUM, 
vjezd. náv. 
Tlumačov 

TCEPKPFLEY 5XN0,6/ 
3XN0,6 

80m/  852m TCEPKPFLEZE 
5XN0,6/ 
TCEPKPFLEZE 
3XN0,6/ 

Více úseků 
3XN – viz 
blokové 
schéma 

DEPO DEPO TCEPKPFLEY 10XN0,6 241m TCEPKPFLEZE 
10XN0,6/ 

 

TO DEPO DEPO TCEPKPFLEY 3XN0,6 42m náhrada není 
nutná 

 

 

V souvislosti s přechodem na střídavou trakci bude v rámci této stavby nutná náhrada 
stávajících nevyhovujících metalických kabelů, dále je potřeba překládat MOK vedoucí 
z ATÚ do měnírny tak, aby bylo realizováno spojení tak pro provizorní tak pro definitivní 
trafostanici. Spojení pro provizorní trafostanici bude realizováno kabelem o kapacitě 12 
vláken SM, spojení pro definitivní trafostanici bude realizováno kabelem o kapacitě 24 vláken 
SM.  MOK bude překládán tak, že se do stávající HDPE přifoukne nový OK a ten se ukončí 
v provizorní měnírny. Při překládání do definitivního stavu se bude postupovat obdobně. 
Trubky HDPE se budou překládat a pokládat pouze v krátkých úsecích tak, aby bylo možné 
dovést kabel do měnírny. Předpokládá se použití odbočných spojek, případně dělených 
HDPE trubek. Nové HDPE budou budovány pouze v úsecích DEPO – MIS a z MIS směrem 
k výpravní budově.  Součástí MK je i dodávka nové skříně 19“/47U pro ukončení kabelu a 
pro novou technologii do nové resp. provizorní TNS.   

Centra nové místní kabelizace budou stejná jako u nahrazované stávající kabelizace tj. 
v ATÚ, SZZ a u výpravčích. Propojení budov a objektů bude provedeno stejnou kapacitou, 
jako je stávající stav propojení. 

Nová resp. překládaná stávající místní kabelizace bude mít rozsah, který je přehledně 
naznačen v tabulce výše. Pro všechny přeložky kabelů bude použit kabel TCEPKPFLEZE. 
Dimenze kabelů v jednotlivých úsecích jsou v tabulce nahoře. Předpokládané souhrnné 
délky překládaných kabelů včetně jejich dimenze jsou: 

- 3XN0,6   4359m 

- 5XN0,6   399m 

- 10XN0,6   289m 
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- 15XN0,6   103m 

- 20XN0,6   293m 

- 25XN0,6   302m 

- 25XN0,8   147m 

- 35XN0,6   235m 

- 50XN0,6   1154m 

- Kabelové spojky dělící 6 ks 

- Kabelové spojky přímé  4ks 

- Nové  HDPE trubky  1159m 

- Optický kabel 12 vl. SM 830m 

- Optický kabel 24 vl. SM 850m 
 

Dimenze a délky kabelů jsou pouze orientační a budou upřesněny v dalším stupni 
dokumentace. 

V MK žst. Otrokovice se dále nacházejí optické kabely a rezervní HDPE trubky. Tyto 
nebudou stavbou dotčeny vyjma kabelu mezi ATÚ a měnírnou. 

Al pancíře na kabelech MK budou účelně uzemněny na zemnících svorkovnicích při 
vstupech do objektů, FeZn pásky anebo zemnícími tyčemi. A to tak, aby byly splněny 
podmínky pro zamezení ovlivnění střídavou trakcí. Provozované čtyřky kabelů budou 
osazeny translátory, které budou použity buď stávající, případně se v rámci stavby doplní. 

 

PS 10-14-01 t.ú. Otrokovice - Tlumačov, TK 

Pro tento PS kromě níže uvedeného textu platí kapitola „Traťový kabel (TK) – společné 
informace, zásady a postupy“. 

V úseku Otrokovice –Tlumačov je traťový kabel vedený z kabelového domku KD 1 v žst. 
Otrokovice do sdělovací místnosti ve výpravní budově v žst. Tlumačov. Stávající TK ze 
směru od budovy ATÚ bude přesměrován do domku KD2, kde bude propojen s novým TK 
od Napajedel. Toto řešení je zvoleno proto, že na straně ATÚ a výpravní budovy v žst. 
Otrokovice je složitá situace z hlediska prostorových možností a předimenzování všech 
stávajících kabelových tras, kanálů a kabelových komor. Přestavba tohoto prostoru včetně 
výstavby nových technologických budov a přemístění veškeré stávající technologie je řešena 
v rámci jiné stavby „Elektrizace trati vč. PEÚ Otrokovice-Zlín-Vizovice“. Výše popsané řešení 
je provizorní do doby následné stavby, v rámci které se celá kabelová síť bude 
rekonfigurovat.   Ze stávajícího traťového kabelu nejsou v předmětném úseku vyvedeny 
žádné výpichy a tento stav bude zachován i po položení nového TK. 

V trase kabelu budou přikládány dvě HDPE trubky – černá s pruhem a modrá s pruhem. 
Tyto trubky budou ukončeny koncových objektech daného úseku tj. v budově RZZ Tlumačov 
a v kabelovém domku KD1. Obě trubky jsou přikládány jako rezervní. 

Ve stávajícím TK jsou v tomto úseku provozované následující okruhy, které se přepnou do 
nového TK: 

Okruhy pro Otrokovice – Tlumačov: 

čtyřka 1 – 1 pár – okruh VT 

čtyřka 1 – 2 pár – okruh SR 

čtyřka 2 – 1 pár – okruh JS 

čtyřka 9 – 1 pár – okruh Tornz 

čtyřka 15 – 1 pár – okruh CM smyčka 

čtyřka 15 – 2 pár – okruh CM 



Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice D.2 Železniční sdělovací zařízení 

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno           aktualizace 11/2018 26 

Kabel společně s rezervními HDPE trubkami budou v celé délce trasy připoloženy do 
společné trasy se zabezpečovacím zařízením.  

 

PS 11-14-01 žst. Tlumačov, úprava a doplnění MK 

Tento PS řeší úpravu a doplnění místní kabelizace v žst. Tlumačov. Pro tento PS kromě níže 
uvedeného textu platí kapitola „Úprava a doplnění MK – společné informace, zásady a 
postupy“. 

Ovlivnění v této žst. se projeví v úseku od stávající sdělovací místnosti v budově RZZ 
směrem na zhlaví na Hulín a na Otrokovice.  

Stávající stav místní kabelizace a její náhrada je následující: 

od do připojuje 
provedení 

kabelu 

profil 

kabelu 

délka 

kabelu 
náhrada kabelem pozn. 

s
d
ě
lo

v
a
c
í 

m
ís

tn
o
s
t 

v
 b

u
d
o
v
ě
 S

Z
Z

 

vjezd.náv. 
Otrokovice 

VTO11 TCEPKPFLEY 
5XN/3XN/3X
N/3XN 0,6 

280/53/58
3/22m 

TCEPKPFLEZE 
5XN/3XN/3XN/3XN0,6 

 

vjezd.náv. 
Otrokovice 

VTO12 TCEPKPFLEY 
5XN/3XN/3X
N/3XN 0,6 

280/53/58
3/1m 

TCEPKPFLEZE 
5XN/3XN/3XN/3XN0,6 

 

 VTO10 TCEPKPFLEY 
5XN/3XN/3X
N 0,6 

280/53/41
m 

TCEPKPFLEZE 
5XN/3XN/3XN0,6 

 

 VTO9 TCEPKPFLEY 
5XN/3XN/3X
N 0,6 

30m 
TCEPKPFLEZE 
5XN/3XN/3XN0,6 

 

U Pst. 3 VTO8 TCEPKPFLEY 
5XN/3XN 
0,6 

280/1m 
TCEPKPFLEZE 
5XN/3XN0,6 

 

Nástupiště Hodiny TCEPKPFLEY 3XN0,6 145m Náhrada není nutná  

Nástupiště Výtah TCEPKPFLEY 3XN0,6 110m Náhrada není nutná  

Objekt odpojovačů  TCEPKPFLEY 3XN0,6 162m Náhrada není nutná  

Trafostanice EPS TCEPKPFLEY 3XN0,6 100m Náhrada není nutná  

Trafostanice DŘT TCEPKPFLEY 25XN0,6 87m Náhrada není nutná  

Trafostanice  TCEPKPFLEY 10XN0,6 88m Náhrada není nutná  

Nástupiště Výtah TCEPKPFLEY 3XN0,6 80m Náhrada není nutná  

Náhr. zdroj  TCEPKPFLEY 3XN0,6 75m Náhrada není nutná  

Objekt TO  TCEPKPFLEY 10X/5XN 0,6 420/100m 
TCEPKPFLEZE 
10XN/5XN0,6 

 

 VTO7 TCEPKPFLEY 
5XN/3XN 
0,6 

420/120m 
TCEPKPFLEZE 
5XN/3XN0,6 

 

 VTO6 TCEPKPFLEY 
10XN/3XN0,
6 

420/75m 
TCEPKPFLEZE 
10XN/3XN0,6 

 

U Pst.2 VTO5 TCEPKPFLEY 
10XN/5XN/3
XN0,6 

420/110/4
2m 

TCEPKPFLEZE 
10XN/5XN/3XN0,6 

 

Reléový domek VTO4 TCEPKPFLEY 
10XN/5XN/5
XN/3XN0,6 

420/110/7
0/70m 

TCEPKPFLEZE 
10XN/5XN/5XN/3XN0,6 

 

U vlečkové koleje VTO3 TCEPKPFLEY 
5XN/5XN/3X
N0,6 

420/350/2
5m 

TCEPKPFLEZE 
5XN/5XN/3XN0,6 

 

Vjezd. Náv. Hulín VTO2 TCEPKPFLEY 
10XN/5XN/5
XN/3XN/3X
N0,6 

420/110/7
0/560/30m 

TCEPKPFLEZE 
10XN/5XN/5XN/3XN/3XN
0,6 

 

Vjezd. Náv. Hulín VTO3 TCEPKPFLEY 
10XN/5XN/5
XN/3XN0,6/
3XN 

420/110/7
0/560/15m 

TCEPKPFLEZE 
10XN/5XN/5XN/3XN/3XN
0,6 
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Stávající kabelizace se kromě náhrad stávajících nevyhovujících místních metalických 
kabelů doplní o nové kabely pro připojení nových objektů v rozsahu: 

Centrum nové místní kabelizace bude stejné jako u nahrazované stávající kabelizace tj. ve 
stávající sdělovací místnosti ve výpravní budově.  

Nová resp. překládaná stávající místní kabelizace bude mít následující rozsah: 

- vjezd. náv. Otrokovice VTO11 - TCEPKPFLEZE 5XN/3XN/3XN/3XN0,6, délky 
280/53/583/22m 

- vjezd. náv. Otrokovice VTO12 - TCEPKPFLEZE 5XN/3XN/3XN/3XN0,6, délky 
280/53/583/1m 

- VTO10 - 5XN/3XN/3XN0,6, délky 280/53/41m 

- VTO9 – TCEPKPFLEZE 5XN/3XN/3XN0,6, délky 30m 

- u Pst. 3 VTO8 - TCEPKPFLEZE 5XN/3XN0,6, délky 280/1m 

- objekt TO – TCEPKPFLEZE 10X/5XN0,6, Délky 420/100m 

- VTO7 - TCEPKPFLEZE 5XN/3XN0,6, délky 420/120m 

- VTO6 - TCEPKPFLEZE 10XN/3XN0,6, délky 420/75m 

- u Pst.2 VTO5 - TCEPKPFLEZE 10XN/5XN/3XN0,6, délky 420/110/42m 

- reléový domek VTO4 - TCEPKPFLEZE 10XN/5XN/5XN/3XN0,6, délky 
420/110/70/70m 

- reléový domek žkm 161,618 – HDPE40, délky 750m 

- u vlečkové koleje VTO3 - TCEPKPFLEZE 5XN/5XN/3XN0,6, délky 420/350/25m 

- vjezd. náv. Hulín VTO2 - TCEPKPFLEZE 10XN/5XN/5XN/3XN/3XN0,6, délky 
420/110/70/560/30m 

- vjezd. náv. Hulín VTO3 - TCEPKPFLEZE 10XN/5XN/5XN/3XN/3XN0,6, délky 
420/110/70/560/15m 

 
Předpokládané délky kabelů a jejich dimenze: 

- 3XN   1500m 

- 5XN   750m 

- 10XN   380m 

- HDPE   750m 

Dimenze a délky kabelů jsou pouze orientační a budou upřesněny v dalším stupni. 

 

PS 12-14-01 t.ú. Tlumačov - Hulín, TK 

Pro tento PS kromě níže uvedeného textu platí kapitola „Traťový kabel (TK) – společné 
informace, zásady a postupy“. 

V úseku Tlumačov – Hulín je traťový kabel vedený ze sdělovací místnosti v RZZ v žst. 
Tlumačov do novější sdělovací místnosti ve VB v žst. Hulín. Ze stávajícího kabelu jsou 
v tomto úseku provedeny následující výpichy: 

v žkm 165,035 – výpich k reléovému domku u žel. přejezdu 

v žkm 165,581 – výpich k reléovému domku u žel. přejezdu u žel. zastávky Záhlinice 

v žkm 166,709 – výpich k reléovému domku u žel. přejezdu 

Nový TK bude realizovaný stejným způsobem jako je stávající TK, změna je v provedení 
kabelu, bude použitý kabel TCEPKPFLEZE 15XN0,8. Výpichy budou provedeny kabely 
TCEPKPFLEZE 5XN0,8 k releovým domkům a kabelem TCEPKPFLEZE 10XN0,8 do 
zastávky. V případech kdy výpich prochází pod kolejištěm k RD, bude k výpichu přiložena 
trubka HDPE, která povede od kabelové spojky k RD. Jmenovitě bude HDPE přiložena u 
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výpichu v žkm 165,594. 

 V koncových objektech daného úseku tj. v budově RZZ a ve VB se ukončí obě přikládané 
rezervní HDPE trubky. 

Ve stávajícím TK jsou v tomto úseku provozované následující okruhy, které se přepnou do 
nového TK: 

Okruhy pro Tlumačov – Hulín: 

čtyřka 1 – 1 pár – okruh VT 

čtyřka 1 – 2 pár – okruh SR 

čtyřka 2 – 1 pár – okruh JS 

čtyřka 10 – 1 pár – okruh DOOS 

čtyřka 10 – 2 pár – okruh DOOS 

Okruhy pro Tlumačov – zast. Záhlice RD: 

čtyřka 9 – 1 pár – okruh Tomz 

Okruhy pro zast. Záhlice RD – Hulín: 

čtyřka 9 – 1 pár – okruh Tomz 

Přechody traťového kabelu pod kolejištěm jsou v: 

- žkm 161,182 – částečný přechod do půlky šířky drážního tělesa, hlavní trasa TK 

- žkm 161,245 – dokončení částečného přechodu drážního tělesa na druhou stranu 
    tratě, hlavní trasa TK 

- žkm 165,594 – přechod k releovému domku, výpich z TK 

- žkm 167,154 – přechod drážního tělesa na druhou stranu kolejiště, hlavní trasa TK 

- žkm 168,061 – přechod drážního tělesa na druhou stranu kolejiště, hlavní trasa TK 

 

PS 13-14-01 žst. Hulín, úprava a doplnění MK 

Tento PS řeší úpravu a doplnění místní kabelizace v žst. Hulín. Pro tento PS kromě níže 
uvedeného textu platí kapitola „Úprava a doplnění MK – společné informace, zásady a 
postupy“. 

Ovlivnění v této žst. se projeví v úseku od Tlumačovského zhlaví, přes Třebětické a 
Kroměřížské zhlaví až po Říkovické zhlaví. 

Stávající stav místní kabelizace a její náhrada je následující: 

od  do připojuje provedení 

kabelu 

profil 

kabelu 

délka 

kabelu 

náhrada 

kabelem 

pozn. 

n
o
v
ě
jš

í 
s
d
ě
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v
a
c
í 

m
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tn
o
s
t 

v
e

 V
B

 vjezd.náv. 
Říkovice 

VTO 1 TCEPKPFLEY 3XN0,6 696/305/14
m 

TCEPKPFLEZE 
3XN0,6 

 

vjezd.náv. 
Říkovice 

VTO 2 TCEPKPFLEY 3XN0,6 696/305/24
m 

TCEPKPFLEZE 
3XN0,6 

 

vjezd.náv. 
Kroměříž 

VTO 3 TCEPKPFLEY 3XN0,6 696/388m TCEPKPFLEZE 
3XN0,6 

 

stavědlo  St. 1 VTO 4 TCEPKPFLEY 3XN0,6 200m TCEPKPFLEZE 
3XN0,6 

 

sklad adm. místnost TCEPKPFLEY 10XN0,6 245m   

podchod výtah TCEPKPFLEY 3XN0,6 98m TCEPKPFLEZE  
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3XN0,6 

vodárenská 
budova 

vodárenská 
budova 

TCEPKPFLEY 5XN0,6 67m náhrada není 
nutná 

stávající 
kabel 
vyhovuje 

administrativní 
budova 

administrativní 
budova 

TCEPKPFLEY 35XN0,6 147m 

 

TCEPKPFLEZE 
35XN0,6 

 

stará VB původní sděl. 
místnost 

TCEPKPFLEY 2x50XN0,6 
25XN0,6 
5XN0,6 

152m TCEPKPFLEZE 
2x50XN0,6 
25XN0,6 5XN0,6 

 

s
ta

rš
í 

s
d
ě
lo

v
a
c
í 

m
ís

tn
o
s
t 

v
e

 V
B

 

náv. před 
dělením tratí 

VTO 5 TCEPKPFLEY 5XN0,6 46m náhrada není 
nutná 

stávající 
kabel 
vyhovuje 

stavědlo St. 2 VTO 6 TCEPKPFLEY 5XN0,6 127/28m TCEPKPFLEZE 
5XN0,6 

 

náv. před 
dělením tratí 

VTO 7 TCEPKPFLEY 10XN/3XN0,
6 

220/52/6m TCEPKPFLEZE10
XN/3XN0,6 

 

náv. před 
dělením tratí 

VTO 15 TCEPKPFLEY 10XN/3XN/1
0XN0,6 

220/52/120
m 

TCEPKPFLEZE 
10XN/3XN/10XN0,
6 

 

náv. před 
dělením tratí 

VTO 8 TCEPKPFLEY 10XN/3XN0,
6 

220/146/12
m 

TCEPKPFLEZE10
XN/3XN0,6 

 

náv. před 
dělením tratí 

VTO 9 TCEPKPFLEY 10XN/3XN0,
6 

220/146/90/
32m 

TCEPKPFLEZE 
10XN/3XN0,6 

 

náv. před 
dělením tratí 

VTO 10 TCEPKPFLEY 10XN/3XN0,
6 

220/146/90/
141/8m 

TCEPKPFLEZE 
10XN/3XN0,6 

 

Odbočka  do 
areálu TOS. 

VTO 11 TCEPKPFLEY 10XN/3XN0,
6 

220/146/90/
141/46/74m 

TCEPKPFLEZE 
10XN/3XN0,6 

 

vjezd.náv. 
Třebětice 

VTO 12 TCEPKPFLEY 3XN0,6 1100m TCEPKPFLEZE  

vvjezd. náv. 
Tlumačov 

VTO 13 TCEPKPFLEY 10XN/5XN/3
XN0,6 

220/146/90/
141/46/ 
434/26m 

TCEPKPFLEZE 
3XN0,6 

 

vvjezd. náv. 
Tlumačov 

VTO 14 TCEPKPFLEY 10XN/5XN/3
XN0,6 

220/146/90/
141/46/ 
434/13m 

TCEPKPFLEZE 
10XN/5XN/3XN0,6 

 

trafostanice trafostanice TCEPKPFLEY 10XN/3XN0,
6 

220/146/90/
141/46/ 
102m 

TCEPKPFLEZE 
10XN/3XN0,6 

 

St. 3 St. 3 TCEPKPFLEY 35XN0,6 521/156/34
m 

TCEPKPFLEZE 
35XN0,6 

 

administrativní 
budova TTS 

administrativní 
budova TTS 

TCEPKPFLEY 35XN/ 
10XN0,6 

521/156/ 
181m 

TCEPKPFLEZE 
35XN/ 
10XN0,6 

 

budova ATU 
TTS 

budova ATU 
TTS 

TCEPKPFLEY 3x50XN0,63
5XN0,6 
10XN0,6 

850m TCEPKPFLEZE 
3x50XN0,635XN0,
6 10XN0,6 

 

budova SDC budova SDC TCEPKPFLEY 35XN0,6 521/131m TCEPKPFLEZE 
35XN0,6 

 

budova SDC budova SDC TCEPKPFLEY 25XN0,6 660m TCEPKPFLEZE 
25XN0,6 

 

b
u
d
o
v
a
 S

D
C

 

kovárna kovárna TCEPKPFLEY 10XN0,6 33m náhrada není 
nutná 

kabel veden 
na roštu v 
budově 

správa stratí správa stratí TCEPKPFLEY 10XN0,6 99m TCEPKPFLEZE 
10XN0,6 

 

budova OTV budova OTV TCEPKPFLEY 10XN0,6 
12P1,0 

300m TCEPKPFLEZE 
10XN0,6 12P1,0 
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budova ATU 
TTS 

budova ATU 
TTS 

TCEPKPFLEY 25XN0,6 470m TCEPKPFLEZE 
25XN0,6 

 

Sklad 
amd. 
místn
ost 

Sklad 
skladovací hala 

skladovací hala TCEPKPFLEY 3XN0,6 71m náhrada není 
nutná 

kabel veden 
na roštu v 
budově 

St. 3 budova SEE budova SEE TCEPKPFLEY 10XN0,6 45m náhrada není 
nutná 

kabel veden 
na roštu v 
budově 

nová 
hala 
TTS 

stará hala TTS stará hala TTS TCEPKPFLE 10XN0,6 330m TCEPKPFLEZE 
10XN 

venkovní 
vedení 
v pochozím 
žlabu 

 

Stávající kabelizace se kromě náhrad stávajících nevyhovujících místních metalických 
kabelů doplní o nové HDPE trubky pro připojení vybraných objektů v rozsahu: 

- budova VB a budova trafostanice, 745m 

- budova VB a budova st. 3, 711m 

- budova VB a budova ATU v areálu TTS, 900m 

- budova VB a budova SDC, 660m 

- budova SDC a budova ATU v areálu TTS, 470m 

- budova SDC a budova OTV, 250m 

- budova SDC a budova Správa trati, 99m 

- budova DK a Administrativní budova, 147m 
 

Centra nové místní kabelizace budou stejná jako u nahrazované stávající kabelizace tj. ve 
starší a novější  sdělovací místnosti ve VB a v budově SDC. Propojení budov a objektů bude 
provedeno stejnou kapacitou, jako je stávající stav propojení. 

Nová resp. překládaná stávající místní kabelizace bude mít následující rozsah: 

Metalické místní kabely: 

- připojení venkovních telefonních objektů: 

 vjezdové zhlaví Říkovice – 2x VTO, 2x 3XN0,6 

 vjezdové zhlaví Kroměříž – 1x VTO, 1x 3XN0,6 

 stavědlo St. 1 – 1x VTO, 1x 3XN0,6 

 stavědlo St. 2 – 1x VTO, 1x 5XN0,6 

 pomocné stavědlo – 5x VTO, 6x 10XN0,6; 1x 5XN0,6; 5x 3XN0,6 

 vlečka do areálu TOS – 1x VTO, 1x 10XN0,6; 1x 3XN0,6 

 vjezdové zhlaví Třebětice – 1x VTO, 1x 3XN0,6 

 vjezdové zhlaví Tlumačov – 2x VTO, 2x 10XN0,6; 2x 5XN0,6; 2x 3XN0,6 

- připojení novější sdělovací místnosti v novější části VB: 

 sklad – 1x 10XN0,6 

 výtah v podchodu – 1x 3XN0,6 

 administrativní budova – 1x 35XN0,6 

 původní sdělovací místnost ve staré části VB – 2x 50XN0,6; 1x 25XN0,6 
        1x 5XN0,6 

- připojení původní sdělovací místnosti ve starší části VB: 
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 trafostanice – 1x 10XN0,6; 1x 3XN 

 stavědlo St. 3 – 1x 35XN0,6 

 administrativní budova v areálu TTS – 1x 35XN; 1x 10XN 

 budova ATU v areálu TTS – 3x 50XN0,6; 1x 35XN0,6; 10x 10XN0,6 

 budova SDC – 1x 35XN0,6; 1x 25XN0,6 

- připojení budovy SDC: 

 budova správy trati – 1x 10XN0,6 

 budova OTV – 1x 10XN0,6; 1x 12P0,1 

 budova ATU v areálu TTS – 1x 25XN0,6 

Všechny metalické kabely budou v provedení TCEPKPFLEZE. 

Předpokládané délky měněných kabelů a jejich dimenze: 

- 3XN0,6   3150m 

- 5XN0,6   741m 

- 10XN0,6   2768m 

- 25XN0,6   1222m 

- 35XN0,6   1889m 

- 50XN0,6   3004m 

- 12P1,0    250m 

- Kabelové spojky dělící 11 ks 

- Kabelové spojky přímé  1ks 
 

Dimenze a délky kabelů jsou pouze orientační a budou upřesněny v dalším stupni 
dokumentace. 

V MK žst. Hulín se dále nacházejí optické kabely a rezervní HDPE trubky. HDPE trubky jsou 
položené mezi starou a novou sdělovací místností ve společné trase s metalickými kabely 
propojující tyto dvě místnosti. Optický kabel MOK 8vl. MM se nachází pouze v areálu TTS a 
propojuje zde sériově budovy ATU, dílnu, novou halu a starou halu. 

Al pancíře na kabelech MK budou účelně uzemněny na zemnících svorkovnicích při 
vstupech do objektů, Fe pásky anebo zemnícími tyčemi. A to tak, aby byly splněny podmínky 
pro zamezení ovlivnění střídavou. 

 

PS 14-14-01 t.ú. Hulín - Říkovice, TK 

Pro tento PS kromě níže uvedeného textu platí kapitola „Traťový kabel (TK) – společné 
informace, zásady a postupy“. 

V úseku Hulín – Říkovice je traťový kabel vedený z novější sdělovací místnosti ve VB v žst. 
Hulín do sdělovací místnosti v budově SZZ žst. Říkovice. Ze stávajícího kabelu jsou v tomto 
úseku provedeny následující výpichy: 

v žkm 169,900 – výpich k reléovému domku u žel. přejezdu 

v žkm 172,397 – výpich k reléovému domku u žel. přejezdu u žel. zastávky Břest 

v žkm 174,242 – výpich k reléovému domku u žel. přejezdu 

 

Nový TK bude realizovaný stejným způsobem jako je stávající TK, změna je v provedení 
kabelu, bude použitý kabel TCEPKPFLEZE 15XN0,8. Výpichy budou provedeny kabely 
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TCEPKPFLEZE 5XN0,8 k reléovým domkům a TCEPKPFLEZE 10XN0,8 do zastávky. 
V případech kdy výpich prochází pod kolejištěm k RD, bude k výpichu přiložena trubka 
HDPE, která povede od kabelové spojky k RD. Jmenovitě bude HDPE přiložena u výpichů 
v žkm 169,894 a v žkm 174,253. 

V koncových objektech daného úseku tj. ve VB a v budově SZZ se ukončí obě přikládané 
rezervní HDPE trubky. 

Ve stávajícím TK jsou v tomto úseku provozované následující okruhy, které se přepnou do 
nového TK: 

Okruhy pro Hulín – Říkovice: 

čtyřka 1 – 1 pár – okruh VT 

čtyřka 1 – 2 pár – okruh SR 

čtyřka 2 – 1 pár – okruh JS 

čtyřka 9 – 1 pár – okruh Tomz 

čtyřka 10 – 1 pár – okruh DOOS 

čtyřka 10 – 2 pár – okruh DOOS 

Okruhy pro Hulín – zast. Břest RD: 

čtyřka 3 – 1 pár – okruh kamery 

Okruhy pro Hulín – zast. Břest, indikátor horkoběžnosti: 

čtyřka 11 – 1 pár – okruh SU 24 833 

Přechody traťového kabelu pod kolejištěm jsou v: 

- žkm 168,798 – přechod drážního tělesa na druhou stranu kolejiště, hlavní trasa TK 

- žkm 168,894 – přechod k reléovému domku, výpich z TK 

- žkm 172,996 – přechod drážního tělesa na druhou stranu kolejiště, hlavní trasa TK 

- žkm 174,253 – přechod k reléovému domku, výpich z TK 

- žkm 175,795 – přechod drážního tělesa na druhou stranu kolejiště, hlavní trasa TK 

V budově SZZ v žst. Řikonín a v celém dotčeném traťovém úseku bude plášť traťového 
kabelu uzemněn tak aby se vyloučil průnik bludných proudů od stejnosměrné trakce do 
pláště kabelu a nedocházelo tak k rušení přenášených informací. 

 

PS 15-14-01 žst. Říkovice, úprava a doplnění MK 

Tento PS řeší úpravu a doplnění místní kabelizace v žst. Říkovice. Pro tento PS kromě níže 
uvedeného textu platí kapitola „Úprava a doplnění MK – společné informace, zásady a 
postupy“. 

Ovlivnění v této žst. se projeví v úseku od stávající sdělovací místnosti v budově SZZ 
směrem na Hulínské zhlaví. Kabely směrem na Přerovské zhlaví budou beze změny, 
protože se budou i nadále nacházet v oblasti vlivu stejnosměrné trakce, které již vyhovují.  

Stávající stav místní kabelizace a její náhrada je následující: 

od  do připojuje provedení 

kabelu 

profil 

kabelu 

délka 

kabelu 

náhrada kabelem pozn. 

s
d
ě
lo

v
a
c

í 
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o
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t 
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u
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o
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ě
 

S
Z

Z
 vjezd.náv. Přerov VTO 1 TCEPKPFLEY 3XN0,6 235/80/48

5/25m 
není nutná stávající 

kabel 
vyhovuje 



Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice D.2 Železniční sdělovací zařízení 

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno           aktualizace 11/2018 33 

vjezd.náv. Přerov VTO 2 TCEPKPFLEY 3XN0,6 235/80/48
5/35m 

není nutná stávající 
kabel 
vyhovuje 

přejezd v žkm 
176,013 

VTO 3 TCEPKPFLEY 3XN0,6 235/80/ 
10m 

není nutná stávající 
kabel 
vyhovuje 

Odbočka - vlečka 
PALKO 

VTO 4 TCEPKPFLEY 3XN0,6 235/35m není nutná stávající 
kabel 
vyhovuje 

Odbočka - vlečka 
N.S. 

VTO 5 TCEPKPFLEY 5XN/3XN0,6 720/35m TCEPKPFLEZE 
5XN/3XN0,6 

 

vjezd.náv. Hulín VTO 6 TCEPKPFLEY 5XN/3XN0,6 720/630/3
5m 

TCEPKPFLEZE 
5XN/3XN0,6 

 

vjezd.náv. Hulín VTO 7 TCEPKPFLEY 5XN/3XN0,6 720/630/2
5m 

TCEPKPFLEZE 
5XN/3XN0,6 

 

Trafostanice DC sděl. 
místnost 

TCEPKPFLEY 5XN0,6 450m není nutná stávající 
kabel 
vyhovuje 

budova TO budova TO TCEPKPFLEY 5XN0,6 330m TCEPKPFLEZE 5XN0,6  

výpravní budova sděl. 
místnost 

TCEPKPFLEY 50XN0,6 
35XN0,6 
25XN0,8 
2x3XN0,6 

205m TCEPKPFLEZE 
50XN0,6 
35XN0,6 
25XN0,8 
2x3XN0,6 

 

V
ý
ta

h
 v

2
 

výpravní budova sděl. 
místnost 

TCEPKPFLEY 3XN0,6 80m není nutná stávající 
kabel 
vyhovuje 

výpravní budova dopravní 
kancelář 

TCEPKPFLEY 3XN0,6 80m není nutná stávající 
kabel 
vyhovuje 

v
ý
ta

h
 v

1
 výpravní budova dopravní 

kancelář 
TCEPKPFLEY 3XN0,6 55m není nutná stávající 

kabel 
vyhovuje 

o
b
je

k
t 

d
o
p
ra

v
y
 budova TO budova TO TCEPKPFLEY 3XN0,6 10m není nutná stávající 

kabel 
vyhovuje 

kovárna kovárna TCEPKPFLEY 3XN0,6 40m není nutná stávající 
kabel 
vyhovuje 

 

Stávající kabelizace se kromě náhrad stávajících nevyhovujících místních metalických 
kabelů doplní o nové kabely a HDPE trubky pro připojení vybraných objektů v rozsahu: 

- Nová HDPE trubka mezi budovou TO a budovou SZZ, 330m 

- Optický kabel 24 vl. V HDPE trubce k trafostanici TNS AC, 580m 
Součástí MOK je i dodávka nové skříně 19“/47U pro ukončení kabelu a pro novou 
technologii do nové TNS. 

Centrum nové místní kabelizace bude stejné jako u nahrazované stávající kabelizace tj. ve 
stávající sdělovací místnosti v budově SZZ a stávající sdělovací místnosti ve výpravní 
budově. Z budovy SZZ bude v rámci samostatného SO upraven stávající kabelovod pro 
přechod pod kolejemi na protější stranu drážního tělesa. Vzájemné propojení jednotlivých 
objektů se provede kabely se stejnou kapacitou jako je stávající propojení. 

Nová resp. překládaná stávající místní kabelizace bude mít následující rozsah: 

Metalické místní kabely: 

- připojení venkovních telefonních objektů: 

 odbočka vlečka N.S. – 1x VTO, 1x 5XN0,6; 1x 3XN0,6 

 vjezdová návěstidla Hulín – 2x VTO, 2x 5XN0,6; 2x 3XN0,6 
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- propojení budovy SZZ a budovy TO – 1x 5XN0,6 

- propojení budovy SZZ a VB – 1x 50XN0,6 

 1x 35XN0,6 

 1x 25XN0,8 

 2x 3XN0,6 

Všechny metalické kabely budou v provedení TCEPKPFLEZE. 

Optické místní kabely: 

- propojení budovy TNS AC a budovy SZZ – 1x MOK 24vl. 

Předpokládané délky měněných metalických kabelů a jejich dimenze: 

- 3XN0,6   1125m 

- 5XN0,6   1050m 

- 25XN0,8   200m 

- 35XN0,6   200m 

- 50XN0,6   200m 

- Kabelové spojky dělící 2 ks 
Dimenze a délky kabelů jsou pouze orientační a budou upřesněny v dalším stupni 
dokumentace. 

V MK žst. Říkovice se dále nacházejí dvě HDPE trubky. HDPE trubky jsou položené mezi 
budovou SZZ a výpravní budovou ve společné trase s metalickými kabely propojující tyto 
dvě budovy. Dále v rámci stavby bude položen nový místní optický kabel 24 vl. V HDPE 
trubce mezí budovou SZZ a trafostanicí TNS AC. 

Al pancíře na kabelech MK budou uzemněny na vzdálenější straně od napájení DC trakce, 
případně nebudou pancíře uzemněny, aby byly splněny podmínky pro zamezení ovlivnění 
jak střídavou tak stejnosměrnou trakcí. 

 

PS 20-14-01 t.ú. St.Město u U.H.-Uherské Hradiště, úprava sděl. kabelů 

Pro tento PS kromě níže uvedeného textu platí kapitola „Úprava kabelů na odb. tratích – 
společné informace, zásady a postupy“. 

Tento PS řeší úpravu a ochranu sdělovacích kabelů proti indukčním vlivům vznikajícím 
vlivem střídavé trakce na traťovém úseku 341 Staré Město u U.H. – Vlárský průsmyk. 
V tomto úseku je v současné době v provozu optický kabel 48 vláken a dálkový kabel DK40 
v provedení DCKQYPV 1XV1,3+10DM0,9 (olověný plášť). 

Na části trati v délce cca 500m ve směru na Uh.Hradiště se položí nový traťový kabel typu 
TCEPKPFLEZE 10XN0,8. Tento kabel v dotčeném úseku bude položený do trasy stávajícího 
odbočného DK. Tento kabel bude sloužit jako nadložné lano pro tento stávající dálkový kabel 
DK40 pro redukci vlivů střídavé trakce.  

Nový kabel TCEPKPFLEZE 10XN0,8 bude ukončen v nadzemním kabelovém objektu na 
zářezových páscích v 5,168 žkm. Společně s novým kabelem budou položeny 2ks 
rezervních HDPE trubek. 

Oba konce kabelu s Al pancířem budou účinně uzemněny. Uzemnění pancíře kabelu bude 
provedeno Fe pásky nebo zemnícími tyčemi. 
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PS 30-14-01 t.ú. Otrokovice - Zlín - U mlýna, úprava sděl. kabelů 

Pro tento PS kromě níže uvedeného textu platí kapitola „Úprava kabelů na odb. tratích – 
společné informace, zásady a postupy“. 

Tento PS řeší úpravu a ochranu sdělovacích kabelů proti indukčním vlivům vznikajícím 
vlivem střídavé trakce na traťovém úseku Otrokovice - Zlín. V tomto úseku je v současné 
době v provozu dálkový přípojný kabel PK17 v provedení DCKQYPV 4DM1,3+12DM0,9 
(olověný plášť). 

Celá oblast od žst. Otrokovice směrem na Zlín bude v rámci následní samostatné stavby 
stavebně zpravovaná a tyto úpravy budou mít zásadní vliv na všechny technologie včetně 
kabelových sítí. Z tohoto důvodu budou úpravy metalických kabelů směrem na Zlín 
provedeny v nejnutnějším rozsahu, tyto úpravy budou míst provizorní charakter do doby 
realizace následné stavby  

Z tohoto důvodu se ke stávajícímu kabelu PK17 směrem na Zlín do vzdálenosti cca 500m 
připoloží nadložné lano, které se oboustranně uzemní. Uzemnění nadložného lana bude 
provedeno FeZn pásky nebo zemnícími tyčemi.V tomto úseku se nebudou pokládat HDPE. 

 

PS 40-14-01 t.ú. Hulín - Třebětice, úprava sděl. kabelů 

Pro tento PS kromě níže uvedeného textu platí kapitola „Úprava kabelů na odb. tratích – 
společné informace, zásady a postupy“. 

Tento PS řeší úpravu a ochranu sdělovacích kabelů proti indukčním vlivům vznikajícím 
vlivem střídavé trakce na traťovém úseku Hulín – Třebětice. V tomto úseku je v současné 
době v provozu optický kabel 48 vláken a dálkový kabel DK 47 v provedení DCKQYPBAu 
3XV1,3 + 14DM0,9 (olověný plášť) a traťový kabel TCEPKFLEY 2,5XN0,6. Kromě 
metalických kabelů jsou v tomto úseku dvě HDPE, v jedné optický kabel SŽDC 12 vláken, ve 
druhé je optický kabel ČD-T 36 vláken. 

Na části trati ve směru na Třebětice se v celkové délce cca 2200m položí nový traťový kabel 
typu TCEPKPFLEZE 10XN0,8; tento kabel v dotčeném úseku výhledově nahradí 
nevyhovující traťový kabel TCEPKPFLEY 2,5XN. Zároveň bude sloužit jako nadložné lano 
pro dálkový kabel DK47 pro redukci vlivů střídavé trakce na trati 303 Hulín – Valašské 
Meziříčí. Tento kabel bude v dotčeném úseku položený do trasy stávajícího odbočného DK a 
budou k němu přiloženy dvě rezervní HDPE. V žkm 18,469 bude nový traťový kabel vyveden 
v nadzemním kabelovém objektu, kde budou provozované čtyřky propojeny se stávajícím 
traťovým kabelem, který se také vyvede do tohoto kabelového objektu. Na koncích kabelu 
bude Al pancíř kabelu účinně uzemněn. Uzemnění pancíře kabelu bude provedeno Fe pásky 
nebo zemnícími tyčemi, pancíř kabelu bude také uzemněn po cca 500m úsecích.  

 

PS 50-14-01 t.ú. Hulín - Kroměříž, úprava sděl. kabelů 

Pro tento PS kromě níže uvedeného textu platí kapitola „Úprava kabelů na odb. tratích – 
společné informace, zásady a postupy“. 

Tento PS řeší úpravu a ochranu sdělovacích kabelů proti indukčním vlivům vznikajícím 
vlivem střídavé trakce na traťovém úseku Hulín – Kroměříž. V tomto úseku je v současné 
době v provozu dálkový kabel DK 40 v provedení DCKQYPV 1XV1,3+10DM0,9 (olověný 
plášť). 

Na části trati ve směru na Kroměříž se v celkové délce cca 2000m položí nový traťový kabel 
typu TCEPKPFLEZE 10XN0,8; tento kabel bude primárně v dotčeném úseku sloužit jako 
nadložené lano pro dálkový kabel DK40. Zároveň bude připraven jako nový tratový kabel pro 
budoucí revitalizaci trati 303 Hulín – Kojetín. Tento kabel v dotčeném úseku bude položený 



Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice D.2 Železniční sdělovací zařízení 

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno           aktualizace 11/2018 36 

do trasy stávajícího odbočného DK, kabel bude ukončen v nadzemním kabelovém objektu. 
K tomuto kabelu budou přiloženy dvě rezervní HDPE.  Na koncích kabelu bude Al. pancíř 
kabelu účinně uzemněn. Uzemnění pancíře kabelu bude provedeno FeZn pásky nebo 
zemnícími tyčemi, pancíř kabelu bude také uzemněn po cca 500m úsecích. 

 

PS 90-14-01 Nedakonice-Říkovice, úprava a doplnění přenosového systému 

V celém úseku Nedakonice – Říkovice je v současné době v provozu stávající přenosová síť 
na bázi technologie TDMI – SDH. V jednotlivých žst. jsou SDH uzly v konfiguraci s kapacitou 
STM-4, v žst. Hulín je uzel STM-16, který navazuje na uzly v žst. Přerov a Břeclav. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o systém, který se již nevyrábí a jeho doplňování a úpravy 
jsou z tohoto důvodu obtížně realizovatelné, nebude se v rámci této stavby upravovat ani 
doplňovat. V současné době jsou přenosové uzly SŽDC vybavované technologií na bázi 
paketové sítě s prostředím ethernet a protokolem IP – technologií MPLS. Tato technologie 
při doplnění příslušnými moduly a převodníky dokáže zajistit i přenos stávajících digitálních a 
analogových okruhů. V úseku Přerov – St.Město – Břeclav je v současné době provozu IP 
přenosová síť TechLan na bázi uzlů MPLS s přenosovou rychlostí 1GbE, MPLS uzly jsou 
umístěné v na CDP Přerov, v žst. St.Město a na ÚS Břeclav. 

V rámci stavby budou v celém úseku do každé žst. s výjimkou žst. St.Město doplněny nové 
agregační uzly MPLS pro připojování aplikačního zařízení. Do žst. Otrokovice se doplní uzel 
MPLS s přenosovou rychlostí 10GbE. Do ostatních žst. uzly s přenosovou rychlostí 1GbE, 
s možností pozdějšího doplnění na přenosovou rychlost 10GbE. Uzel v žst Otrokovice se 
vloží do stávajícího traktu Přerov – St.Město – Břeclav, nově bude trakt Přerov – Otrokovice 
– St.Město – Břeclav. V úseku Přerov – Otrokovice bude trakt s přenosovou rychlostí 
10GbE, v úseku Otrokovice – St.Město – Břeclav s rychlostí 1GbE. V žst. Otrokovice se 
vybaví směr na Zlín s rychlostí 10GbE.  

Všechny ostatní nevybavené žst. v úseku Nedakonice – Říkovice se doplní základním 
agregačním uzlem MPLS, žst. Hulín a Otrokovice se vybaví uzlovým agregačním bodem 
MPLS. MPLS v žst. St. Město u UH se doplní nezbytným rozhraním pro připojení sousedních 
uzlů. Propojení MPLS uzlů Přerov – Otrokovice - St. Město u UH – Břeclav zůstane beze 
změny s doplněním Otrokovice, tj. po stávajícím DOK, nový MPLS trakt se propojí po 
samostatných vláknech nového DOK 72 vláken, který řeší samostatný PS stavby. 

Všechny nové MPLS uzly v úseku Nedakonice – Říkovice a stávající MPLS uzel v žst. St. 
Město u UH se doplní přístupovým routerem CE L3 s přístupovou distribuční úrovní L2 sítě 
TechLan. Přenosové rychlost k MPLS uzlu v žst. Otrokovice 10GbE v ostatních žst. 1GbE 
s možností budoucího zvýšení na 10GbE. Kapacita routeru CE L3 bude min. 12 slotů SFP a 
48 distribučních ethernetových portů v úrovni L2. Router musí umožnit směrování do 
jednotlivých VLAN sítí SŽDC včetně sítě Intranet. Zapojení sítě je uvedeno v blokovém 
schématu ve výkresové části dokumentace. 

Stávající switche L2 sítě Techlan se přepojí z uzlů SDH do nových IP MPLS uzlů přes 
přístupový router L3, případně se nahradí distribuční částí routeru L3. Stávající síť Intranet 
se alternativně přepojí do nových L3 routerů nebo se ponechá ve stávajícím stavu. Výměna 
stávajících uzlů sítě Intranet není předmětem stavby.  

Každý IP uzel v předmětném úseku se doplní IP bránou pro připojení přepojovaných 
analogových okruhů ze stávajícího DK. Rozsah a kapacita IP brány se aktualizuje v dalším 
stupni dokumentace podle aktuálního stavu přepojovaných provozovaných analogových 
okruhů. 

V rámci stavby se do nových (Otrokovice, Říkovice) nebo stávajících (Nedakonice) 
energetických objektů doplní nové datové přepínače switche o kapacitě 24 portů. Tyto 
switche budou vybaveny PoE pro pozdější nasazení IP telefonů, v rámci stavby se doplní 
převodníkem pro zapojení analogových telefonů na stávající telefonní ústředny. Další 
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switche o kapacitě 4p v průmyslovém provedení se doplní do dvou objektů REOV v žst. 
Napajedla. Všechny přenosy do distribučních uzlů budou probíhat přes optické moduly SFP. 

Rámy nových MPLS routerů ve všech žst. se osadí tributárními moduly Ethernet a 
příslušnými optickými moduly SFP 1GbE, resp. 10GbE. Nové MPLS routery budou splňovat 
požadavky na vysokou modularitu a otevřenost systému, umožňující v rámci následných 
staveb pokračování ve výstavbě přenosového traktu 1GbE a možnosti zvýšení přenosové 
rychlosti na 10GbE. 

Nové uzly MPLS/L3/L2 musí splňovat podmínku pro dohledování a management tak, aby 
celý uzel byl řízený jako jeden celek. Součástí výstavby nových přenosových uzlů budou 
rovněž instalace redundantních napájecích zdrojů zálohovaného napájení 48V DC, včetně 
modulárního střídače na 230V AC.  

Prostřednictvím optických modulů SFP bude IP rozhraní techLAN po nových nebo 
stávajících MOK distribuováno do dalších objektů (TNS, rozvaděče EOV), přivedené 
rozhraní bude v koncových bodech multiplikováno datovým přepínačem o kapacitě 24 portů. 
V jednotlivých objektech bude nové zařízení osazeno v nových 19“/47U skříních, umístěných 
ve stávajících, resp. nových objektech. Dodávka těchto skříní do stávajících sdělovacích 
místností v jednotlivých žst. je součástí přenosového zařízení, dodávka skříní do TNS 
Otrokovice a Říkovice je součástí příslušných MK v těchto žst., v TNS Nedakonice se využije 
stávající skříň. 

V žst. Otrokovice bude v rámci stavby umístěné nové zařízení provizorně (dočasně) 
v objektu ATÚ ve sdělovací místnosti. V rámci další stavby „Modernizace a elektrizace trati 
Otrokovice – Vizovice“ bude většina sdělovacího zařízení SŽDC přemístěna do nové 
sdělovací místnosti v rekonstruované technologické budově. 

Součástí nové přenosové technologie bude ve všech nových uzlech MPLS i nový kompaktní 
zdroj zálohovaného napájení 48V DC s redundancí (napáječ a baterie), doplněný vždy 
střídačem 48V DC/230V AC pro napájení datového zařízení. V objektech TNS se 
předpokládá napájení datových přepínačů ze zálohované sítě 230V AC, doplněné zařízením 
UPS. V rozvaděčích EOV se předpokládá napájení datových přepínačů z nezálohovaného 
zdroje 230V AC, záloha se u objektů EOV nepožaduje. 

Počty IP portů v jednotlivých lokalitách jsou dimenzovány s ohledem na požadavky 
stávajících a výhledových sdělovacích technologií a rovněž dalších technologií, především 
dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS ŽDC). 
Použité síťové prvky musí kromě jiného podporovat protokol 802.1x. 

 

PS 90-14-02 Nedakonice-Říkovice, úprava a doplnění dálkové optické 

kabelové sítě 

V současné době je v t.ú. žst. Nedakonice – žst. Přerov v provozu TOK 12vl., který bude 
v rámci tohoto provozního souboru nahrazen novým DOK 72vl. V rámci provozních souborů 
traťových kabelů, příslušných daným traťovým úsekům, budou v celém úseku položeny dvě 
nové HDPE trubky (modré a černé barvy). Do modré HDPE trubky bude zafouknut právě 
nový DOK 72vl. Stávající TOK 12vl. bude v rámci tohoto provozního souboru demontován a 
HDPE trubka, ve které se nacházel, se stane trubkou rezervní.  

DOK je celým profilem ukončen v žst. Nedakonice a v CDP Přerov. Optický kabel pro 
potřeby zabezpečovacího zařízení není součástí tohoto provozního souboru. Ve sdělovací 
skříni budou optická vlákna ukončena na nových modulárních ODF pro až 144 vláken. 
Dodávka ODF i jednotlivých modulů je součástí tohoto provozního souboru. Nový DOK bude 
ukončován dle zavedených zásad (27150/2017-SŽDC-O14).  

V budovách budou kabelové rezervy 50 m v rámových konstrukcích (otevřených stojanech 
19“). 
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Optický kabel společně s pigtaily je nutné použít od stejného výrobce se stejnou specifikací 
vláken. Konkrétní obsazení kabelu bude řešeno v následujícím stupni projektové 
dokumentace. 

Rezervy na optickém kabelu se uloží do podzemních vodotěsných kabelových komor.  

Veškeré přechody přes koleje, kabelové komory, kabelové spojky a jiné významné body 
budou označeny ball markery (označníky). U spojek pro DOK budou umístěny ball markery 
umožňující zápis dat. 

Použitý DOK a jeho komponenty musí splňovat parametry dle základních technických 
podmínek, stanovených v ZTP 27150/2017-SŽDC-O14 Základní technické parametry 
optických kabelů, vydaný odb. 14 GŘ SŽDC. 
Po dokončení zafouknutí nového optického kabelu bude provedeno závěrečné výkonové a 
útlumové měření ve třech oknech tj. 1310nm, 1550nm a 1625nm. 
 
T.ú. žst. Nedakonice – žst. Staré Město u U.H. 

 
Nový DOK bude ukončen celým profilem na novém modulárním ODF, které umožňuje 
vyvedení až 144 vláken, v žst. Nedakonice a žst. Staré Město u Uherského Hradiště ve 
sdělovacích místnostech. Dodávka ODF i jednotlivých modulů je součástí tohoto provozního 
souboru. V tomto traťovém úseku se nachází celkem 5 kabelových rezerv o délce 50m (1x u 
přejezdu, 4x u mostu, více ve schématu). 

 
T.ú. žst. Staré Město u U.H. – žst. Huštěnovice 
Nový DOK bude ukončen celým profilem na novém modulárním ODF v žst. Staré Město u 
Uherského Hradiště a žst. Huštěnovice ve sdělovacích místnostech. V tomto traťovém úseku 
se nachází celkem 3 kabelové rezervy o délkách 50m (2x) a 100m. Rezerva o délce 100m je 
položena v žkm 141,170 a slouží jako rezerva pro mosty v žkm 140,738, žkm 141,170 a žkm 
141,500. 
 
 
T.ú. žst. Huštěnovice - žst. Napajedla 
Nový DOK bude ukončen celým profilem na novém modulárním ODF v žst. žst. Huštěnovice 
a žst. Napajedla ve sdělovacích místnostech. Dodávka ODF i jednotlivých modulů je 
součástí tohoto provozního souboru. V tomto traťovém úseku se nachází celkem 4 kabelové 
rezervy o délkách 50m. 

 
T.ú. žst. Napajedla – žst. Otrokovice 
Nový DOK bude veden v nové HDPE trubce modré barvy až ke kabelové komoře, která 
bude vybudována u kabelového domku. Zde se nová HDPE trubka naspojkuje na stávající, 
která vede do sdělovací místnosti v budově ATÚ. Zde bude DOK ukončen celým profilem. 
V tomto úseku jsou položeny celkem 4 kabelové rezervy. 

 
T.ú. žst. Otrokovice – žst. Tlumačov 
V žst. Otrukovice je DOK celým profilem ukončen ve sdělovací místnosti v budově ATÚ. U 
kabelového domku č. 1 bude vybudována kabelová komora, kde bude stávající HDPE trubka 
naspojkována na nově položenou modrou trubku. Na úrovni budovy TNS bude vybudována 
kabelová komora s rezervou pro případný výpich z DOK. Na úseku je položeno celkem 8 
kabelových rezerv. 
V žst. Tlumačov je DOK ukončen celým profilem ve sdělovací místnosti ve výpravní budově. 
 
T.ú. žst. Tlumačov – žst. Hulín 
V žst. Tlumačov je DOK ukončen celým profilem ve sdělovací místnosti ve výpravní budově. 
V traťovém úseku je položeno celkem 5 kabelových rezerv. V žst. Hulín je DOK ukončen ve 
sdělovací místnosti ve výpravní budově, taktéž celým profilem. 
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T.ú. žst. Hulín – žst. Říkovice 
V žst. Hulín je DOK ukončen celým profilem ve sdělovací místnosti ve výpravní budově. 
V traťovém úseku jsou položeny celkem 4 kabelové rezervy. V žst. Říkovice je DOK ukončen 
ve sdělovací místnosti ve budově SZZ, taktéž celým profilem. 
 
V rámci toho PS je nový DOK zatažen až do CDP Přerov. V tomto úseku bude kabel 
přifouknout do stávající HDPE trubky. Po zatažení kabelu do CDP bude demontován 
stávající DOK 12vl. a provoz bude přepojen na nový DOK 72 vl. 
 
 

PS 90-14-03 Nedakonice - Říkovice, přesměrování provozu z DK 

V rámci tohoto PS se ze stávajícího metalického kabelu převede veškerý provoz do nových 
kabelových a přenosových systémů.  

Stávají kombinovaný DK 44 je v provedení DCKAYPBVu (hliníkový plášť) v úseku Přerov – 
Říkovice – Tlumačov a DCKQYPBVu (olověný plášť) v úseku Tlumačov – Nedakonice.  

Profil kabelu je 4XV1,3+12DM1,3+18DM0,9+6XPi1,0. Podle dodaných podkladů jsou 
v úseku Nedakonice – Říkovice – Přerov v kabelu provozované následující okruhy: 

 

č.čt. druh 

čtyřky 

pár druh a číslo 

okruhu 

průběh okruhu převedení 

okruhu 

pozn. 

9 DM1,3 
1 ZT XU Data Mor.Písek ATÚ – St.Město ATÚ TechLan nebo TK  

2 bez provozu    

11 DM1,3 
1 MC  Přerov – Valašské Meziříčí TechLan  

2 MC  Přerov – Valašské Meziříčí TechLan  

15 DM1,3 
1 XU Data Nedakonice – Staré Město TechLan nebo TK  

2 bez provozu    

16 DM1,3 
1 XU Data RZZ Hulín - Říkovice TechLan nebo TK  

2 bez provozu    

17 XPi1,0 
1 XU Data NS Hulín - Říkovice TechLan nebo TK  

2 bez provozu    

21 DM0,9 
1 vazba napaječů Otrokovice - Říkovice TechLan nebo TK  

2 vazba napaječů Otrokovice - Říkovice TechLan nebo TK  

25 DM0,9 
1 MC (Přerov)-St.Město-Veselí TechLan  

2 MC (Přerov)-St.Město-Veselí TechLan  

26 DM0,9 1 

RT TRS ITZ Nedakonice – St.Město 

St.Město – Huštěnovice 

Napajedla – Otrokovice 

Hulín - Říkovice 

TechLan nebo TK  

2 

RT TRS GM Nedakonice – St.Město 

St.Město – Huštěnovice 

Napajedla - Otrokovice 

TechLan nebo TK  

28 DM0,9 
1 RT TRS CS900 Napajedla - Otrokovice TechLan nebo TK  

2 RT TRS GM950 Napajedla - Otrokovice TechLan nebo TK  
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29 DM0,9 
1 bez provozu    

2 XU Data Otrokovice - Tlumačov TechLan nebo TK  

32 DM0,9 
1 vazba napaječů Nedakonice - Otrokovice TechLan nebo TK  

2 vazba napaječů Nedakonice - Otrokovice TechLan nebo TK  

38 DM0,9 
1 DŘT Nedakonice – St.Město zrušit mimo provoz 

2 DŘT Nedakonice – St.Město zrušit mimo provoz 

39 DM0,9 
1 

RT TRS ZL 

 

RT TRS PL 

RT TRS 

Nedakonice – St.Město 

St.Město – Huštěnovice 

Napajedla – Otrokovice 

Hulín - Říkovice 

TechLan nebo TK  

2 

RT TRS ZL 

 

RT TRS PL 

RT TRS 

Nedakonice – St.Město 

St.Město – Huštěnovice 

Napajedla – Otrokovice 

Hulín - Říkovice 

TechLan nebo TK  

40 DM0,9 
1 

RT TRS Stuha St.Město-Nedak.-Napaj.-Otrok. 

Tlumačov-Hulín 

TechLan nebo TK  

2 

RT TRS Stuha St.Město-Nedak.-Napaj.-Otrok. 

Tlumačov-Hulín 

TechLan nebo TK  

 

Část okruhů se převede do nového traťového TK a část se převede přes doplněné 
přenosové zařízení do technologické sítě TechLan. Část okruhů je již v současné době 
neprovozovaná a mohou se zrušit.  

Okruhy, které se týkají rádiové sítě TRS, jsou v současné době v provozu, ale jejich provoz 
je pouze dočasný. Vzhledem k tomu, že na trati je provozovaný rádiový systém GSM-R bude 
stávající systém TRS zrušený. Termín ukončení provozu TRS není známý, proto tato 
přípravná dokumentace počítá s převedením těchto okruhů, buď do nového TK, nebo do 
technologické sítě TechLan. 

V dalším stupni dokumentace je nutné otázku převedení těchto okruhů aktualizovat podle 
platného stavu sítě TRS.  

Po převedení okruhů se stávající DK odpojí ode všech technologických zařízení. Vlastní 
demontáž DK je řešena v samostatném PS. 

 

PS 90-14-04 Nedakonice - Říkovice, demontáž DK 

Po ukončení provozu DK se tento kabel demontuje ze všech objektů, kde byl ukončený 
v celém úseku Nedakonice – Říkovice – Přerov. DK se demontuje i v úseku Říkovice – 
Přerov. Vlastní demontáž se týká pouze vnitřních prostor objektů tj. sdělovacích místností, 
kabelových komor, ostatních dostupných prostor, přístupných kabelových kanálů a 
kolektorů. Demontáž se provede včetně příslušenství a konstrukcí, které slouží výhradně pro 
potřeby DK, tj. spojek, závěrů, kabelových stojanů a skříní, translátorů, vedení a 
propojovacích ranžírů.  

Demontáž se provádí z důvodu zamezení zavlečení naindukovaných napětí do 
technologických prostor a za účelem uvolnění těchto prostor.  
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D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, LDP, EZS, atd.) 

PS 09-14-02 TNS Otrokovice, EZS 

Nově vybudovaný objekt TNS Otrokovice bude v rámci tohoto PS chráněn plášťovou a 
prostorovou ochranou, tj. dveřními kontakty, prostorovými čidly, detektory tříštění skla, které 
budou v objektu TNS Otrokovice. 

Poplach bude signalizován vždy na příslušném objektu sirénou a dále budou signály 
z ústředny EZS přenášeny pomocí ethernetové sítě do dohledového pracoviště CDP Přerov, 
odkud bude možné ústřednu dálkově monitorovat a kde bude zaručena nepřetržitá 24 
hodinová služba. 

Ústředna EZS bude umístěna přímo v technologickém objektu TNS Otrokovice. Ovládací 
klávesnice bude u všech vstupů do budovy a do trafostanic.  

U nového samostatného systému EZS bude použita poplachová ústředna s rozhraním IP, 
která je zavedena u SŽDC a funguje na bázi sběrnice s připojitelnými koncentrátory pro 
připojení smyček a která umožňuje dálkový dohled. Ústředna bude zálohovaná na dobu 24 
hodin. U vstupů do hlídaných prostor spínací stanice bude umístěna ovládací klávesnice. 
Celý systém bude sloužit pouze pro vnitřní potřebu SŽDC. 

Signály z ústředny EZS se budou dálkově přenášet na CDP Přerov do stávajícího systému 
dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS ŽDC) podle 
Technických specifikací SŽDC č. 2/2008 v platném znění včetně Gestorského výkladu č.j. 
5641/2016-SŽDC-O14 ze dne 8.2.2016. 

 

PS 09-14-03 TNS Otrokovice, LDP 

V současné době není v TNS Otrokovice vybudován žádný požární systém LDP. Nová 
ústředna bude umístěna v dohledovém pracoviště v areálu TNS a je řešena tak, aby chránila 
všechny prostory, kde je umístěna technologie TNS. 

LDP bude obsahovat požární ústřednu, adresné hlásiče kouře, tlačítkové hlásiče pro ruční 
spuštění poplachu. V místech uložení transformátorů bude použit teplocitlivý kabel 
popřípadě nasávací systém, aby bylo zajištěno galvanické oddělení od vysokého napětí 
jednotlivých transformátorů. Na fasádě velínu bude umístěna i poplachová siréna. Provozní 
stavy ústředny LDP budou směřovány do dohledového pracoviště na CDP Přerov. 

 

PS 15-14-02 TNS Říkovice, EZS 

Nově vybudovaný objekt TNS Říkovice bude v rámci tohoto PS chráněn plášťovou a 
prostorovou ochranou, tj. dveřními kontakty, prostorovými čidly, detektory tříštění skla, které 
budou v objektu TNS Říkovice. 

Poplach bude signalizován vždy na příslušném objektu sirénou a dále budou signály 
z ústředny EZS přenášeny pomocí ethernetové sítě do dohledového pracoviště CDP Přerov, 
odkud bude možné ústřednu dálkově monitorovat a kde bude zaručena nepřetržitá 24 
hodinová služba. 

Ústředna EZS bude umístěna přímo v technologickém objektu TNS Říkovice. Ovládací 
klávesnice bude u všech vstupů do budovy a do trafostanic.  

U nového samostatného systému EZS bude použita poplachová ústředna s rozhraním IP, 
která je zavedena u SŽDC a funguje na bázi sběrnice s připojitelnými koncentrátory pro 
připojení smyček a která umožňuje dálkový dohled. Ústředna bude zálohovaná na dobu 24 
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hodin. U vstupů do hlídaných prostor spínací stanice bude umístěna ovládací klávesnice. 
Celý systém bude sloužit pouze pro vnitřní potřebu SŽDC. 

Signály z ústředny EZS se budou dálkově přenášet na CDP Přerov do stávajícího systému 
dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS ŽDC) podle 
Technických specifikací SŽDC č. 2/2008 v platném znění včetně Gestorského výkladu č.j. 
5641/2016-SŽDC-O14 ze dne 8.2.2016. 

 

PS 15-14-03 TNS Říkovice, LDP 

V současné době není v TNS Říkovice vybudován žádný požární systém LDP. Nová 
ústředna bude umístěna v dohledovém pracoviště v areálu TNS a je řešena tak, aby chránila 
všechny prostory, kde je umístěna technologie TNS. 

LDP bude obsahovat požární ústřednu, adresné hlásiče kouře, tlačítkové hlásiče pro ruční 
spuštění poplachu. V místech uložení transformátorů bude použit teplocitlivý kabel 
popřípadě nasávací systém, aby bylo zajištěno galvanické oddělení od vysokého napětí 
jednotlivých transformátorů. Na fasádě velínu bude umístěna i poplachová siréna. Provozní 
stavy ústředny LDP budou směřovány do dohledového pracoviště na CDP Přerov. 

 

D.2.3. Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový  

systém) 

PS 09-14-04 TNS Otrokovice, kamerový systém  

V rámci tohoto PS se vybuduje nový kamerový systém v novém objektu TNS Otrokovice.  

Nový kamerový systém bude řešen dle pokynu č.j. 7058/2015-O14 ze dne 13.2.2015 
„Základní technické požadavky na kamerové systémy“.  

Kamerový systém v TNS Otrokovice bude využit pro monitorování vstupů do objektu. 
Budova bude mít 2 samostatné vstupy a navíc bude mít ještě několik vstupů do místnosti, 
kde se budou nacházet trafa. Kamery budou umístěné na osvětlovacích stožárech areálů, 
tím se zajistí bezpečnost v areálu a bude zajištěn dohled lidí, při pohybu v areálu. 
Na základě požadavku budou umístěné kamery do prostorů rozvodny pro sledování 
rozvaděčů VN.  
Projektant upozorňuje na skutečnost, že kamerový systém slouží k monitorování prostoru 
z hlediska narušení prostoru a zpětného vyhodnocování a dokladování vzniklé situace.  
Kamerový systém není určený ke kontrole technického nebo provozního stavu zařízení a 
neobsahuje žádné nástroje k vyhodnocování vzniklých stavů. 
 

Kamerový systém bude v IP provedení s IR přísvitem pro případ nedostatečných světelných 
podmínek. Kamery budou v antivandalním provedení a jejich rozmístění umožní vzájemní 
dohled. 

Přenos signálu z kamer bude zajištěn pomocí optického vedení a optoelektronických 
převodníků. Dohledování kamerového systému bude probíhat pomocí technologické sítě 
TechLan z dispečerského pracoviště na CDP Přerov. V TNS Otrokovice ve sdělovací 
místnosti bude umístěna nová 19 skříň (dodávka v rámci MK), ve které bude úložiště pro 
zaznamenávání dat z kamerového systému a z něho bude v případě potřeby možné 
stáhnout určitou část kamerového záznamu do CDP Přerov. Úložiště bude uzpůsobené 
minimálně pro 168 hodin záznamu.  
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Optické kabely ke kamerám budou v budově vedeny v rozebíratelných lištách. Pro napájení 
kamer budou vedeny samostatné nn kabely ve stejné trase s optickými kabely. 

 

PS 09-14-05 TNS Otrokovice, sdělovací zařízení 

Obsahem tohoto PS sdělovací zařízení je vybudování strukturované kabeláže v nové budově 
TNS. Strukturovaná kabeláž bude sloužit pro telefonní rozvody, pro připojení počítačů, IP 
telefonů a dalších zařízení. 

Strukturovaná kabeláž bude řešena pomocí UTP/STP kabelů cat. 5E, které budou ukončeny 
datovými dvojzásuvkami na zdi – 2xRJ45 (poblíž pracovního stolu obsluhy).  Kabeláž bude 
ukončena na portech switche v nové skříni (dodána v rámci PS 09-14-01 Místní kabelizace).  

 

PS 15-14-04 TNS Říkovice, kamerový systém 

V rámci tohoto PS se vybuduje nový kamerový systém v novém objektu TNS Říkovice. Nový 
kamerový systém bude řešen dle pokynu č.j. 7058/2015-O14 ze dne 13.2.2015 „Základní 
technické požadavky na kamerové systémy“.  

Kamerový systém v TNS Říkovice bude využit pro monitorování vstupů do objektu. Budova 
bude mít 2 samostatné vstupy a navíc bude mít ještě několik vstupů do místnosti, kde se 
budou nacházet trafa. Kamery budou umístěné na osvětlovacích stožárech areálů, tím se 
zajistí bezpečnost v areálu a bude zajištěn dohled lidí, při pohybu v areálu. Na základě 
požadavku budou umístěné kamery do prostorů rozvodny pro sledování rozvaděčů VN.  

Projektant upozorňuje na skutečnost, že kamerový systém slouží k monitorování prostoru 
z hlediska narušení prostoru a zpětného vyhodnocování a dokladování vzniklé situace. 
Kamerový systém není určený ke kontrole technického nebo provozního stavu zařízení a 
neobsahuje žádné nástroje k vyhodnocování vzniklých stavů. 

Kamerový systém bude v IP provedení s IR přísvitem pro případ nedostatečných světelných 
podmínek. Kamery budou v antivandalním provedení a jejich rozmístění umožní vzájemní 
dohled.  

Přenos signálu z kamer bude zajištěn pomocí optického vedení a optoelektronických 
převodníků. Dohledování kamerového systému bude probíhat pomocí technologické sítě 
TechLan z dispečerského pracoviště na CDP Přerov. V TNS Říkovice ve sdělovací místnosti 
bude umístěna nová 19 skříň (dodávka v rámci MK), ve které bude úložiště pro 
zaznamenávání dat z kamerového systému a z něho bude v případě potřeby možné 
stáhnout určitou část kamerového záznamu do CDP Přerov. Úložiště bude uzpůsobené pro 
168 hodin minimálního záznamu.  

Optické kabely ke kamerám budou vedeny v rozebíratelných lištách v budově. Pro napájení 
kamer budou vedeny samostatné nn kabely ve stejné trase s optickými kabely. 

 

PS 15-14-05 TNS Říkovice, sdělovací zařízení 

Obsahem tohoto PS sdělovací zařízení je vybudování strukturované kabeláže v nové budově 
TNS. Strukturovaná kabeláž bude sloužit pro telefonní rozvody, pro připojení počítačů, IP 
telefonů a dalších zařízení. 

Strukturovaná kabeláž bude řešena pomocí UTP/STP kabelů cat. 5E, které budou ukončeny 
datovými dvojzásuvkami na zdi – 2xRJ45 (poblíž pracovního stolu obsluhy).  Kabeláž bude 
ukončena na portech switche v nové skříni (dodána v rámci PS 15-14-01 Místní kabelizace).  
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D.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 

PS 90-14-05 t. ú. Nedakonice - Říkovice, DDTS ŽDC 

Technické řešení respektuje směrnici vydanou SŽDC TS č.2/2008 - ZSE druhé vydání 
(04/2009), Gestorský výklad k Technickým specifikacím SŽDC č. 2/2008 – ZSE č. j. 
5641/2016 – SŽDC – O14 ze dne 8. 2. 2016, pokud budou daný rozsah informací 
umožňovat navazující technologické systémy. Komunikační rozhraní musí být dle směrnice 
vydané SŽDC TS č.2/2008 - ZSE druhé vydání (04/2009) a zásady a požadavky na 
budování systému DŘT a DDTS, č. j. 11577/2015-O14 ze dne 16. 3. 2015. Řešení zapadá 
do navrženého systému DDTS ŽDC. 

Stávající stav: Ve stávajícím stavu je v celém traťovém úseku Přerov – Břeclav vybudován 
systém DDTS ŽDC v rámci dříve realizované stavby. 

Navrhované řešení: V rámci stavby „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku 
Nedakonice – Říkovice“ bude v železničních stanicích Říkovice a Otrokovice do systému 
DDTS ŽDC připojen nově budovaný systém EZS. Ve stanici Napajedla bude do systému 
DDTS připojena nově budovaná technologie EOV. Ve stanici Říkovice a Napajedla bude 
umístěn nový integrační koncentrátor, do kterého budou komunikačně stažena data 
z vybraných technologií. V žst. Otrokovice bude využit stávající InK. 

Nově budované technologie budou integrovány na integrační server umístěný v CDP Přerov 
a zároveň na integrační server umístěný na ED Brno-Maloměřice. Dohled a ovládání bude i 
nadále umožněno z CDP Přerov. Stávající technologické systémy budou přeintegrovány na 
nově budované InK dle příslušnosti k vybraným žst. 

Dotčené oblasti 

 připojení lokálních technologických zařízení a systémů realizovaných v této stavbě do 
systému DDTS ŽDC 

 doplnění SW výbavy celého systému. 

HW výbava 

 instalace jednoho InK do žst. Říkovice do sděl. zař.  

 instalace jednoho InK do žst. Napajedla do sděl. zař.  

SW výbava 

 komunikační a datové napojení jednotlivých systémů budovaných v rámci stavby 

 Doplnění SW InS na CDP Přerov 

 Doplnění SW InS na ED Brno-Maloměřice 

 SW výbava InK žst. Říkovice 

 SW výbava InK žst. Napajedla 

 Doplnění SW klienta na CDP Přerov 

 2x doplnění SW klienta na ED Přerov 

 Doplnění SW klienta na OE Kunovice 

 Doplnění SW mobilního klienta na OE Kunovice 

 Doplnění SW klienta na OE Hulín 

 Doplnění SW mobilního klienta na OE Hulín 
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 Doplnění SW klienta v žst. Hulín 

 Doplnění aplikace DTTZ 

 

Struktura sběru dat 

V jednotlivých datových bodech budou napojeny řídicí systémy jednotlivých technologií na 
počítačovou síť DDTS ŽDC přes příslušný InK. Fyzicky jsou napojeny buď přes sériová 
rozhraní (RS 232, 422, 485, M-Bus) případně přes počítačovou síť Ethernet TCP/IP. Síťové 
prostředky budou doplněny v rámci stavby. IP adresy jednotlivých koncových zařízení budou 
stanoveny při realizaci stavby. 

V žst. Říkovice a v žst. Napajedla bude umístěn InK, který bude napojen do TDS. InK bude 
komunikovat primárně přímo na Integrační server (InS) umístěný v CDP Přerov a zároveň 
bude komunikovat sekundárně přímo na Integrační server umístěný na ED Brno-
Maloměřice. 

 

Technologická zařízení připojená do systému 

Do sítě DDTS ŽDC v rámci tohoto provozního souboru budou zapojena následující zařízení: 

 
Přehled zařízení připojovaných do systému DDTS ŽDC v rámci stavby: 

Umístění 
technologie 

EZS EOV 

Žst. Otrokovice X - 

Žst. Říkovice X - 

Žst. Napajedla - X 

EZS – elektronický zabezpečovací systém 

EOV – elektrický ohřev výhybek 

 

Zařízení EZS 

Ústředna EZS bude přes komunikační rozhraní Ethernet připojena do datového switche sděl. 
zařízení. Připojení bude realizováno pomocí metalického kabelu FTP 4x2x0,5. Kabel bude 
součástí PS EZS. Komunikační protokol ústředny EZS bude dle TS-2/2008-ZSE. Dohled nad 
EZS bude umožněn na klientských stanicích DDTS. 

Zařízení EOV 

Zařízení EOV je řešeno jako samostatný systém skládající se z lokálních automatů PLC v 
každém rozvaděči EOV. Komunikační propojení s InK je řešeno přes rozhraní Ethernet 
Rozvaděče EOV jsou vybaveny PLC s Ethernet rozhraním. 

U této technologie je realizováno ovládání z dispečerského pracoviště přes klienta sítě 
DDTS ŽDC. Do sítě DDTS ŽDC se budou přenášet systémová data, stavové informace 
jednotlivých prvků, poruchy a analogové hodnoty jak měřené, tak zadávané pro činnost 
algoritmů stanice PLC dle možností instalované technologie v rozsahu daném směrnicí TS2 
2/2008. Místní ovládání bude umožněno přímo v rozvaděčích EOV. 
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Klientská pracoviště 

Řešení umožňuje použití stejného systému prezentace dat jako na všech již navržených 
nebo realizovaných klientech sítě DDTS ŽDC. 

Klienti systému DDTS ŽDC 

Kompletní zobrazení všech technologických systémů a lokálních zařízení se všemi právy pro 
ovládání, monitorování, přístup k archivům a všechny ostatní funkce. 

Klientská pracoviště budou sloužit pro ovládání a diagnostické potřeby jednotlivých 
technologických systémů a pro potřeby místní obsluhy. 

Stávající klientská pracoviště 

V rámci stavby bude proveden upgrade SW stávajících klientských pracovišť, zejména 
doplnění technologií v rámci stavby. Bude doplněn stávající klient na CDP Přerov, pracoviště 
DŽDC pro trať Přerov – Břeclav. Bude doplněna vizualizace stávajícího klienta na ED Přerov 
(2x pevný klient), OE Kunovice (mobilní a pevný klient), OE Hulín (mobilní a pevný klient) a 
vizualizace klienta v žst. Hulín (pevný klient). 

Telefonní zapojovač 

Bude provedena SW úprava stávající klientské aplikace DDTS na telefonních zapojovačích. 

InK a napájení 

V žst. Napajedla a v žst. Říkovice bude umístěn nový InK. InK bude umístěn v rozvaděči 
sdělovacího zařízení ve sdělovací místnosti. V rozvaděči sdělovacího zařízení bude pro InK 
vyčleněna prostorová rezerva 4U. 

Napájení systému bude řešeno pomocí UPS pro nepřerušovaný chod napájení. Velikost 
UPS bude minimálně 500VA. Tato UPS bude součástí tohoto PS. Záložní napájení v 
jednotlivých datových bodech bude řešeno v rámci instalace zařízení těchto bodů s 
přihlédnutím k důležitosti jejich funkce. 

Databáze signálů 

Připojení Umístění Technologie Rozvaděč Datový typ Název informace 

Žst. Otrokovice - Ink Žst. Otrokovice EZS EZS Ústředna EZS EZS 

Žst. Říkovice - Ink Žst. Říkovice EZS EZS Ústředna EZS EZS 

Žst. Napajedla - Ink Žst. Napajedla EOV REOV Výměna EOV EOV 

 

Požadavky na další stupeň PD 

Další stupeň projektové dokumentace (projekt) musí být vypracovaný dle směrnice SŽDC 
11/2006 a v souladu s platnými normami a předpisy. Při zpracování dalšího stupně PD musí 
být také respektovány Technické kvalitativní podmínky staveb SŽDC, vyhlášky a doporučení: 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah:   

TKP 7   Kolejové lože 

TKP 12  Chráničky a kolektory 

TKP 25  Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 

Část A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy 

Část B: Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi 
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TKP 28   Sdělovací zařízení 

TKP 32  Zařízení trati a traťové značky 

 

Předpisy SŽDC:   

SŽDC Bp1  Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

SŽDC D1  Dopravní a návěstní předpis 

SŽDC D5  Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace 

SŽDC D5-2  Prováděcí opatření k předpisu pro tvorbu a zpracování základní 
dopravní dokumentace - doplňující ustanovení k obslužným 
předpisům, provozní řády místních rádiových sítí 

SŽDC Dp17   Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí 

SŽDC (ČSD) T1  Telefonní provoz 

SŽDC (ČSD) T7  Rádiový provoz 

SŽDC (ČD) T 32  Předpis pro měření železničních dálkových kabelů 

SŽDC (ČD) T 81  Označování okruhů 

SŽDC (ČD) T 84  Dokumentace železničních kabelů 

SŽDC (ČD) Z11 Předpis pro obsluhu rádiových zařízení 

SŽDC Sm100 Směrnice SŽDC pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na 
zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy 

SŽDC č. 35 Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace vlakových 
rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční 
dopravní cestě ve vlastnictví státu ve znění změn č. 1 a 2 

Vyhlášky:   

Vyhláška č. 100/1995 Sb. Podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických 
zařízení 

Vyhláška č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah 

Výnos ČD DDC č.j. 703/95 - S7/INV Zadávací podmínky staveb sdělovací a zabezpečovací 
techniky 

pokyn SŽDC č.j. 7058/2015-O14 ze dne 13.2.2015 „Základní technické požadavky na 
kamerové systémy v železničních stanicích“ 

pokyn SŽDC č.j. 22942/2015-O14 ze dne 29.5.2015 „Základní technické specifikace 
optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“   

 

Technické předpisy a normy:   

FMS TA7   Stavba dálkových sdělovacích kabelů 

FMS TA46   Spojové kabelovody 

FMS TA69  Stavba místních kabelových sítí 

FMS TA91   Vnitřní telekomunikační rozvody. Montáž, technický provoz a údržba 

FMS TA117   Výstavba přístupových sítí. Optické kabely.  

ZTP 22942/2015-SŽDC-O14 Základní technické parametry optických kabelů 

TNŽ 34 2090 Železniční sdělovací zařízení 

TNŽ 34 2570 Předpisy pro železniční rozhlasová zařízení 
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TNŽ 34 2571 Rozhlasová zařízení pro řízení železniční dopravy 

TNŽ 34 2572 Železniční rozhlasová zařízení pro informování cestujících 

TNŽ 34 2680 Předpisy pro zařízení průmyslové televize v železničním provozu 

TNŽ 34 2858 Železniční rádiové sítě 

TNŽ 34 2612 Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem 

TNŽ 37 5711 Křížení úložných, závlačných a závěsných kabelů s celostátními drahami a 
vlečkami 

ČSN 37 5711 Křižovatky kabelových vedení s železničními drahami 

ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb. Navrhování elektrické požární signalizace 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technických vybavení 

Při návrhu zařízení musí být použito pouze zařízení zavedené u SŽDC, v případě použití 
nezavedeného zařízení musí být dokladován souhlas určeného útvaru SŽDC s použitím 
nezavedeného zařízení. 

Způsob náhrad a přeložek kabelů a zařízení vč. měření musí být projednán s příslušným 
správcem a jeho souhlas s navrženým řešením musí být dokladován v projektové 
dokumentaci. 
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