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A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

A.1 Základní údaje 

Název stavby: 

 

 

Charakter stavby: 

Změna trakční soustavy na AC 25kV,50Hz v úseku 

Nedakonice - Říkovice 

 

Rekonstrukce 

 

Odvětví: 

 

Místo stavby:  

 

Železniční doprava 

 

Trať č. 330 dle TTP  Přerov - Břeclav 

 

Kraj:  

 

Objednatel:   

  

 

Olomoucký, Zlínský 

 

Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

Dlážděná 1003/7 

110 00 Praha 1 – Nové Město 

IČ: 70994234 

DIČ: CZ 70994234 

 

Zastoupený:   

  

Správa železniční a dopravní cesty, s.o. 

Stavební správa východ 

Nerudova 1 

772 58 Olomouc 

 

Ústřední orgán investora: 

  

 

Ministerstvo dopravy 

Nábřeží L. Svobody12 

110 00 Praha 

Zhotovitel dokumentace: SUDOP BRNO spol. s r.o. 

Kounicova 26 

611 36 Brno 

IČ: 44960417 

DIČ: CZ 44960417 

 

Číslo zakázky: 18059-01-1218 
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A.2 Podklady pro vypracování dokumentace 

◼ Zadávací dokumentace 

◼ Dílčí podklady a konzultace získané od hlavního projektanta. 

◼ Zápisy z porad, místní šetření a průzkumy, konzultace s účastníky výstavby, koordinace. 

◼ Podklady o stávajícím zařízení DŘT na TNS a žst.Říkovice, Otrokovice, Nedakonice a  na  

ED SŽDC Přerov  a  ED SŽDC Brno 

◼ Ceny dodavatelů a ceny montážních prací v c.ú. 2018 

◼ Navazující provozní soubory: 

• PS 90-14-01 Nedakonice – Říkovice, úprava a doplnění přenosového systému 

• PS 09-14-02 TNS Otrokovice, EZS 

• PS 15-14-02    TNS Říkovice, EZS 

• PS 09-09-03    TNS Otrokovice, rozvodna 110kV, SKŘ - SŽDC 

• PS 15-09-03    TNS Říkovice, rozvodna 110kV, SKŘ - SŽDC 

• PS 01-09-01    TNS Nedakonice, demontáž technologie 3kV DC 

• PS 09-09-05    TNS Otrokovice, technologie balancérů 

• PS 09-09-09    TNS Otrokovice, rozvodna 25kV – SKŘ 

• PS 09-09-10    TNS Otrokovice, rozvodna 22kV 

• PS 09-09-11    TNS Otrokovice, vlastní spotřeba 

• PS 09-09-14    TNS Otrokovice, nasazení převozné TNS 

• PS 09-09-15    TNS Otrokovice, kiosková TS 22/0,4kV 

• PS 15-09-05    TNS Říkovice, technologie balancérů 

• PS 15-09-09    TNS Říkovice, rozvodna 25kV – SKŘ 

• PS 15-09-10    TNS Říkovice, rozvodna 22kV 

• PS 15-09-12    TNS Říkovice, vlastní spotřeba 

• PS 09-08-01    TNS Otrokovice, NTS 6kV,50Hz 

• PS 09-08-03    TNS Otrokovice, NTS 6kV,50Hz – provizorní NTS 

• PS 15-08-01    TNS Říkovice, NTS 6kV,50Hz  

• SO 01-01-01    Žst.Nedakonice, úprava trakčního vedení 

• SO 01-01-03    Žst.Nedakonice, úprava napájecího vedení 

• SO 09-01-01    Žst.Otrokovice, úprava trakčního vedení 

• SO 09-01-03    Žst.Otrokovice, úprava napájecího vedení 

• SO 15-01-01    Žst.Říkovice, úprava trakčního vedení 

• SO 15-01-03    Žst.Říkovice, úprava napájecího vedení 

• SO 01-06-02   TNS Nedakonice, DOÚO 

• SO 09-06-03   TNS Otrokovice, DOÚO 

• SO 15-06-03   TNS Říkovice, DOÚO 
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A.3 Základní vymezení 

 

Na hlavních tratích došlo v průběhu času od jejich elektrizace v době před cca 60 lety 

ke zvýšení rychlosti jízdy vlaků osobní přepravy i nákladních vlaků s důsledkem nutnosti 

zvýšení jmenovitého výkonu trakčních vozidel z někdejších 2 MW na současných 6 MW, tedy 

na trojnásobek. Otázka pokrytí tohoto výkonu ze strany pevných trakčních zařízení není dána 

jen výkonem trakčních napájecích stanic, ale zejména schopností trakčního vedení tento 

výkon přivést od napájecí stanice k vlaku. Důsledkem nízké přenosové schopnosti vedení jsou 

vysoké ztráty výkonu a velké úbytky napětí mezi napájecí stanicí a vozidlem (nesplnění 

požadavků ČSN EN 50 388 na kvalitu napájení) s důsledkem poklesu výkonu vozidla s 

dopadem na nedodržování jízdním řádem stanovených jízdních dob.  

Účelem stavby je konverze napájecího systému 3kVDC na 25kVAC v úseku trati 

Nedakonice – Otrokovice – Říkovice. Systém 25kV umožňuje díky své vyšší přenosové 

schopnosti stavět napájecí stanice na větší vzdálenost a využívat levnější a lehčí trakční 

vedení. 

V rámci této stavby bude provedena úprava TNS Nedakonice, kompletní rekonstrukce 

TNS Otrokovice a výstavba nové TNS 25kV Říkovice.  

Změna trakčního napájecího systému z 3kV DC na 25kV AC vyvolává nutnost provést 

v rámci stavby úpravu a doplnění systému dálkového ovládání úsekových odpojovačů 

(DOÚO) včetně doplnění nových občasných světelných návěstí „Stáhni sběrač“ a provést 

v jednotlivých železničních stanicích taková ochranná opatření, aby byla splněna ochrana před 

úrazem elektrickým proudem pro elektrická zařízení umístěná v prostoru ohroženém trakčním 

vedením dle ČSN EN 50 122-1, ed. 2. 

Technické vybavení ED Přerov /ED Brno/ a navazujících přenosových sítí 

telemechanizačních zařízení vytváří automatizovaný systém dispečerského řízení pevných 

elektrických trakčních zařízení (ASDŘ PETZ), který umožňuje částečně nebo zcela vyloučit 

místní obsluhu jednotlivých  PETZ (trakčních napájecích stanic - TNS, napájení 

zabezpečovacího zařízení - NZZ, napájecích a rozpínacích stanic rozvodu 6kV pro 

zabezpečovací zařízení, železničních stanic - žst)  a  umožňuje tak ústřední řízení jednotlivých 

prvků technologie PETZ a NZZ. 

Navrhovaný řídicí systém je určen pro centrální dispečerské řízení technologických 

celků, s možností dálkového ovládání. Pro dispečerskou obsluhu vytváří integrovaný nástroj 

sledování a vyhodnocování technologických dějů, současně poskytuje prostředky pro dálkové 

řízení důležitých zařízení v technologické síti. Projektová dokumentace řeší, v souvislosti 

s rekonstrukcí TNS a žst. Říkovice, Otrokovice a Nedakonice též úpravu a rozšíření řídicího 

systému na ED Přerov /ED Brno/ tak, aby byly splněny požadavky na bezpečný a spolehlivý 

provoz na elektrifikovaných tratích. 

 

Ve směru od podřízených stanic do nadřízeného dispečinku se neustále přenášejí 

aktuální data (signály), která jsou na dispečinku monitorována. V opačném směru jsou 

vysílány z dispečinku krátké povely se zvýšeným zabezpečením kódu, které řídí dálkově 

činnost podřízených stanic. 
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A.4 Použité normy a předpisy 

Při návrhu této části projektu se postupovalo dle platných norem ČSN 

ČSN EN 61140 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým  proudem. Společná hlediska pro 

instalaci a zařízení 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, 

stanovení základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1   Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-41: Ochranné 

opatření pro zajištění bezpečnosti  – Ochrana před úrazem elektrickým 

proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2   Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-43: Bezpečnost  – 

Ochrana před nadproudy 

ČSN 33 2000-4-442 Elektrické předpisy – Elektrická zařízení – část 4: Bezpečnost – kapitola 

44: Ochrana proti přepětí – Oddíl 442: Ochrana zařízení nn při zemních 

poruchách v síti vysokého napětí 

ČSN 33 2000-5-54 ed.2   Elektrické instalace nízkého napětí – část 5-54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče 

ochranného pospojování 

ČSN 33 2030 Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny 

ČSN 33 2130 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN 33 3210/Z1 Rozvodná zařízení. Společná ustanovení 

ČSN 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

ČSN EN 50110-1 ed.2/oprava1   Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN 34 5145 Z2 Elektrotechnická názvosloví. Názvosloví pro elektrická trakční zařízení 

ČSN EN 60446 ed.2/Z1 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk – stroj, 

značení a identifikaci – Označování vodičů barvami nebo písmeny a 

číslicemi 

ČSN EN 61346-1/Z2 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – 

Zásady strukturování a referenční označování – Část 2:Třídění 

předmětů a kódy tříd 

ČSN IEC 870  /870-1-1:1995/1; 870-1-2; 870-1-3; 870-1-4; 870-3; 870-4; 870-6-1/  Systémy 

a zařízení pro dálkové ovládání 

ČSN ISO 3864 /ČSN ISO 3864-1/ Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

ČSN EN 60529/A1 Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) 

ČSN EN 62040-1-1 platnost do 1.9.2011 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) – Část 1-

1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS pořizované v oblasti 

přístupné operátorovi 

ČSN EN 62040-1-2 platnost do 1.9.2011 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) – Část 1-

2: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS  v prostorách 

s omezeným přístupem 

ČSN EN 62040-2:2006/oprava 1 Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) 

SŽDC  D1 Dopravní a návěstní předpis 

SŽDC  D7/2 Organizování výlukových činností 

SŽDC  E 3 Předpis pro trakční napájecí a spínací stanice platný od 1.1.2011 

SŽDC  E 6 Předpis pro činnost řídicího stanoviště elektrotechniky platný od 

1.1.2011 
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SŽDC Bp1                  Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci   

SŽDC D1                  Dopravní a návěstní předpis a Změny č.1 k předpisu SŽDC D1  platný 

od 1.7.2013  - č.j.: S 25185/2013 - OZŘP 

SŽDC Ob14               Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany SŽDC, s.o. 

SŽDC Ob1                 Vydávání povolení ke vstupu do prostor SŽDC, s.o. 

Zák. č. 226/1994 Sb. Zákom o drahách 

Vyhlášky MD ČR č. 100/1995 Sb. Řád určených technických zařízení 

 č. 101/1995 Sb. Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při 

provozování dráhy a drážní dopravy 

 č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah 

Interní předpisy 

- Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č.16/2005  

- Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č.20/2004  

- Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č.11/2006, změna č.1 z 05/2010  Dokumentace pro přípravu 

staveb na železničních drahách celostátních a regionálních. 

Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění 

Vyhláška č. 146/2008, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

v platném znění. 

 

A.5 Určení vnějších vlivů 

Určení vnějších vlivů: vnitřní el. instalace – prostory normální dle ČSN 33 2000-5-51 

ed.3. 

 

A.6 Použité napěťové soustavy 

Přívod pro napájení PLC TC700, tabla Apel a switchů 

2 DC 110V, IT 

Přívod pro napájení MŘS, servisní zásuvky v PLC 

1 N PE AC 50Hz 230V/TN-S 

Napájení vnitřních obvodů, signalizaci a povelová relé PLC 

2 DC 24V neuzemněné obvody FELV 

A.7 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

 

Základní ochrana: 

- základní izolace živých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2., příloha A.1 

- přepážky nebo kryty dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2., příloha A.2. 
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Ochrana při poruše: 

- el. rozvody TN - automatickým odpojením od zdroje v síti TN dle ČSN 33 2000-4-41 

ed.2 čl.411.1 a 411.4, použitím nadproudových jistících prvků 

- el. rozvody DC 110 V - automatickým odpojením od zdroje v síti IT dle ČSN 33 2000-4-

41 ed. 2 čl. 411.1 a 411.6, použitím hlídače prvního zemního spojení 

- el. rozvody DC 24 V - automatickým odpojením od zdroje, funkční malé napětí FELV dle 

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 411.1 a 411.7. 

 

Neživé části jsou propojeny ochranným vodičem a spojeny s ochrannou soustavou objektu. 

 

 

 

A.8 Vlastník a budoucí správce 

 

Vlastníkem budovaného zařízení v rámci části dokumentace  D.3.1 Dispečerská řídicí 

technika bude: 

Správa železniční dopravní cesty / SŽDC/, s.o., OŘ Olomouc  a OŘ Brno. 
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B. ANALÝZA SYSTÉMU ŘÍZENÍ 

Pro silnoproudá zařízení SŽDC je systém řízení rozdělen do dvou základních 

subsystémů: 

◼ řídicí systém 

◼ řízená soustava. 

Řídicí systém zahrnuje technické, programové a personální prvky, které zabezpečují 

řízení technologických procesů probíhajících v řízené soustavě. V rámci tohoto systému je 

zajišťována automatická podpora dispečerskému řízení pomocí řídicí techniky. 

Řízenou soustavou jsou silnoproudá zařízení SŽDC, která jsou ve správě OŘ Olomouc 

/ED Přerov/ a OŘ Brno /ED Brno/. Tato silnoproudá zařízení lze z funkčního hlediska rozdělit 

do technologických celků, jejichž řízení můžeme považovat za relativně autonomní. 

Řízení silnoproudých zařízení jednotlivých technologických celků je prováděno z ED 

Přerov a ED Brno samostatným elektrodispečerem (SED). SED řídí pouze určitou část 

technologického zařízení v jemu přesně vymezeném rozsahu. Řízená soustava je tvořena 

geografickými objekty, v nichž jsou soustředěny silnoproudá zařízení daných technologických 

celků. 

Vlastní proces řízení uskutečňuje SED: 

◼ přímo prostřednictvím  telemechanizačních  prostředků, tj. dálkovým povelováním a 

zpětným získáváním dálkově přenášených informací z objektů 

◼ nepřímo prostřednictvím telekomunikačních prostředků a komunikací s lidskou obsluhou 

v objektech 

Vstupními informacemi SED pro řízení jsou: 

◼ informace z objektů řízeného systému 

◼ informace z významného okolí řízeného systému - nadřízené složky SŽDC, spolupracující 

složky SŽDC, spolupracující složky energetických rozvodných podniků apod. 

◼ data z navazujících informačních systémů  

◼ ostatní informace z různých zdrojů. 

Kritéria řízení jsou dána různými předpisy (výluková činnost, místní pracovní a 

bezpečnostní předpisy apod.), které vycházejí z požadavku nepřetržitého a optimálního 

zásobování elektrickou energií při dodržení požadavku na bezpečnost práce. 

B.1 Analýza řízené soustavy 

Řízená soustava vytváří z geografického hlediska značně rozlehlý systém, protože 

většina řízených objektů a zařízení je vzdálena desítky kilometrů od ED. Geografická 

struktura řízené soustavy je dána vedením jednotlivých železničních tratí a řazením objektů na 

těchto tratích. Z hlediska geografické struktury jako celku se jedná o strukturu převážně 

lineární (jednotlivé tratě) s malým počtem větvení v železničních uzlech, respektive stanicích 

s odbočnými tratěmi. 

Nad touto geografickou strukturou tratí jsou definovány jednotlivé technologické 

subsystémy a v rámci těchto subsystémů jsou definovány jednotlivé ústředně ovládané 

objekty. 
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B.2 Analýza činnosti elektrodispečera 

Hlavním úkolem samostatného elektrodispečera je zajištění plynulé a bezporuchové 

dodávky elektrické energie pro všechny technologické subsystémy. Současně elektrodispečer 

operativně řídí řízenou soustavu tak, aby vlivy na dopravu z důvodu výpadku napájení byly 

minimální. 

B.3 Popis současného stavu řídicího systému 

V současné době je na elektrodispečinku v Přerově a v Brně v provozu automatizovaný 

systém dispečerského řízení, ze kterého jsou řízena energetická zařízení podél stávajících 

elektrizovaných tratí. Z hlediska řízení zde rozlišujeme subsystém přenosu dat a vlastní řídicí 

počítačový systém. 

            Ve stávajících trakčních měnírnách (TNS Říkovice, TNS Otrokovice a TNS 

Nedakonice) je v  rámci DŘT provozováno  telemechanické zařízení (PLC TC700, v TNS 

Nedakonice na stř.části RTU560 a v žst.Nedakonice na stř.části RTU200)  ve funkci 

koncentrátoru dat, povelového a přenosového zařízení – programové vybavení pro řízení 

sběru a přenosu procesních dat a pro zajištění ústředního ovládání technologie jednotlivých 

TNS a žst. z ED Přerov (TNS a žst. Nedakonice stř.část z ED Brno) a dálkového ovládání 

technologie jednotlivých TNS z místního řídicího systému tak, aby byly splněny požadavky na 

bezpečný a spolehlivý provoz na elektrifikovaných tratích. Místní řídicí systém umožňuje 

vizualizaci, archivaci a vyhodnocování technologických dějů na TNS s možností dálkového 

ovládání zařízení TNS. Na TNS Říkovice je navíc na velíně umístěn signalizační dispečerský 

panel APEL pro přímé připojení technologie TNS. Komunikace z jednotlivých TNS s ED 

Přerov a ED Brno probíhá po datovém izolovaném  Ethernetovém  kanále (komunikační 

protokol dle IEC 60870-5-104) přenosového systému. Výjimku tvoří žst.Nedakonice stř.část, 

kde je komunikace s ED Brno provozována pomocí metalického kabelu  DK– čt.č.38/K1,2. 

 

B.3.1 Subsystém přenosu dat – ED Přerov 

Subsystém přenosu dat je tvořen: 

◼ telemechanickým zařízením Tecomat NS-950 a TC700 

◼ zařízeními komunikujícími pomocí protokolu dle IEC 60870-5-104. 

B.3.2 Řídicí počítačový systém – ED Přerov 

Řídicí systém pracuje na sestavě počítačů firmy HP složené z následujících komponent: 

◼ dva servery ProLiant DL580 firmy HP s 64-bitovými procesory typu XEON 

◼ jeden archivní datový server DL380p firmy HP s 64-bitovými procesory typu XEON 

◼ dvě grafické 64-bitová dispečerská pracovní stanice WorkStation xw4600 firmy HP 

◼ stanice kontrolního dohledu a technologické diagnostiky 

◼ diagnostická jednotka technologických dějů. 

Dále je řídicí počítačový systém složen z: 

◼ dvou terminálových serverů 

◼ elektronického přepínacího pole 
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◼ komponent technologické LAN sítě 

◼ přepínačů datových ethernetových přenosů. 

Počítače a terminálové servery jsou zapojeny ve zdvojené technologické LAN síti typu 

Ethernet. 

V bezporuchovém provozu je zpracování běžících úloh rozděleno mezi oba dva běžící 

servery. V případě výpadku jednoho serveru přebírá automaticky úlohy vypadlého serveru 

běžící nevypadlý server. 

Vstup/výstupní zařízení (telemechanická apod.) jsou připojena přes elektronické 

přepínací pole k terminálovým serverům. V případě výpadku jednoho terminálového serveru 

přebírá automaticky připojení a řízení vstup/výstupních zařízení běžící nevypadlý terminálový 

server. 

Dispečerské pracovní stanice jsou konfigurovány pro 2 obrazovky, společnou myš, 

klávesnici. Pohyb myši je automaticky přesouván přes obě obrazovky, vstup z klávesnice 

směřuje na tu obrazovku, na níž je právě aktivní okno. 

Dále je počítačová sestava vybavena dvěmi laserovými tiskárnami. 

Pro zvýšení bezpečnosti a přehlednosti ÚDŘ na ED Přerov jsou nasazeny prostředky 

globální vizualizace tvořené dispečerským panelem Apel, které zajišťují uvědomování o 

provozních stavech řízené technologie se začleněním do systému dispečerského řízení na ED 

Přerov. 

 

B.3.3 Subsystém přenosu dat – ED Brno 

 

Subsystém přenosu dat lze rozdělit do dvou okruhů připojení vstup/výstupních zařízení 

na řídicí počítačový systém: 

◼ Významné okolí - zahrnující připojení telemetrických cest z řízené technologie. Ty jsou 

tvořeny: 

• zařízením RTU 200/210/510/232/560 

◼ Ostatní okolí - zahrnující připojení ostatních skupin zařízení, zahrnující: 

• přenos dat na KD EON 

• monitorování stavu UPS 

 

B.3.4 Řídicí počítačový systém – ED Brno 

Řídicí systém pracuje na sestavě počítačů firmy HP složené z následujících komponent: 

◼ 2 64-bitové servery; 

◼ 2 zobrazovací a ovládací stanice (dispečerské stanice); 

◼ stanice pro řízení velkoplošných zobrazovačů; 

◼ ladicí a diagnostická stanice. 

Dále je řídicí počítačový systém složen z: 

◼ 4 terminálových serverů; 

◼ přepínače ethernetových přenosů 
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◼ elektronického přepínacího pole; 

◼ 4 velkoplošných zobrazovačů; 

◼ komponent technologické LAN sítě. 

Počítače a terminálové servery jsou zapojeny ve zdvojené technologické LAN síti typu 

Ethernet. 

V bezporuchovém provozu je zpracování běžících úloh rozděleno mezi oba dva běžící 

servery. V případě výpadku jednoho serveru přebírá automaticky úlohy vypadlého serveru 

běžící nevypadlý server. 

Vstup/výstupní zařízení (telemechanická apod.) jsou připojena přes elektronické 

přepínací pole k terminálovým serverům. V případě výpadku jednoho terminálového serveru 

přebírá automaticky připojení a řízení vstup/výstupních zařízení běžící nevypadlý terminálový 

server. 

Každá dispečerská stanice je vybavena dvěma obrazovkami se společnou klávesnicí a 

myší. Dále je k dispozici u každé dispečerské stanice jedna tiskárna. 

Velkoplošné zobrazovače jsou připojeny ke stanici pro řízení velkoplošných 

zobrazovačů. Ovládání zobrazení na velkoplošných zobrazovačích je prováděno z obrazovek 

dispečerských stanic. 

Programové vybavení – ED Přerov 

Celé programové vybavení řídicího počítačového systému je složeno z vrstev, 

znázorněných v následujícím obrázku. 

relační SŘBD

standardní aplikace

RTIS aplikace

multiprogramový síťový operační systém

LINUX

model řízené soustavy

 
Programový produkt RTIS je určen pro výstavbu řídících dispečerských center 

s dálkovým ovládáním technologických prvků. RTIS aplikace jsou dvou druhů: 

◼ Programy typu server. 

Běží na serverech jako procesy na pozadí. 

◼ Programy typu client.  

Běží (převážně) na pracovních stanicích a komunikují s obsluhou prostřednictvím 

grafického rozhraní, podporovaného operačním systémem. 

Součástí zastřešující vrstvy, tvořené RTIS aplikacemi, je model řízené soustavy. Model 

je vyčleněná aplikace objektového charakteru, obsluhující příjem a výdej dat objektů — 

veličin coby objektů řízené soustavy i přídavných abstraktních objektů, v modelu uložených. 

Ze standardních aplikací je přítomna relační SŘBD, v jehož databázi jsou RTIS data 

typu archivů a dokumentů. Jsou začleněny i další potřebné standardní aplikace. Dle potřeby 
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jsou napojeny na RTIS managera (coby koncovou prezentaci), a to buď přímo nebo přes 

návaznou RTIS nadstavbu, obsluhující dle potřeby i přístup do relační databáze. 

Operační systém (OS) používaný na serverech a dispečerských stanicích je typu RedHat 

LINUX podporující reálný čas, multithreading apod. Tyto operační systémy poskytují tyto 

spolehlivostní mechanismy: 

◼ On-line přepínání chodu na běžící server. 

◼ Zrcadlení obsahu disků. 

◼ Zdvojení LAN. 

Pro ovládání řízené technologie je užito ukazovacího principu kurzorem ovládaným 

myší. Dialog je redukován do minimální formy a zřetelně vymezen. Pro presentaci 

technologických schémat lze definovat vícevrstvé struktury obrazů vzájemně propojené s tím, 

že lze definovat technologická schémata velkého rozsahu v jednom obrazu plynule 

posunovatelném s rychlou dobou odezvy. 

 

Programové vybavení – ED Brno 

Programové vybavení je složeno z  vrstev, znázorněných v následujícím obrázku. Jde 

o znázornění v klasickém pojetí bez uvedení vyčleněných dat relační databáze ap. 

relační SŘBD

standardní aplikace

RTIS aplikace

multiprogramový síťový operační systém

model řízené soustavy

 
RTIS aplikace jsou dvou druhů: 

◼ Programy typu server, běžící na serverech jako procesy na pozadí (démoni). 

◼ Programy typu klient, běžící (převážně) na pracovních stanicích a komunikující s 

obsluhou prostřednictvím grafického rozhraní, podporovaného operačním systémem. 

Součástí zastřešující vrstvy, tvořené RTIS aplikacemi, je model řízené soustavy. Model je 

vyčleněná aplikace objektového charakteru, obsluhující příjem a výdej dat objektů, 

rozumějme veličin (objektů řízené soustavy) i přídavných abstraktních objektů, v modelu 

uložených. Model je vzhledem k charakteru řízené soustavy (což je spojitý technologický 

proces) naplněn přeloženým popisem efektivně provázaných dat, který  není definován 

pomocí operací relační algebry. 

Ze standardních aplikací je přítomen SŘBD (systém řízení báze dat), v jehož databázi 

jsou RTIS data typu dokumentů i mezivýsledků modifikace systému a dle potřeby i různá data 

vnější. Na SŘBD jsou napojitelné RTIS aplikace i cizí programy. 

Jsou začleněny i další potřebné standardní aplikace. Jsou napojeny na RTIS managera 

(coby koncovou prezentaci) buď přímo nebo přes návaznou RTIS nadstavbu. 
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C. STANICE ŘÍZENÉ TECHNOLOGIE 

V rámci stavby „Změna trakční soustavy na AC 25kV,50Hz v úseku Nedakonice - 

Říkovice“ jsou pro řízení z ED Přerov a ED Brno definovány následující stanice: 

◼ Žst. a TNS Nedakonice 

◼ Žst. a TNS Otrokovice 

◼ Žst. a TNS Říkovice 

 

C.1 PS 01-05-01 TNS Nedakonice, úprava zařízení DŘT, SKŘ a MŘS 

 Kombinovaná napájecí stanice /KNS/ Nedakonice je napájena z rozvodny 110kV a je 

osazena transformátory T101 a T102, které napájí vlastní spotřebu a měnírenskou část 3kV 

DC napájecí stanice a zajišťují napájení trati ve směru na Otrokovice. Transformátory T1 a T2 

napájí střídavou napájecí část 25kV AC a zajišťují napájení trati ve směru Břeclav.           

V TNS Nedakonice na stejnosměrné části bude v rámci DŘT upraveno programové 

vybavení stávajícího zařízení PLC TC700 a  MŘS včetně kabeláže a to z důvodu demontáže 

rozvodny R3kVDC (usměrňovací jednotky).  Do řídicího systému bude nově zapojena 

světelná občasná návěst.  Ostatní technologie zůstává beze změny. 

Závěrečná zkouška bude probíhat: 

◼ v normálních provozních podmínkách 

◼ za řízení provozu dispečery 

◼ při využívání komplexního systému ÚDŘ 

Cílem závěrečné zkoušky je ověření provozních parametrů komplexního 

(rekonstruovaného) systému ústředního dálkového řízení. 

 

 

C.2 PS 01-05-02  Žst.Nedakonice, úprava zařízení DŘT 

V žst.Nedakonice stř.část  budou zrušeny odpojovače č. NP11 a NP12.  Po úpravě bude 

obsazení ovladačů následující: MS1 – N212, N211, 33A, 411, 412, 14, 8, 15  a  MS2 – 9, 

23A, 108, REZ. Ostatní technologie zůstává beze změny.  Tyto odpojovače jsou zapojeny do 

druhé podružné jednotky RTU200 (v současné době již bez možnosti rozšíření) a proto bude 

rekonstruována (přezbrojena s využítím stávajícího rozvaděče a vstupně výstupních jednotek).  

Stanice je řízena elektrodispečerem z ED Brno. Rekonstrukce zahrnuje dodávku hardwaru, 

programového vybavení, připojení do jednotné přenosové sítě dle IEC 60870-5-104  a  

nezbytných úprav v řídicím systému na ED Brno.  V závěru prací bude provedena závěrečná 

zkouška pro ověření provozních  parametrů rekonstruovaného systému ústředního dálkového 

řízení. 

V žst.Nedakonice ss část budou zrušeny stávající trakční odpojovače neutrálního pole 

NP12, NP11 a odpojovače 4, 6, 7, 13A, 402,  a 5.  Odpojovač č.401 bude přečíslován na NP1 

a na  stožáru TV č.10 bude osazen nový odpojovač NP2.  Všechny tyto úpravy se odehrají 

v ovladači MS3  a ovladač MS4 zůstane neobsazen.  Ve stávajícím řídicím systému (podružná 

jednotka Tecomat TC700) bude provedena  úprava programového vybavení PLC včetně 

závěrečné zkoušky. Ostatní technologie zůstává beze změny. Stanice je řízena 
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elektrodispečerem z ED Přerov. V závěru prací bude provedena závěrečná zkouška pro 

ověření provozních  parametrů rekonstruovaného systému ústředního dálkového řízení. 

 

 

C.3 PS 09-05-02  Žst.Otrokovice, úprava zařízení DŘT 

V rámci stavby dojde v žst.Otrokovice (DK)  k přečíslování stávajících odpojovačů: 3A, 

3B, 401, 402, 13A, 411 a 412  na 13A, 13B, 411, 412, 23A, 421 a 422.  Ve stávajícím řídicím 

systému (podružná jednotka Tecomat TC700) bude provedena  úprava programového 

vybavení PLC včetně závěrečné zkoušky.  Ostatní technologie zůstává beze změny. 

 

 

C.4 PS 15-05-02  Žst.Říkovice, úprava zařízení DŘT 

V rámci stavby dojde v žst.Říkovice (DK)  ke zrušení stávajících odpojovačů: 13A, 

N111 a N112.  Ve stávajícím řídicím systému  (podružná jednotka Tecomat TC700) bude 

provedena  úprava programového vybavení PLC včetně závěrečné zkoušky.  Ostatní 

technologie zůstává beze změny. 

 

 

C.5 PS 09-05-01 TNS Otrokovice, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS     

           Navržený řídicí systém vychází z liniového charakteru výstavby dispečerské řídicí 

techniky, s požadavkem na úplnou Sw a Hw kompatibilitu systému se stávajícími zařízeními 

na sousedních úsecích  a  na ED  Přerov.  

           Nasazované zařízení dispečerské řídicí techniky do nové budovy TNS Otrokovice bude 

tvořeno dvěma podružnými telemechanickými jednotkami (PJ-RDRT1) např.Tecomat TC700, 

které zajišťují ústřední řízení technologie TNS z ED Přerov (R110kV, M1,2 (kaskáda statických 

měničů), R25kV, R22kV, R6kV, DOÚO, RVS, RZS, RU110/24VDC, EPS, EZS, ON-Stáhni 

sběrač, osvětlení, dveřní kontakty, ochrana pole IRF apod.). Napájení PLC-DŘT ze zajištěné 

sítě – 24V DC. Ve skříni RDRT1 bude osazena servisní zásuvka. 

         Technologie DOÚO (ovladače MS1, MS2) budou od DŘT opticky odděleny (ROO – 

převodník RS485/FO multimode).  Přes toto zařízení bude do PLC zapojen též hlídač izolace 

(HIS) .  Z  TNS Otrokovice bude ovládáno 16ks odpojovačů TV – 33A, NP11, NP12, N211, 

N212, N201, N202, N101, N102, N111, N112, NP1, NP2, 3A, 401 a 402.    

         Na vstupně výstupní jednotky zařízení PLC bude též zapojena technologie EPS, EZS, 

osvětlení TNS, ON-Stáhni sběrač, ochrana pole IRF a dveřních kontaktů DvK).   

          Pro vizualizaci stavů a ovládání prvků v režimu dálkově bude na velíně  instalován 

místní řídicí systém (MŘS), tvořený průmyslovým počítačem systému MŘS včetně dvou 

monitorů 24“, Sw,  klávesnice, myši a tiskárny.  V blízkosti pracoviště MŘS  je navržen 

sloupek pro optické a akustické výstrahy včetně přepínačů „Ústředně-Dálkově, ZAP a Deblok 

houkačky“. Současně v místnosti velína TNS bude umístěn signalizační dispečerský panel pro 

přímé připojení silnoproudé technologie. 

          Systém kontroly a řízení je tvořen rozvaděčem (RDRT2), ve kterém budou umístěny 

ethernetové switche certifikované dle IEC 61850, zařízení na synchronizaci časových značek 
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(GPS LanTime – SNTP protokol, včetně antény a ochrany anténních svodů proti přepětí) .  

Nedílnou součástí  rozvaděče je osazení silového rozvodu (jističů, řadových svorek, spínaných 

zdrojů) včetně přepěťových ochran. Drtivá většina technologie (R110kV, M1,2 (kaskáda 

statických měničů), R25kV, R22kV, R6kV a vlastní spotřeba) bude vybavena multifunkčními 

terminály (IED – inteligentní elektronické zařízení) vývodových polí , nebo ochranami 

doplněnými automaty, které zajišťují automatizační a ochranné funkce včetně sběru dat . 

Autonomní systém zajišťuje sběr dat z jednotlivých rozvoden (opto  – dle IEC 61850 – 

managovatelné switche AFS – optické kabely MM s LC konektory) a konvertuje je do PLC 

DŘT.  Ve skříni RDRT2 bude osazena servisní zásuvka. 

O režimu provozu (dálkově/ústředně) rozhoduje přepínač na dveřích skříně RDRT2. 

          Komunikace s ED Přerov bude probíhat po datovém izolovaném  Ethernetovém  kanále 

(komunikační protokol dle IEC 60870-5-104) přenosového systému. 

V závěru prací bude provedena závěrečná zkouška pro ověření provozních parametrů 

instalovaného systému ústředního dálkového řízení. 

 

 

Řešení provizorních stavů 

           Demontáží TNS Otrokovice bude stávající zařízení DŘT a MŘS přesunuto do stavebně 

upravené kompresorovny. Odtud bude v rámci provizorního stavu ústředně ovládána z ED 

Přerov technologie R110kV, převozná kontejnerová rozvodna TM (R3kV DC, NTS 6kV 

50Hz,  ON-Stáhni sběrač a DOÚO – přemístění stávajícího ovladače úsekových odpojovačů 

z provozní budovy TM Otrokovice do převozné TM).  Komunikace s ED Přerov bude 

probíhat po datovém izolovaném  Ethernetovém  kanále (komunikační protokol dle IEC 

60870-5-104) přenosového systému.  

Po uvedení do provozu nové trakční měnírny bude výše uvedená DŘT a MŘS zdemontována,  

odpojena  od  stávající komunikační sítě a předána správci zařízení OŘ Olomouc k dalšímu 

využití.   

 

C.5.1 Vzájemná výměna dat mezi SŽDC s.o. TNS Otrokovice  a  E.ON Distribuce 

 Technické řešení sledování stavových prvků a základních měření z části R110kV E.ON 

Distribuce pro SŽDC s.o. je uvažováno stávajícím způsobem /přes rozvaděč dálkového přenosu AXY/ 

a rozvaděč optiky AOV (ukončení KZL).    

 

C.6 PS 15-05-01  TNS Říkovice, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS 

           Navržený řídicí systém vychází z liniového charakteru výstavby dispečerské řídicí 

techniky, s požadavkem na úplnou Sw a Hw kompatibilitu systému se stávajícími zařízeními 

na sousedních úsecích  a  na ED  Přerov.  

           Nasazované zařízení dispečerské řídicí techniky do nové budovy TNS Říkovice bude 

tvořeno dvěma podružnými telemechanickými jednotkami (PJ-RDRT1) např.Tecomat TC700, 

které zajišťují ústřední řízení technologie TNS z ED Přerov (R110kV, M1,2 (kaskáda statických 

měničů), R25kV, R22kV, R6kV, DOÚO, RVS, RZS, RU110/24VDC, EPS, EZS, osvětlení, 

ochrana pole IRF, dveřní kontakty apod.). Napájení PLC-DŘT ze zajištěné sítě – 24V DC. Ve 

skříni RDRT1 bude osazena servisní zásuvka. 
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         Technologie DOÚO (ovladače MS1, MS2) budou od DŘT opticky odděleny (ROO – 

převodník RS485/FO multimode).  Přes toto zařízení bude do PLC zapojen též hlídač izolace 

(HIS) .  Z  TNS Říkovice bude ovládáno 11ks odpojovačů TV – 13A, NP11, NP12, N111, 

N112, N211, N212, N311, N312, NP1 a NP2.    

         Na vstupně výstupní jednotky zařízení PLC bude též zapojena technologie EPS, EZS, 

osvětlení TNS, ochrana pole IRF a dveřních kontaktů DvK).   

          Pro vizualizaci stavů a ovládání prvků v režimu dálkově bude na velíně  instalován 

místní řídicí systém (MŘS), tvořený průmyslovým počítačem systému MŘS včetně dvou 

monitorů 24“, Sw,  klávesnice, myši a tiskárny.  V blízkosti pracoviště MŘS  je navržen 

sloupek pro optické a akustické výstrahy včetně přepínačů „Ústředně-Dálkově, ZAP a Deblok 

houkačky“. Současně v místnosti velína TNS bude umístěn signalizační dispečerský panel pro 

přímé připojení silnoproudé technologie. 

          Systém kontroly a řízení je tvořen rozvaděčem (RDRT2), ve kterém budou umístěny 

ethernetové switche certifikované dle IEC 61850, zařízení na synchronizaci časových značek 

(GPS LanTime – SNTP protokol, včetně antény a ochrany anténních svodů proti přepětí) .  

Nedílnou součástí  rozvaděče je osazení silového rozvodu (jističů, řadových svorek, spínaných 

zdrojů) včetně přepěťových ochran. Drtivá většina technologie (R110kV, R35kV, R25kV, 

R22kV, R6kV a vlastní spotřeba) bude vybavena multifunkčními terminály (IED – 

inteligentní elektronické zařízení) vývodových polí , nebo ochranami doplněnými automaty, 

které zajišťují automatizační a ochranné funkce včetně sběru dat . Autonomní systém zajišťuje 

sběr dat z jednotlivých rozvoden (opto  – dle IEC 61850 – managovatelné switche AFS – 

optické kabely MM s LC konektory) a konvertuje je do PLC DŘT. Ve skříni RDRT2 bude 

osazena servisní zásuvka. 

        O režimu provozu (dálkově/ústředně) rozhoduje přepínač na dveřích skříně RDRT2.   

        Komunikace s ED Přerov bude probíhat po datovém izolovaném  Ethernetovém  kanále 

(komunikační protokol dle IEC 60870-5-104) přenosového systému. 

V závěru prací bude provedena závěrečná zkouška pro ověření provozních parametrů 

instalovaného systému ústředního dálkového řízení. 

Stávající DŘT a MŘS v TNS Říkovice zůstává beze změny. Pro možnost sdílení 

povelů, stavů technologie a dalších informací bude místní řídicí systém v nové TNS propojen 

se stávajícím MŘS.  

 

 

C.6.1 Vzájemná výměna dat mezi SŽDC s.o. TNS Říkovice  a  ČEZ Distribuce 

 Technické řešení sledování stavových prvků a základních měření z části R110kV ČEZ 

Distribuce pro SŽDC s.o. je uvažováno datovým přenosem - standardizovaným protokolem IEC 

60870-5-101.    

 



 Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice - Říkovice                    –  část D.3.1 

                                                                                                              

 

SUDOP Brno spol. s r.o.          

Technická zpráva strana 19 
 

D. TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ 

 

D.1.1 Parametry  DŘT (RDRT1) 

Provozní podmínky PLC-DŘT: 

▪ Provozní prostředí – základní bez vodivého prachu, agresivních par a solí 

▪ Provozní teploty    -  0°C až +55°C 

▪ Relativní vlhkost   -  10 až 95% bez kondenzace par 

▪ Odolnost proti vibracím  -  v pásmu 10 až 57Hz amplituda 0,075 

                                                        57 – 150Hz – s max. zrychlení 1G 

 

 

Základní parametry PLC-DŘT ve skříni RDRT1: 

Zařízení PLC-DŘT ve skříni je určeno pro prostory normální dle ČSN 33 2000-3. 

Krytí skříně:                   IP40/IP20 

Napájecí napětí:             230V AC nebo 24V DC (110VDC) pro PLC 

                                       24V DC pro povelové a signalizační obvody 

                                       230V AC 50Hz pro servisní zásuvku 

Příkon:                           zařízení 70W z 230V AC nebo 24V DC, I/O obvody cca 50W (24V=) 

                                       zásuvka max. 2300VA z 230V AC 

Zařízení třídy ochrany:  ČSN 33 0600 

Prostředky ochrany:       ochranné spojení dle čl.5.2.2.2 ČSN 33 0600 

                                       Připojení ochranného vodiče dle čl.5.2.2.4 ČSN 33 0600 

Napájení PLC-DŘT připojeno přes provozní vypínač a přepěťovou ochranu. Servisní zásuvka 

jištěna vlastním jističem (pojistkou). Provozní vypínač zajišťuje vypínání v souladu s §194 

vyhl.č.48/1982 Sb.   

 

Informativní specifikace PLC-DŘT /sestava PLC/:  Sig: spol. -,sig. +; Povel: spíná se + 
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Rozvaděč 

1ks Provedení – TM724P včetně přechodových relé a oddělovacích 

svorkovnic,  instalace na podlahu 

Napájení PLC, switchů, I/O z vnějšího zdroje – rozvaděče 24V DC 

Napájení servisní zásuvky:  z vnějšího zdroje – rozvaděče 230V AC 

Označení rozvaděče: RDRT1 
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PLC1 modul TC700: 

rám 15 pozic  1ks RM-7942      

 1ks KB-0201 modul zakončení sběrnice, 2 ks   

pos. 0-1   1ks PW-7901, zdroj 24V DC, bez UPS    

pos. 2   1ks CP-7007       

   1ks MR-0104 (Ch1)      

   1ks MR-0114 (Ch2)      

pos. 3-5   3ks SC-7104       

   1ks MR-0104 (Ch3)       

   1ks MR-0114 (Ch4)      

pos. 6-8   3ks IB-7302       

   3ks sada konektorů, bezšroubové 2x20 pólů, 3,5 mm  

pos. 9-13  5ks OR-7451      

   5ks Konektor bezšroubový 20-ti pólový, 5,08 mm  

pos. 14   1ks IT-7601       

   1ks sada konektorů, bezšroubové 2x20 pólů, 3,5 mm  
 

 

PLC2 modul TC700: 

rám 15 pozic  1ks RM-7942      

pos. 0-1  1ks PW-7901, zdroj 24V DC, bez UPS    

pos. 2   1ks CP-7007       

   1ks MR-0104 (Ch1)      

   1ks MR-0114 (Ch2)      

pos. 3-5  3ks SC-7104       

   1ks MR-0104 (Ch3)      

   1ks MR-0114 (Ch4)      

pos. 6-7  2ks IB-7302       

pos. 8,9        2ks OR-7451      

 

1ks          switch Korenix JetNet 2005  

2ks        galvanicky odděleného spínaného DC/DC konvertoru SS-75-240-240/4kV /DIN 75W 

(vstup:24V DC, výstup: 24V DC, izolační pevnost: 4kV).  

Zařízení PLC-DŘT musí být kompatibilní se zařízením používanými v oblasti řízené z ED 

Přerov.  
 

 

D.1.2 Systém kontroly a řízení (SKŘ) 

Systém kontroly a řízení technologie na TNS Otrokovice  a TNS Říkovice je úrovňově 

zahrnut do systému dispečerského řízení ED Přerov a má přímou návaznost na systémy 

dálkového řízení využívaných ve spojitosti s dispečerským řídicím systémem. Z hlediska 

řízení a ovládání technologie rozlišujeme několik úrovní řízení, které jsou důležité pro 

ošetření různých provozních stavů, které mohou nastat. Ve všech těchto případech musí být 

zajištěna možnost manipulace s technologií na nižším stupni řízení.  

Jednotlivé stupně řízení a ovládání se stručnými popisy jsou uvedeny v následující 

tabulce: 
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STUPEŇ ŘÍZENÍ A 

OVLÁDÁNÍ 

POPIS PŘÍKLAD 

ÚSTŘEDNÍ OVLÁDÁNÍ TECHNOLOGIE 

Z ŘÍDÍCÍHO PRACOVIŠTĚ 

ED PROSTŘEDNICTVÍM 

ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU (ŘS) 

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ RTIS 

Z ŘÍDÍCÍHO PRACOVIŠTĚ 

ED PŘEROV 

DÁLKOVÉ 

 

OVLÁDÁNÍ TECHNOLOGIE 

Z MÍSTNÍHO ŘÍDÍCÍHO 

SYSTÉMU (MŘS) 

UMÍSTĚNÉHO NA TNS 

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ MŘS  

UMÍSTĚNÉHO NA TNS  

MÍSTNÍ OVLÁDÁNÍ TECHNOLOGIE 

NA ROZVADĚČI NEBO 

KOBCE POMOCÍ ŘÍDÍCÍHO 

PRVKU NAPŘ. TERMINÁLU 

VÝVODOVÉHO POLE 

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ 

DOTYKOVÉHO DISPLEJE 

UMÍSTĚNÉHO NA KOBCE  

NOUZOVÉ OVLÁDÁNÍ TECHNOLOGIE 

NA ROZVADĚČI NEBO 

KOBCE PŘÍMO POMOCÍ 

ELEKTRICKÝCH 

OVLÁDACÍCH PRVKŮ    (V 

PŘÍPADĚ   PORUCH 

ŘÍDÍCÍHO PRVKU) 

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ 

ELEKTRICKÉHO POHONU 

S VYUŽITÍM VYPÍNAČŮ 

ZAP A VYP UMÍSTĚNÝCH 

NA KOBCE  

RUČNÍ PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ 

TECHNOLOGIE POMOCÍ 

MECHANICKÝCH PRVKŮ 

V ROZVADĚČI NEBO 

KOBCE 

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ 

MECHANICKÉHO POHONU 

S  VYUŽITÍM  KLIKY 

 

          V rozvaděči RDRT2 jsou umístěny ethernetové switche (AFS 6xx) certifikované dle 

IEC 61850, optický rozvaděč pro připojení optických kabelů vnějšího provedení 

z jednotlivých trafostanic TNS   a  zařízení na synchronizaci časových značek (GPS LanTime 

– SNTP protokol, včetně antény a ochrany anténních svodů proti přepětí) .  Nedílnou součástí  

rozvaděče RDRT2 je osazení silového rozvodu (jističů, řadových svorek, spínaných zdrojů) 

včetně přepěťových ochran. 

          Skříň RDRT2 bude umístěna v místnosti dálkového ovládání.  Místnost je vybavena 

kabelovými kanály pro snadné vedení kabelových rozvodů a s napojením na kabelový prostor 

s lávkami.  

         Konkrétní seznam přenášených signálů, povelů a měření z terminálů (IED, PLC-SKŘ) 

do telemechanického zařízení PLC-DŘT, včetně úplné adresace přenášených informací 

v přenosovém protokolu dle IEC 61850 mezi zhotoviteli DŘT a silnoproudé technologie bude 

dodavatelem naprogramování příslušných terminálů poskytnut pro potřeby naprogramování 

DŘT zhotoviteli PS DŘT. 

 

            Technická specifikace skříně RDRT2 – (19“ rozvaděč stojanový 2000 x 600 x 600mm 

– jednostranný, selektivita jištění ): 

▪ GPS LanTime – synchronizace času (SNTP protokol) včetně příslušné antény. Nutná 

ochrana anténních svodů proti přepětí. 

▪ SWITCHE – AFS 6xx 
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D.1.3 Místní řídicí systém (MŘS) 

Pro možnost dálkového ovládání TNS Říkovice a TNS Otrokovice bude na velíně TNS  

vybudován místní řídicí systém (MŘS). 

Navrhovaný místní řídicí systém je určen pro vizualizaci a místní řízení technologických 

částí TNS. Pro manipulanty TNS vytváří integrovaný nástroj pro sledování a vyhodnocování 

technologických dějů a současně poskytuje prostředky pro dálkové řízení TNS. Provozní 

soubor řeší komplexně MŘS na TNS Říkovice a TNS Otrokovice ve vazbě na jednotlivé PS 

technologie TNS Říkovice a TNS Otrokovice . 

Cílem dodávky místního řídicího systému (rozvaděč RMRS) pro TNS Říkovice a TNS 

Otrokovice je nasazení místní řídicí stanice (pasivní chlazení iPC + 2x LCD monitor 24“, 

klávesnice, myš a tiskárna) pro dálkové (z místnosti velínu) ovládání TNS s ethernetovým 

rozhraním z  telemechanické jednotky systému  PLC umístěného ve skříni RDRT1 .   

Základ řídicího systému místní řídicí stanice je navržen na programovém produktu 

např.RTIS (obdobně jako na TNS Střelná, TNS Ústí u Vsetína, TNS Valašské Meziříčí). Běží 

pod operačním systémem LINUXového typu s grafickou nadstavbou X-Window. Využívá 

relační systém řízení báze dat (SŘBD). 

Programové vybavení je složeno ze systémového programového vybavení a aplikačního 

programového vybavení MŘS včetně záznamu časové značky. Dále je provedeno naplnění 

modelu řízené technologie (implementace datových a technologických struktur TNS) v místní 

řídicí stanici  a komplexní odzkoušení nově nasazeného systému řízení. Nedílnou součástí 

dodávky je  základní zaškolení manipulantů, dodavatelská a uživatelská dokumentace.  Dále 

bude dodán manipulační stůl s židlí a policová stěna pro umístění dokumentace ve velínu 

trakční měnírny. 

 

Technické parametry MŘS: 

◼ Stejné grafické zobrazení přehledového schématu na obrazovce MŘS, jako na ED Přerov 

◼ Průmyslový počítač s procesorem alespoň 32-bitů s připojením 2 monitorů 24“ 

◼ Plně grafický uživatelský SW (OSF Motiv) 

◼ Dálková parametrizace MŘS ze servisního pracoviště on-line 

◼ Relační databáze podporující přenos informací s externími systémy 

◼ Příjem a zpracování časového signálu GPS 

◼ Časová odezva MŘS do 2 sekund 

◼ Kompatibilita s řídicím systémem na ED Přerov 

 

SCADA funkce MŘS: 

◼ Práce prostřednictvím oken umožňující současné otevření min. 5 oken na obrazovce 

◼ Multikriteriální klasifikace alarmů a stavových hlášek 

◼ Možnost zadání pevné hodnoty (ruční) ze systému 

◼ Tvorba grafických trendů z archivovaných hodnot i z hodnot v reálném čase 

zobrazovaných v samostatných oknech na obrazovce (několika) 

◼ Povelování ve více krocích 

◼ Systémové blokování povelů 
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◼ Třídění alarmů dle druhu záznamu (obrazovka, archiv, klaxon) či dle priority (minimálně 

10 stupňů priority) 

◼ Přiřazování časové značky k I/O signálům při rozlišení min. 10 msec. 

◼ Zpracování alarmů s odloženým vyhodnocením 

◼ Nastavení min.4 mezí a delta kritéria pro měření 

◼ Sekvenční povelování 

◼ Možnost vkládání blokací k datovým bodům ve schématu 

◼ Zooming 

◼ Panning 

◼ Decluttering 

◼ Multiscreening 

◼ Nápověda jako součást uživatelského menu 

◼ Probarvování schématu TNS dle provozní situace 

◼ Podpora pro agendu manipulanta a formuláře 

◼ Přístupová práva do systému v různých úrovních chráněná heslem 

◼ Změnové vyčítání dat + časové značky 

Dojde-li k zneplatnění dat v technologii – okamžité korektní zobrazení v reálném čase 

na obrazovce místního řídicího systému. 
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E. REALIZAČNÍ ZÁMĚR  PS 17-05-01   ED PŘEROV, DOPLNĚNÍ 

DŘT A ŘÍDICÍHO SYSTÉMU 

Cílem realizace provozního souboru „PS 17-05-01 ED Přerov, doplnění DŘT a řídicího 

systému“ je: 

◼ Vybudování ústředního dálkového řízení (ÚDŘ) v traťovém úseku Nedakonice - Říkovice 

s přenosy dat po ethernetových kanálech přenosových systémů SDH Cisco. 

◼ Integrace ústředního dálkového řízení v traťovém úseku Nedakonice - Říkovice do 

systému dispečerského řízení na ED Přerov. 

◼ Ošetření přechodových stavů při postupné rekonstrukci TNS Říkovice a TNS Otrokovice 

v systému dispečerského řízení na ED Přerov. 

Dokumentace řeší komplexně ÚDŘ na ED Přerov ve vazbě na postupnou rekonstrukci 

stanic v traťovém úseku Nedakonice - Říkovice. Navrhovaný řídicí systém je určen pro 

centrální dispečerské řízení technologických celků, s možností ústředního ovládání. Pro 

dispečerskou obsluhu vytváří integrovaný nástroj sledování a vyhodnocování technologických 

dějů a současně poskytuje prostředky pro ústřední řízení důležitých zařízení v technologické 

síti. 
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F. TECHNICKÁ ČÁST DODÁVKY ED PŘEROV 

Doplnění DŘT a řídicího systému na ED Přerov pro stavbu „Změna trakční soustavy na 

AC 25kV,50Hz v traťovém úseku Nedakonice - Říkovice“ sestává z připojení ethernetových 

přenosových cest do řídicího systému na ED Přerov a úpravy dispečerského tabla. 

F.1 Připojení telemechanické cesty 

Nové TNS Říkovice a TNS Otrokovice budou vybaveny a ovládány podružnými 

telemechanickými jednotkami PLC.  Komunikace z TNS Říkovice a TNS Otrokovice bude 

probíhat po datovém izolovaném Ethernetovém kanálu 10 Mb přenosového systému SDH 

komunikačním protokolem dle IEC 60870-5-104.  Stávající datová Ethernetová linka 

z přenosového systému SDH, který je umístěn v optickém rozvaděči, je zaústěna do přepínače 

datových Ethernetových přenosů řídicího systému a z něho rozbočena do jednotlivých 

aktivních prvků zdvojené technologické LAN sítě řídicího počítačového systému RTIS. 

 

Rozsah dodávky 

◼ Konfigurace přepínače datových Ethernetových přenosů 

◼ Zprovoznění a nastavení přenosových cest. 

 

Napájení 

Nejsou požadavky na zajištění napájení. 

 

Rozhraní dodávky 

Rozhraní dodavatelských provozních souborů tvoří výstupní konektory přenosového 

systému SDH v objektu ED Přerov. 

 

 

F.2 Úprava a doplnění dispečerského tabla Apel 

Pro začlenění rekonstruovaných a nových stanic stavby „Změna trakční soustavy na AC 

25kV,50Hz v traťovém úseku Nedakonice - Říkovice“  do stávajícího způsobu přehledové 

vizualizace na dispečerském panelu Apel bude provedena úprava a doplnění stávajícího 

dispečerského tabla Apel na ED Přerov. 

Úprava a doplnění dispečerského tabla zahrnuje: 

◼ Doplnění a úpravu mozaiky panelu 

◼ Rozšíření, úpravu a parametrizaci programového vybavení dispečerského panelu 

◼ Montáž, oživení a odzkoušení doplněného a upraveného dispečerského panelu. 
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G. PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ED HAVLÍČKŮV BROD 

Dodávka programového vybavení pro stavbu „Změna trakční soustavy na AC 

25kV,50Hz v traťovém úseku Nedakonice - Říkovice“  zahrnuje zejména: 

◼ úpravu programového vybavení řídicích jednotek Tecomat 

◼ rozšíření programového vybavení RTIS 

◼ úpravu struktur programového vybavení RTIS 

◼ integraci požadavků řízení v traťovém úseku Nedakonice – Říkovice  do programového 

vybavení ED Přerov 

◼ implementaci řídicího modelu v traťovém úseku Nedakonice – Říkovice  do struktur 

řídicího systému 

◼ implementaci řídicího modelu v traťovém úseku Nedakonice – Říkovice  na dispečerské 

tablo Apel. 

G.1 Rozšíření programového vybavení RTIS 

Aplikační programové vybavení RTIS bude rozšířeno o komunikační moduly IEC 

60870-5-104 pro komunikaci s podružnými telemechanickými jednotkami PLC v TNS 

Říkovice a TNS Otrokovice. 

Součástí dodávky je instalace, parametrizace a oživení těchto modulů sestávající ze: 

◼ základního nastavení a parametrizace komunikačních přenosových vlastností 

s podružnými  telemechanickými jednotkami  PLC 

◼ začlenění TNS Říkovice a TNS Otrokovice do datových přenosů 

◼ nastavení základních časových parametrů a kritérií pro komunikaci s podružnou 

telemechanickou jednotkou. 

G.2 Úprava struktur programového vybavení RTIS 

V řídicím systému RTIS jsou upraveny vnitřní struktury aplikačního programového 

vybavení tak, aby umožnily: 

◼ začlenění datových a řídicích struktur v traťovém úseku Nedakonice - Říkovice 

◼ začlenění nových modulů pro komunikaci s rekonstruovanými ústředně ovládanými 

stanicemi traťového úseku Nedakonice - Říkovice. 

Úprava struktur aplikačního programového vybavení zahrnuje: 

◼ změny programových vazeb pro souběžné zpracování veličin 

◼ úpravu řídicích algoritmů 

◼ změny v definicích řízených soustav 

◼ rekonfiguraci řídicích programových tabulek. 
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G.3 Integrace požadavků na řízení a implementace modelu 

technologie 

Při zachování stávajícího způsobu řízení SED včetně vizualizačních projevů budou 

požadavky na ústřední řízení stanic traťového úseku Nedakonice - Říkovice integrovány do 

stávajícího systému řízení tak, aby vytvořily funkčně konzistentní řídicí proces. 

Implementace technologických dat zahrne: 

◼ deklarace struktur technologických dat 

◼ definice uživatelského presentačního zobrazení 

◼ definice presentačních formulářů 

◼ definice protokolů 

◼ deklarace telemechanických dat 

◼ deklarace technologických řídicích struktur. 

 

G.4 Implementace řídicího modelu pro dispečerský panel 

Implementace řídicího modelu stanic traťového úseku Nedakonice - Říkovice do 

řídicího systému RTIS pro dispečerský panel zahrnuje: 

▪  implementaci datových struktur 

▪  implementaci technologických struktur 

▪ deklaraci telemechanických dat 

Datové a technologické struktury řízené technologie stanic traťového úseku Nedakonice 

- Říkovice budou implementovány do řídicího systému RTIS s výstupem na dispečerský panel. 

Implementace datových a technologických struktur řízené technologie stanic v traťovém 

úseku Nedakonice - Říkovice pro dispečerský panel budou realizovány tak, aby splňovaly 

požadavky na ústřední řízení jednotlivých objektů ovládaných z ED Přerov a doplňovaly 

stávající systém řízení tak, aby byl vytvořen funkčně konzistentní řídicí proces. 
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H. ZPROVOZNĚNÍ SYSTÉMU 

Zprovoznění řídicího systému zahrnuje: 

◼ Připojení telemechanických cest z TNS Říkovice a TNS Otrokovice do řídicího systému 

◼ Implementaci modelu řízené technologie stanic v traťovém úseku Nedakonice - Říkovice 

a jeho začlenění do stávajícího systému řízení 

◼ Úpravu dispečerského panelu Apel včetně instalace upraveného programového vybavení 

◼ Implementaci řídicího modelu stanic v traťovém úseku Nedakonice - Říkovice pro 

dispečerský panel 

◼ Verifikaci signálů, povelů a měření na/z obrazovek řídicího systému 

◼ Závěrečnou zkoušku komplexního vyzkoušení a uvedení řídicího systému do provozu. 

 

I. POŽADAVKY NA REALIZACI VYPROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ 

I.1 Podmínky použití výrobků a zařízení u SŽDC 

Výrobky a zařízení instalované v rámci tohoto SO/PS na ŽDC musí splňovat příslušné 

podmínky stanovené zejména TKP SŽDC a směrnicí č.34 SŽDC. Musí být použity kvalitní 

výrobky s příslušnou dobou životnosti, která zaručí bezpečný a spolehlivý provoz železniční 

dopravní cesty. Všechny výrobky a zařízení musí být před jejich nasazením odsouhlaseny 

pracovníky příslušného OŘ. 

Obchodní názvy obsažené v této projektové dokumentaci projektant uvádí jako 

příklady výrobků s určitými parametry v souladu s §44 odst. 11 zákona č.137/2006 Sb. 

v platném znění. Dle tohoto zákona mohou zadávací podmínky, resp. zadávací dokumentace 

na stavební práce obsahovat v odůvodněných případech odkazy na obchodní firmy či názvy. 

Při realizaci musí být, dle výše uvedeného zákona, použity komponenty s kvalitativně 

a technicky minimálně shodnými parametry jako mají příklady komponentů uvedených v této 

projektové dokumentaci.   

 

 

I.2  Požadavky na zabezpečení provozu a realizace 

              Před započetím prací je bezpodmínečně nutno pro pracovní postupy zkoordinovat 

návaznosti a styčné body tohoto PS s navazujícími objekty – viz bod 2 této technické zprávy. 

Pro provedení tohoto PS je nutná stavební připravenost, zajištění přístupnosti ze strany 

provozovatele, zajištění dopravy strojů a el. zařízení.  

Práce a obsluha, tj. činnost na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti musí být vykonávána v 

souladu s platnými bezpečnostními předpisy, zejména podle ČSN EN 50110-1 ed2/oprava 1 

(ČSN 34 3100) a ČSN 50110-2 ed2,  pracovníky s kvalifikací podle výnosu MD čj. 17 

204/96-310, resp. vyhlášky MD ČR č. 100/1995 Sb. v platném znění. Pro možnost provádění 

stavby musí zhotovitel stavby splňovat příslušnou odbornou způsobilost a podmínky 

stanovené ve směrnici SŽDC Zam1 - Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při 

činnostech na drahách provozovaných státní organizací SŽDC. 
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 Kromě těchto předpisů  je nezbytné se řídit ustanoveními předpisů Bp1 a z hlediska požární 

bezpečnosti také předpisem Ob 14 /při použití ručních hasících přístrojů dle  ČSN EN 3-7 -

10/. 

 

I.3 Bezpečnost a hygiena práce 

Jedná se o pracoviště nn. Stavebník v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., 

část třetí (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v 

platném znění, určí a smluvně zajistí pro tuto veřejnou zakázku koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). Zhotovitel je povinen 

spolupracovat s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále je povinen 

smluvně zavázat i všechny své budoucí podzhotovitele k součinnosti s koordinátorem BOZP, 

a to po celou dobu realizace stavby.  

Při provádění stavebních prací musí zhotovitel dodržovat všechny platné normy a 

předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

           Zhotovitel musí provádět práce na elektrických zařízeních a práce s nimi zejména v 

souladu s ČSN EN 50 110-1 ed.2, ČSN EN 50 110-2, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 34 

3085. 

          „Zhotovitel se musí při práci a pobytu na stavbě řídit ustanoveními předpisu SŽDC 

Bp1.  

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky 

vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 

23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů 

v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti.“ 

            Vzdálenosti vodivých částí musí být v souladu s ČSN 33 3210, ČSN 33 3220 a ČSN 

33 2000-4-41ed.2. V oblasti prováděných prací musí být zajištěn beznapěťový stav. Při práci 

se musí používat ochranné a pracovní pomůcky v souladu s ČSN. Na pracovišti musí být 

rovněž zajištěna a příslušně označena nouzová cesta úniku. Dodržování veškerých 

bezpečnostních předpisů v souladu s ČSN musí kontrolovat investor, provozovatel a montážní 

organizace. 

Práce je nutno koordinovat s návaznými provozními soubory a stavebními objekty. 

 
 

I.4 Péče o životní prostředí 

         Při navrhované výstavbě bylo třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí 

všeobecně platná opatření. 

Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 

produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich ochranných obalů atd.) byl odborně likvidován 

podle zákona o odpadech č.167/98 Sb. a dalších předpisů z něho vyplývajících. 

Po dokončení prací bylo staveniště uklizeno v rozsahu nezbytně nutném pro provádění 

navazujících prací. 

Vlastní stavba nemá vliv na životní prostředí. Intenzita elektromagnetického pole 

nedosahuje ani nepřekračuje nebezpečné hodnoty a je bez vlivu na zdraví a bezpečnost 

obsluhy. 


