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1 Identifikační údaje 
 

Název stavby: Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku 
Nedakonice - Říkovice 

Stupeň dokumentace: Přípravná dokumentace 

Charakter stavby: Rekonstrukce 

Odvětví: Železniční doprava 

Místo stavby: Žel.  trať č. 330 Přerov - Břeclav 

Kraj: Olomoucký, Jihomoravský 

Obec: Nedakonice, Otrokovice, Hulín, Říkovice  

Katastrální území: Otrokovice, Říkovice Nedakonice, Tlumačov, Žalkovice 

Objednatel: Správa železniční a dopravní cesty, s.o. 
 Stavební správa východ 
 Nerudova 1 
 772 58 Olomouc 

Zastoupený: Správa železniční a dopravní cesty, s.o. 
 Stavební správa východ 
 Nerudova 1 
 772 58 Olomouc 

Projektant: SUDOP Brno, spol. s r. o., Kounicova 26, 611 36 Brno 

Číslo zakázky: 16005-01-0916 

Odpovědný projektant stavby: Ing. Radoslav Molák 

Odpovědný projektant SO: Ing. Ivana Navrátilová, Bronislav Urbánek 
 Ing. Luděk Smolka 

 

2 Základní údaje o stavbě a stavebních objektech 
 

Hlavním záměrem stavby je zvýšení trakčního výkonu pro zajištění 
provozuschopnosti dráhy ve střednědobém až dlouhodobém horizontu se zajištěním 
dostatečné kapacity pro provoz na dotčené elektrizované trati  Přerov - Břeclav.  

V souvislosti se změnami na technologii trakční napájecí stanice je nutno upravit a 
dobudovat zpevněné plochy včetně přejezdové komunikace. 

 

3 Podklady 
 

- Zadávací dokumentace SŽDC, Stav.správa východ 
- Geodetické zaměření zájmového prostoru, SUDOP BRNO, spol. s r.o.  
- Katastrální mapa 
- Mapy JŽM 
- Inženýrsko-geologický průzkum, GeoTec-GS, a.s. 
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4 Popis stavebních objekt 

SO 01-17-01 Žst. Nedakonice, úprava LIS  

V žst. Nedakonice se nachází v trakčním vedení neutrální pole na styku dvou 
trakčních soustav, střídavé 25kv a stejnosměrné 3kv. Toto neutrální pole bude přesunuto 
před žst Říkovice a v žst. Nedakonice bude zrušeno včetně LIS v železničním svršku. 

V žst. Nedakonice se v kolejích č. 3, 1, 2, 6 v km 132,090 a 132,115 nacházejí lepené 
izolované styky – celkem 16 kusů, které oddělují obě soustavy.  

Tyto styky budou vyříznuty a nahrazeny vevařenými kolejnicemi těchto délek: 
- k.č.6 – 30,176m 
- k.č.2 – 29,038m 
- k.č.1 – 28,976m 
- k.č.3 – 28,981m 

Obnova bezstykové koleje v navazujících úsecích kolejí musí odpovídat předpisu 
SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, čl.75. Zřízení bezstykové koleje a postup při přejímce těchto 
prací je řešen přílohou č.1 SR 2/1 (S). 
  Tvar svršku je v kolejích č. 1 a č. 2 UIC 60, pražce B91, rozdělení „u“, v kolejích č. 3 a 
6  jsou kolejnice R65, pražce SB8, rozdělení „c“. 

Na tyto práce bude nutné zorganizovat 4x 8mi hodinovou výluku, vždy pro každou 
jmenovanou kolej, a to výluku kolejovou a výluku trakční příslušného napájecího trakčního 
obvodu. 

SO 09-17-01 TNS Otrokovice, úprava vlečky 
V rámci úprav stávající trakční napájecí stanice v Otrokovicích dojde ke zrušení části 

vlečky. Kolej vlečky bude zrušena ve stávajícím areálu TNS od betonového zarážedla 
(včetně zarážedla) až před vjezdovou bránu do vzdálenosti 11,73 m od ní – po montovaný 
styk koleje. Délka rušené koleje je103,30 m, délka rušeného zapanelování je 95,60 m, šířka 
zapaneloveného prostoru vlečkové koleje je 3 m. Vlečková kolej bude ukončena novým 
kolejnicovým zarážedlem z kolejnic S49, vzdáleným od stávající brány 7,65 m. Rušená kolej 
je tvaru NP4 na bet. pražcích SB8 v délce 92,12 m a tvaru S49 v délce11,18 m rovněž na 
bet. pražcích SB8. Bude snesen pouze kolejový rošt, kolejové lože zůstane jako podklad pro 
nové komunikace, které řeší SO 09-18-01 TNS Otrokovice, zpevněné plochy.  

SO 10-17-01 T.ú. Otrokovice - Tlumačov, úprava LIS 
V tomto traťovém úseku budou v obou kolejích návěstidla oddělující jednotlivé traťové 

oddíly posunuta do nových poloh.  
Lepené izolované styky u stávajících návěstidel budou zrušeny vyříznutím a 

nahrazením kolejnicí délky 5 m, která bude do koleje vevařena. U nových návěstidel budou 
zřízeny nové LIS v délce 3,40 m, které budou do koleje vevařeny. Přehled návěstidel a 
lepených izolovaných styků je uveden v následující tabulce: 
 

 
 
 

Návěstidla a lepené izolované styky - LIS 

   km  název návěstidla  co 
rušené ks 

LIS 
nové ks 
LIS 

starý  155,980  1L  zrušit  2  ‐ 
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starý  155,980  2L  zrušit  2  ‐ 

nový  156,335  Se1  nová poloha  ‐  2 

nový  156,335  Se2  nová poloha  ‐  2 

starý  156,457  1‐1564  zrušit  2  ‐ 

starý  156,457  2‐1564  zrušit  2  ‐ 

nový  156,390  1L  nová poloha i název  ‐  2 

nový  156,390  2L  nová poloha i název  ‐  2 

nový  157,097  1‐1570  nová poloha  ‐  2 

nový  157,097  2‐1570  nová poloha  ‐  2 

starý  157,548  1‐1574/1‐1575  zrušit  2  ‐ 

starý  157,548  2‐1574/2‐1575  zrušit  2  ‐ 

nový  157,895  1‐1579  nová poloha  ‐  2 

nový  157,895  2‐1579  nová poloha  ‐  2 

nový  158,502  1‐1586  nová poloha  ‐  2 

starý  158,610  2‐1586/2‐1587  zrušit  2  ‐ 

nový  158,502  2‐1586  nová poloha  ‐  2 

celkem  14  20 

 
Výkresově viz Příloha D.1 Schéma nového stavu v D.1.2 Traťové zab. zař. PS 10-28-01.  
Celkem se jedná o zrušení 14ti kusů LIS a zřízení 20ti nových LIS v obou traťových kolejích. 
Na tyto práce bude nutné zorganizovat 10x 8mi hodinovou výluku pro kolej č. 1 a 10x 8mi 
hodinovou výluku pro kolej č. 2, a to výluku kolejovou a výluku trakční příslušné koleje. 

SO 14-17-01 T.ú. Hulín - Říkovice, úprava LIS 
Před žst. Říkovice bude v km 174,7285 v obou traťových kolejích zřízeno nové 

neutrální pole oddělující obě trakční soustavy. 
V železničním svršku v traťových kolejích č.1 a č. 2 budou zřízené nové lepené 

izolované styky 25 m od sebe a to v km 174,722 516 a v km 174,747 516. 
Celkem bude zřízeno 8ks nových LIS délky 3,50 m tvaru UIC 60, které budou 

vevařeny do stávající koleje. 
Na tyto práce bude nutné zorganizovat 2x 8mi hodinovou výluku pro kolej č. 1 a 2x 

8mi hodinovou výluku pro kolej č. 2, a to výluku kolejovou a výluku trakční příslušné 
koleje. 

SO 15-17-01 TNS Říkovice, úprava vlečky 
Trakční napájecí stanice v Říkovicích se v rámci stavby rozšiřuje. Bude potřeba 

upravit stávající vlečku vedoucí do této napájecí stanice. 
Úpravy budou spočívat pouze v odstranění části stávajícího zapanelování a zřízení 

zapanelování nového. Případně podbití koleje k rektifikaci výšky hrany rampy. 
Stávající zapanelování bude zrušeno v délce 21 m, a to 11,70 m od venkovního 

skladiště po stávající bránu a 9,30 m za stávající bránu dovnitř dnešní TNS. 
Délka nového zapanelování bude 57 m, bude navazovat na ponechané stávající 
zapenelování a bude končit u nové brány areálu. Zapanelování bude provedeno z žel.bet. 
přejezdových panelů vnitřních a vnějších umístěných po obou stranách koleje na závěrné 
zídky. Šířka přejezdové konstrukce bude včetně závěrných zídek 3,65 m. Na závěrné zídky 
bude navazovat betonová dlažba areálu, kterou řeší SO 15-18-01 TNS Říkovice, zpevněné 
plochy.  
V areálu TNS Říkovice se jedná o účelové kolejiště SŽDC.  
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Železniční svršek i odvodnění vlečky je ve vyhovujícím stavu a nevyžaduje žádné 
úpravy. V nově panelovaném úseku jej tvoří kolejnice tvaru NP4 v délce 17,44 m a tvar S49 
v délce 54,56 m na bet pražcích SB8. 

SO 09-18-01 TNS Otrokovice, zpevněné plochy 
Předmětem objektu je výstavba nových zpevněných ploch v areálu trakční napájecí 

stanice (dále jen TNS). Jelikož při modernizaci TNS dojde ke změně dispozice, budou 
vybudovány zcela nové komunikace. Rozsah jednotlivých zpevněných ploch je dán 
požadavkem na pohodlný příjezd k jednotlivým technologiím a na průjezd nákladních vozidel 
a jízdních souprav k stáním trakčních transformátorů a otočení těchto vozidel.  

Areál je tvořen komunikací šířky 4,5m-7,5m zajišťující příjezd do všech částí areálu. 
Součástí objektu jsou dále zpevněné plochy kolem RS6kV, které budou zřízeny jako 
chodník. Všechny areálové komunikace jsou navrženy s jednotným krytem z asfaltového 
betonu a budou lemovány betonovými silničními obrubníky šířky 15cm s nášlapem 10cm. 
V místech vstupů na chodníky budou sníženy přechodovými obrubníky na nášlap 2cm.  

Povrchové odvodnění zpevněných ploch je zajištěno podélným a příčným sklonem do 
9 nových dešťových vpustí.  

Odvodnění konstrukčních vrstev komunikace bude do drenáží z trub PE-HD DN100 
s revizními PE šachtami s litinovými poklopy třídy zatížení D400. 

Celá zpevněná plocha je s jednotným krytem z asfaltového betonu. Konstrukce je 
navržena dle TP170 (Navrhování vozovek pozemních komunikací) jako netuhá pro třídu 
dopravního zatížení III s celkovou tloušťkou konstrukce 500 mm (katalogové označení D1-N-
6) ve složení: 

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+   40 mm ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik asf. emulzí PS-E 0,30 kg/m² ČSN 736129 
Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+   60 mm ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik asf. emulzí PS-E 0,30 kg/m² ČSN 736129 
Asfaltový beton podkladní ACP 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1 
Infiltrační postřik asfaltovou emulzí PI-E 0,60 kg/m² ČSN 736129 
Kamenivo zpevněné cementem SC 0/22 C8/10 130 mm ČSN EN 14227 
Štěrkodrť ŠDA 0/32 Ge 220 mm ČSN 736126-1 
Celkem  min. 500 mm 

Hodnota deformačního modulu na pláni vozovky musí dosáhnout minimálně Edef2 = 45 MPa. 
Pokud nebude hodnota dosažena, bude provedena výměna podloží v tloušťce 0,5m.  

 
Konstrukce chodníku: 
Betonová dlažba                                             60mm 
Štěrkodrť                                  ŠDB 0/8 Ge       40mm 
Štěrkodrť                                  ŠDB 0/63 Ge    150mm 
Celkem                                                           250mm 

SO 09-18-02 TNS Otrokovice, HTÚ 
Předmětem objektu je provedení hrubých terénních úprav v prostoru balancéru. Po 

vybourání stávajících betonových základů a budov budou v dotčené části provedeny terénní 
úpravy spočívající v odtěžení zeminy do hloubky -1,0m pod úroveň +-0,0 = 186,2m. Dno 
HTÚ bude upraveno, zhutněno a vyspádováno do nové sítě drenáží z trub PE-HD DN150 
s revizními PE šachtami s litinovými poklopy třídy zatížení D400. Součástí objektu jsou dále 
veškeré práce spojené s přípravou staveniště, jako odstranění veškerých bet. silničních 
panelů v prostoru areálu TNS, odhumusování dotčených ploch a kácení dřevin. Po 
vybetonování nových základových patek bude provedeno zpětné zasypání vhodným 
nenamrzavým materiálem po úroveň -0,20m.  
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SO 15-18-01 TNS Říkovice, zpevněné plochy 
Předmětem objektu je výstavba nových zpevněných ploch v areálu přistavované části 

trakční napájecí stanice (dále jen TNS). Ke stávající trakční měnírně v žst. Říkovice bude 
(částečně na drážních a částečně na soukromých pozemcích) přistavěna střídavá část a je 
proto nutné vybudovat zcela nové areálové komunikace. Rozsah jednotlivých zpevněných 
ploch je dán požadavkem na bezpečný příjezd k jednotlivým technologiím a na průjezd 
nákladních vozidel a jízdních souprav k stáním trakčních transformátorů a pohodlné a 
bezpečné otočení těchto vozidel.  

Areál je tvořen trojicí hlavních manipulačních ploch obepínající technologickou 
budovu o šířkách 7,0 – 9,0m a navazující na příjezdovou komunikaci, zpevněnou plochou 
podél železniční vlečky šířky 7,5 – 8,0m a dvěma vedlejšími komunikacemi šířky 4,0m 
zajišťující příjezd k jednotlivým technologiím. Součástí objektu jsou dále veškeré dlážděné 
pochozí plochy kolem technologické budovy. Všechny areálové komunikace i trasy pro pěší 
kolem provozní budovy jsou navrženy s jednotným krytem z betonové zámkové dlažby. 
Konstrukce silniční vozovky je navržena dle TP170 (Navrhování vozovek pozemních 
komunikací) jako dlážděná pro třídu dopravního zatížení IV s celkovou tloušťkou konstrukce 
610 mm (katalogové označení D1-D-3) ve složení: 

Zámková dlažba betonová DL   100 mm ČSN 736131-1 
Lože - štěrkodrť  ŠDA 0/4 Gn  40 mm ČSN 736126-1 
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 220 mm ČSN 736126-1 
Štěrkodrť ŠDA 0/32 Ge 250 mm ČSN 736126-1 
Celkem  min. 610 mm 
Hodnota deformačního modulu na pláni vozovky musí dosáhnout minimálně Edef2 = 

45 MPa. Pokud nebude hodnota dosažena, bude provedena sanace podloží v tloušťce 0,4m. 
Vlečka bude výškově upravena a zapanelována betonovými přejezdovými panely 

vnitřními a vnějšími včetně závěrných zídek (viz objekt úprava vlečky).  
Všechny komunikace budou lemovány betonovými obrubníky š. 15cm a to kolem 

plochy R110kV, po vnější straně podél vlečky a na jižní straně provozní budovy s nášlapem 
10cm, v ostatních místech budou použity obrubníky nájezdové osazené s  nášlapem 3cm, 
v místech s povrchovým odvodněním přes obrubník s nášlapem 0cm. 

Povrchové odvodnění zpevněných ploch je zajištěno podélným a příčným sklonem 
jednak do nového odvodňovacího žlabu, který je podél žel. vlečky veden s nulovým spádem 
a dvou dešťových vpustí na východní straně areálu a dále vsakem přes nájezdový obrubník 
s nulovým nášlapem na západní a jižní straně areálu do nezpevněné krajnice. Veškeré 
zemní pláně budou provedeny s příčným sklonem 3% a budou odvodněny podélnými 
trativody PE DN100 zaústěnými do přípojek dešťových vpustí. 

            SO 15-18-02 TNS Říkovice, příjezdová komunikace 
V rámci objetu bude řešena úprava příjezdové komunikace v úseku od stávající části 

areálu TNS po vjezd do nové části areálu. Příjezdová komunikace je v tomto úseku v 
současnosti zpevněná betonovými silničními panely, které již vykazují známky poruch a 
staveništní dopravou se dá očekávat jejich úplné zničení. Proto bude v tomto přímém úseku 
provedena v šířce 4,0m nová konstrukce vozovky s krytem z nových betonových silničních 
panelů tl. 180mm včetně lože 50mm a podkladní vrstvy ze ŠD tl. 200mm. Dále bude stejnou 
konstrukcí provedeno rozšíření v místě směrového oblouku kolem rohu stávající části 
rozvodny, aby byl umožněn bezpečný příjezd jízdních souprav. Panely budou ukládány 
v příčném sklonu 3% od areálu a vozovka provedena v souladu s ČSN 73 6131. 

V rámci objektu bude na závěr stavby provedena oprava krytu stávající příjezdové 
komunikace od upravovaného úseku až po napojení na místní komunikaci v obci Říkovice. 
Budou odstraněny stavbou poškozené betonové panely a nahrazeny novými včetně 
dosypání a zhutnění podkladní vrstvy a vyplnění spár. 
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SO 15-18-03 TNS Říkovice, HTÚ 
Předmětem objektu je provedení hrubých terénních úprav v prostoru rozvodny 110kV 

a balancerů. Po demolici stávající haly (není součástí objektu) a vybourání zbývajících 
betonových základů budou v dotčených částech plochy provedeny hrubé terénní úpravy 
spočívající v odtěžení zeminy do hloubky -1,0m pod úroveň +-0,0 = 205,00m. Dno HTÚ bude 
upraveno, zhutněno a vyspádováno do nové sítě drenáží z trub PE-HD DN150 s revizními 
PE šachtami s litinovými poklopy třídy zatížení D400. Po vybetonování nových základových 
patek bude provedeno zpětné zasypání vhodným nenamrzavým materiálem po úroveň -
0,20m. Součástí objektu jsou dále veškeré práce spojené s přípravou staveniště, jako 
odstranění veškerých bet. silničních panelů v prostoru areálu TNS, odhumusování dotčených 
ploch a kácení dotčených dřevin. 
 

5 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 
Stavba respektuje obecně platné technické požadavky na stavbu dráhy dané 

zákonem o drahách, prováděcími vyhláškami a technickými normami. Vzhledem k 
charakteru stavby (plochy nepřístupné veřejnosti) se požadavky na bezbariérové užívání 
neuplatní. 
 

6 Soupis norem, předpisů a vzorových listů: 
 

- ČSN 736301 Projektování železničních tratí; 

- ČSN 736320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, regionálních a vlečkách 
normálního rozchodu; 

- ČSN 736360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha, Část 1: Projektování; 

- TNŽ 013468 Výkresy železničních tratí a stanic; 

- SŽDC (ČD) S3 Železniční svršek; 

- SŽDC (ČD) S4 Železniční spodek; 

- SŽDC (ČD) S3/1 Předpis pro práce na železničním svršku; 

- SŽDC (ČD) Vzorové listy železničního spodku Ž1-Ž10; 

- Směrnice SŽDC č. 32/2008 Zásady rekonstrukce regionálních drah; 

- Zákon 266/94 Sb. Zákon o drahách; 

- Vyhláška č. 177/95 Sb. Stavební řád drah 

- ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic 

- ČSN 736102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích 

- ČSN 736109 Projektování polních cest 

- ČSN 736121 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy 

- ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola 
shody 

- ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton 

- ČSN 736131 Stavba vozovek –Kryty z dlažeb a dílců 

- ČSN 736133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

- ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody  

- ČSN 342650 Železniční zabezpečovací zařízení - Přejezdová zabezpečovací zařízení 

- Technické kvalitativní podmínky pozemních komunikací (TKP)  
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- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP 
D) 

- TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

- TP 83 Odvodnění pozemních komunikací 

- TP87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek    

- TP 94 Úprava zemin 

- TP115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem 

- TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 

- TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 

- TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních 
komunikací 

- TP 192 Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací 

- a jiné. 
  

 
 
 
 
 
 
 
V Brně listopad 2018                                                   Vypracoval: Ing. Luděk Smolka,  
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