

SITUACE ZPEVNĚNÉ PLOCHY
M 1:500

LEGENDA PLOCH:

- KONSTRUKCE VOZOVKY
asfaltový kryt
- CHODNÍK
bet. dlažba šedá
- ÚPRAVA PLOCH
drcené kamenivo

LEGENDA ČAR:

- HRANICE KN
- DRÁŽNÍ HRANICE SŽDC
- DRÁŽNÍ HRANICE ČD
- TRATIVOD
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- SILNOPROUDÉ KABELY
- STOKA



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



SO 09-18-01

TNS Otrokovice
zpevněné plochy

SO 09-18-02

TNS Otrokovice
HTU

			ČÍSLO SOUPRAVY:
1	11/2018	Náhrada balancérů statickými měniči	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dílčeděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)	tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	11 KOLEJE	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Petr Rotschein
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Radoslav Molák	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ivana Navrátilová Ing. Luděk Smolka	NAVRL, VYPRACOVAL Ing. Ivana Navrátilová Ing. Luděk Smolka
KRAJ: Olomoucký, Zlínský	POVĚŘENÝ OÚ: Otrokovice	KONTROLOVAL Ing. Petr Rotschein
Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice D.5.1 Kolejový svršek a spodek, D.5.8 Pozemní komunikace		STUPEŇ: Přípravná dokumentace
Situace TNS Otrokovice		ZAK. ČÍSLO 18059-01-1218 MĚŘÍTKO 1:500 DATUM: 11/2018 ČÁST DOKUM. D.5.1+D.5.8
		ARCH. ČÍSLO 2018340002 POČET FORMÁTŮ 2xA4 PŘÍLOHA 2.2