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SO 09-22-01 TNS Otrokovice, rozvod vody v arealu

Uvodem
Objekt TNS je napojen ze stavajiciho vodovodu vedeného na pozemku investora. Rozvod je
veden ze stavajici vodomérné Sachty. Celkova délka stavajiciho rozvodu je 148m.

Uprava rozvodu vody

Stavajici rozvod je veden v mistech, kde bude nova provozni budova. Cast vodovodu
vedeny arealem TNS bude odstranéna a nahrazena novym rozvodem ukon&enym v novém
objektu. Délka nového rozvodu je 13m.

Vypocet potreby vody :
Potfeba pitné vody 2 osoby 71l/sménu/den...........cccccoviiiiiiiiiniiiiiiiiiiieeen. 142l/den

Qp = 142/86400 = 0,0016 I/s
Qm =Qp . kd =0,0016 . 1,5 = 0,00247 I/s
Qh =Qm . kh =0,00247 . 1,9 = 0,0047 I/s

Ro¢ni mnozstvi splaSKovyCh VOO .......ccoooviviiiiiici e 35 m3/rok

Zemni prace:

Budou provadény strojné a 1m pred a za sitémi ru¢né.

Potrubi se ulozi v pazenych ryhach na lozi ze Stérkopisku t.150 mm. Obsype se
Stérkopiskem a zasype zeminou do urovné terénu. V komunikaci se provede obsyp a zasyp
Stérkopiskem.

Nad potrubi se ulozi vystrazna folie a signalizacni vodig¢.

Pro provadéni zemnich praci plati ustanoveni CSN 73 3050.
Signalizagni folii bude pouZzita v modré barvé s napisem ,POZOR VODOVOD*.

Geologicky profil:
VSechny prace jsou uvazovany v zeminé 3 tfidy.

KFizeni s inzenyrskymi sitémi:
Podzemni vedeni jsou zakreslena v situaci a podélnych profilech. Pfed zapo€etim zemnich
praci investor zajisti vyty€eni inz.siti v trase navrzenych vodovod(.

Projektant upozorriuje na skute¢nost, Ze hodnoty o sitich jsou pouze informativni s tim, Ze
nejsou znamy dalSi presnéjsi udaje. Pfi vykopech je tfeba postupovat s maximalni opatrnosti
a zajistit vytyCeni vsech siti jejich spravci.

V Brné 11/2018 Vypracoval: Ing. Bohdan Plch, LibuSe MaSova



SO 09-27-01 TNS Otrokovice, kanalizace

Stavajici stav

Stavajici destova kanalizace odvadi destové vody ze stavajicich objektd a
zpevnénych asfaltovych ploch z arealu rozvodny do stavajici kanalizace, ktera je
vedena do odvodhovaciho pfikopu zausténého vodotec€e (Dfevnice). Splaskové vody
jsou vedeny do stavajici ho septiku.

Nové reseni

Kanalizace dest'ova

Nova destova kanalizace odvede destové vody ze stfech a ze zpevnénych ploch do
trasy stavajici kanalizace vedené do odvodriovaciho pfikopu a do Dfevnice.

Stoka D1

Nova destova kanalizace stoka D1 odvede deStové vody z novych komunikaci. Je
vedena z opravené stavajici Sachty na deStové kanalizaci a je vedena v nové
komunikaci az je vjezdu do arealu. Odvadi deStovou vodu z novych uli¢nich vpusti a
drenaznich Sachet pod komunikaci a zpevnénymi plochami. Stoka D1 je navrzena
z trub PP DN 250 v délce 101m a pFipojky DN 150. Napojeni na stavajici kanalizaci
je navrzeno na pozemku investora.

Stoka D2 a D2.1

Stoka D2 nahrazuje &ast stavajici kanalizace od $achty DS4. Stavajici trasa
kanalizace koliduje s vystavbou novych objekt. Nova destova kanalizace napojena
do 8achty DS5 odvede destové vody ze zastfe$eni nového objektu a z komunikaci.
Stoka D2 z trub PP DN 250 je dlouha 48m, a stoka D2.1 z trub PP DN 250 ma délku
68m. pfipojky budou z trub DN 150.

Splaskova kanalizace

Nova splaskova kanalizace odvede splaskové vody ze socialniho zafizeni nové
Provozni budovy do nové jimky na vyvazeni.

Celkova délka splaskové kanalizace z trub PVC-U DN 150 je 7m.

Hydrotechnické vypocty:

Mnozstvi destovych vod vedenych do stavajici kanalizace vedené do Drevnice

Ziviéné plochy 1970m2 x soudinitel odtoku @ 0,8 = 1576m?
Strechy 650m? x soucinitel odtoku ¢ 1 = 650m?
Stérkové plochy 1850m3 x souginitel odtoku ¢ 0,3 = 555m?
Celkem  Ared 2781m?
Q=Sredxq15, kde

Sred....... odvodriovana redukovana plocha 2781m?

g15 .... intenzita 15 min. desté pfi periodicité p = 0,5 je 170 I/s/ha

Novy odtok z arealu do prikopu

Q=0,2781 x 170 = 47,28/s



Stadvajici odtok destovych vod vedenych do stavajici kanalizace vedené do
Drevnice

Dlazba 1340m? x soucinitel odtoku ¢ 0,6 = 804m?
Strechy 786m? x soucinitel odtoku ¢ 1 = 789m?
Stérkové plochy 932m3 x soudinitel odtoku ¢ 0,3 = 279m?
Celkem  Ared 1872m?
Qst=Sred xq15, kde

Sred....... odvodriovana redukovana plocha 1872m?

g15 .... intenzita 15 min. desté pfi periodicité p =0,5 je 170 I/s/ha

Stavajici odtok z arealu do vodotece

Q=0,1872x 170 = 31,82l/s

Upravy stavajici kanalizace
Stavajici kanalizace v délce 50m bude vycCiSténa a zkontrolovana kamerou. Podle
vysledku kamerové prohlidky bude v dalSim stupni navrzena pfipadna rekonstrukce.

Splaskova kanalizace

Splaskova kanalizace z nové provozni budovy bude vedena do jimky na vyvazeni.
Bude osazena nova plastova jimka na vyvazeni PP-ER 14.7N s uzitnym objemem
12,52m?® na vyvazeni, bude obetonovana, ulozena na Zelezobetonovou desku.
K jimce bude vedena nova spladkova kanalizace z trub plastovych PVC-U DN150
v délce 7m.

Produkce odpadnich vod:

Vypocet potreby vody:
Potfeba pitné vody 2 osoby
7A/smENnuU/den........coceiieeiiiiee e 142I/den

Qp = 142/86400 = 0,0016 I/s
Qm =Qp . kd =0,0016 . 1,5 = 0,00247 I/s
Qh =Qm . kh =0,00247 . 1,9 = 0,0047 I/s

Ro&ni mnozstvi splaSkovych vOd ........cccoooviiiiiiiiiiii e, 35 m3/rok
Jimka PP-ER o rozmérech 4160x2000x2160mm ma vyuzitelny objem 12,52m3

Vyvazeni 35/12,52 = 2,79 x za rok.

Potrubi

Kanalizaéni trouby plastové PP min. SN 8 profil 250 (némecka norma). Pfipojky
v profilu DN 150-125 SN8 se ulozi do piskového loZze s obsypem Stérkopiskem a
zasypem prohozenou zeminou (v komunikaci) a zeminou (ve volném terénu). Ryhy
vykopu budou pazZeny v celém rozsahu.



Objekty na kanalizaci

Vpusti
Uliéni vpusti budou typové z prefabrikatli a s litinovou mfizi (sou¢ast komunikaci).

Geologicky profil:

VSechny prace jsou uvazovany v zeminé 3 tfidy.

Revizni Sachty

Revizni Sachty typové 2z prefabrikatd s litinovymi pojizdnymi poklopy 40t
(v komunikaci) a typové plastové se dnem z PVC.

KFizeni s inzenyrskymi sitémi:
Podzemni vedeni jsou zakreslena v situaci a podélnych profilech z podkladd
pfedanych investorem.

Pfi zemnich pracich je nutno postupovat zvlasté opatrné za pritomnosti povérenych
pracovniku investora. V misté kfizeni bude vykop proveden ru¢né.

Zemni prace:

Budou provadény strojné a 1m pfed a za sitémi ru¢né, vykopy budou pazeny.

Potrubi bude ulozeno do piskového loZze s obsypem S$térkopiskem a zasypem
prohozenou zeminou (v komunikaci).

Zemni prace jsou v celém rozsahu navrzeny jako pazena ryha. Pfed zahajenim
zemnich praci zajisti dodavatel vyty€eni veSkerych stavajicich podzemnich siti
v prostoru stavenisté jejich spravci dle orientacnich zakresu v situaci a originald
vyjadreni spravcu siti, které jsou k dispozici u objednatele.

Projektant upozornuje na skuteénost, ze udaje o existenci podzemnich siti jsou
informativni. Pfed zahajenim je nutno pozadat spravce siti o vyty¢eni a to v
celém dotéeném uzemi.

Prabéh podzemnich inz. siti bude ovéfen ruénim vykopem a provedenim zapisu
provozovatele do stavebniho deniku dodavatele.

V Brné 11/2018 ing. Bohdan Plch, Libuse MaSova
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