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1. Identifikační údaje objektu 
Stavba: Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz  

v úseku Nedakonice – Říkovice   

Část PD: D.7.2 Napájecí stanice - stavební část 

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 
1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa východ 
Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

Projektant: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,  
Dopravní projektování spol. s r.o. 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Dušan Tvarôžek 

Kraj: Olomoucký, Zlínský 

Obec: Otrokovice, Říkovice 

  

  

2. Základní údaje  

2.1.1.1 Základní řešení stavby 

Stavba je změnou dokončené stavby, v části její přístavbou. Ke stávající kabelové trase budou připoloženy 

nové kabely. Stávající trakční měnírna v žst. Otrokovice bude kompletně přestavěna. Ke stávající trakční 

měnírně v žst. Říkovice bude (částečně na drážních a částečně na soukromých pozemcích) přistavěna stří-

davá část. Tato plocha rozměrů cca 65 x 62 m je ohraničena stávajícím nadzemním vedením 110 kV. Nová 

přízemní budova trakční trafostanice (cca 16 x 25 m) bude postavena na místě stávajícího skladu (cca 17 x 

37 m). Izolační prvky trakčního vedení (dále TV) budou vyměněny za prvky s izolační hladinou 25 kV a 

některé vodiče TV budou vyměněny. Je tedy zřejmé, že stavba nemá žádné nároky na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu. 

Část projektové dokumentace „D.7.2 Napájecí stanice - stavební část“ řeší stavební úpravy v napájecí sta-

nici (NS) Otrokovice a NS Říkovice, které budou provedeny za účelem osazení nového technologického 

vybavení. 
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3. Přehled výchozích podkladů 

 Katastrální mapy 1:2880 

 Zadání investora, projednání, záměr projektu 

 Fotodokumentace, místní šetření a doměření 

 Vyjádření dotčených organizací a správců  

 Platné normy a předpisy 

 Dochovaná dokumentace dotčených budov 

 SŽDC Bp1 předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

 SŽDC Zam 1 Předpis o odborné způsobilosti  a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy 

 SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční 

dopravní cesty, státní organizace 

4. Stavební objekty řešené dokumentací 

SO 07-15-01 Žst. Napajedla, úprava EOV, domek pro trafostanici TREOV1, stavební část 
SO 09-15-01 TNS Otrokovice, demolice 
SO 09-15-02 TNS Otrokovice, technologická budova 
SO 09-15-03 TNS Otrokovice, TR 27/7,5kV - stavební část 
SO 09-15-04 TNS Otrokovice, kabelovod 
SO 09-15-05 TNS Otrokovice, konstrukce pro vnější technologická zařízení 
SO 09-15-06 TNS Otrokovice, garáž 
SO 09-15-07 TNS Otrokovice, objekt vlastní spotřeby 
SO 09-15-08 TNS Otrokovice, objekt polarizační drenáže 
SO 09-15-09 TNS Otrokovice, zpevněná plocha PTM a PNTS 
SO 09-33-01 TNS Otrokovice, oplocení 
SO 15-15-01 TNS Říkovice, demolice 
SO 15-15-02 TNS Říkovice, technologická budova 
SO 15-15-03 TNS Říkovice, R110kV - stavební část 
SO 15-15-04 TNS Říkovice, TR 110/27kV - stavební část 
SO 15-15-05 TNS Říkovice, TR 27/13,9kV - stavební část 
SO 15-15-06 TNS Říkovice, kabelovod 
SO 15-15-07 TNS Říkovice, konstrukce pro vnější technologická zařízení 
SO 15-33-01 TNS Říkovice, oplocení 

 

4.1 SO  07-15-01 Žst. Napajedla, úprava EOV, domek pro trafostanici TREOV1, sta-
vební část 

 

Stavební objekt řeší provedení základových konstrukcí a zpevněné plochy pro nově navrhovanou 
trafostanici.  Zpevněná plocha bude uzavřena pomocí zábradlí. 
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5. TNS Otrokovice  

5.1 SO 09-15-01 TNS Otrokovice, demolice 

Stavební objekt řeší demolici stávající budovy trakční napájecí stanice. Budova je provedena jako 
dvoupodlažní objekt s jedním nadzemním podlažím, podzemní podlaží (kabelový prostor) je provedeno pod 
částí budovy. Budova je zastřešena plochou střechou se sklonem 3°. Střešní krytina je provedena 
z modifikovaných pásů. Střešní konstrukce a obvodové zdivo je provedeno z prefabrikovaných panelů. 

Součástí stavebního objektu je demolice jednopodlažního objektu, který je umístěn u vjezdu do are-
álu TNS Otrokovice a slouží pro garážování jednoho osobního vozidla a jako sklad hořlavin. Budova je 
provedena jako jednopodlažní, zděná a je zastřešena plochou střechou. Základové konstrukce jsou provede-
ny jako betonové. 

Dále bude provedena demolice zpevněné plochy, která byla určena jako stanoviště RS 6kV. Zpev-
něná plocha je provedena jako železobetonová.  

5.2 SO 09-15-02 TNS Otrokovice, technologická budova 

V souvislosti s nově osazovaným technologickým zařízením a dispozičními úpravami měnírny bude 
vybudován nový technologický objekt. Budova bude provedena s jedním nadzemním a jedním podzemním 
podlažím a bude zastřešena plochou střechou.  

Základové konstrukce a stropní konstrukce nad 1.p.p. budou provedeny jako železobetonové mono-
litické. Obvodové zdivo, vnitřní nosné zdivo a příčky budou provedeny z velkoformátových cihelných tvár-
nic, které budou ztuženy železobetonovými věnci. Stropní konstrukce nad 1. N.P. bude provedena 
z prefabrikovaných vazníků, střešní krytina bude provedena z modifikovaných natavovaných pásů.  

Budova bude trvale bez obsluhy, ale pro montáž technologického zařízení a jeho následnou kontro-
lu, údržbu a následnou modernizaci bude v objektu vybudováno sociální zázemí, které je určeno pro max. 5 
pracovníků (WC, sprcha, šatna, kuchyňka, kancelář).  

Objekt bude vytápěn pomocí elektrických přímotopů. Budova bude napojena na vodovod a kanali-
zaci, která bude nově provedena v areálu TNS. 

5.3 SO 09-15-03 TNS Otrokovice, TR 27/7,5kV - stavební část 

Pro umístění transformátorů TR 27/7,5kV budou v areálu TNS provedena zastřešená stání, která 
budou tvořena základovými konstrukcemi, bezodtokovými havarijními jímkami, nosnými konstrukcemi  
(pouze ze dvou stran) a střešní konstrukcí se střešní krytinou z profilovaného plechu.  

5.4 SO 09-15-04 TNS Otrokovice, kabelovod 

V areálu TNS Otrokovice bude mezi nově navrhovanou budou měnírny a dalším technologickým 
zařízením proveden kabelovod. Kabelovod bude proveden z devítikomorových tvarovek z vysokohustotního 
změnitelného polyethylénu (HDPE). Kabelové komory budou provedeny jako prefabrikované železobeto-
nové a z HDPE. Kabelovod včetně šachtic bude proveden jako vodotěsný. 

5.5 SO 09-15-05 TNS Otrokovice, konstrukce pro vnější technologická zařízení 
Stavební objekt řeší základové konstrukce a zpevněné plochy pro nově navrhované technologické 

zařízení, které bude umístěno v TNS Otrokovice. Základové konstrukce budou provedeny z prostého beto-
nu a ze železobetonu. 
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5.6 SO 09-15-06 TNS Otrokovice, garáž 

Stávající objekt u vjezdu do areálu TNS Otrokovice bude v rámci SO 09-15-01 zdemolován. 
S ohledem  na nově navrhované komunikace v TNS bude v nové poloze proveden nový prefabrikovaný 
objekt, který bude sloužit pro garážování jednoho osobního vozidla.  Prefabrikovaná buňka bude osazena 
na základové pásy. Dešťové vody z objektu budou odváděny pomocí nově navrhované kanalizace.  Garáž 
bude napojena na areálový rozvod silnoproudu. Garáž bude vybavena sekčními vraty. 

5.7 SO 09-15-07 TNS Otrokovice, objekt vlastní spotřeby 
Stavební objekt řeší stavební úpravy jednopodlažního objektu, který původně složil jako kompreso-

rovna. Stavební úpravy budou provedeny za účelem osazení technologického zařízení, které bude provozo-
váno během demolice stávajících technologické budovy a výstavby nové technologické budovy včetně osa-
zení technologického zařízení. Stávající budova je jednopodlažní, nepodsklepená, zděná, je zastřešena plo-
chou střechou a je vybavena technologickými základovými konstrukcemi a kabelovými kanály.  

5.8 SO 09-15-08 TNS Otrokovice, objekt polarizační drenáže 

Stavební objekt  řeší přesunutí stávajícího objektu polarizační drenáže. Objekt je proveden jako 
stavební kontejner, kde je umístěno technologické zařízení. Kontejner je osazen na základové pásy. Objekt 
polarizační drenáže bude přesunut z důvodů realizace areálových komunikací, které budou složit pro návoz 
technologického zařízení.  

Stávající kontejner bude osazen na nově provedené základové pásy do nově navrhované polohy. 
Lze předpokládat, že po kolaudaci stavby bude objekt vlastníkem (NET4GAS) demontován jako nepotřeb-
ný. 

5.9 SO 09-15-09 TNS Otrokovice, zpevněná plocha PTM a PNTS 
S ohledem na budování nové technologické budovy a osazení nového technologického zařízení na-

pájecí stanice bude po dobu realizace stavby jako náhrada sloužit kontejnerová převozná TM 3kV DC a 
kontejnerová převozná NTS 6kV 50Hz. Stavební objekt řeší provedení zpevněné plochy pro osazení kon-
tejnerů a dočasné oplocení zpevněné plochy. Zpevněná plocha bude umístěna mimo stávající areál NS Ot-
rokovice.  Zpevněná plocha bude provedena ze silničních panelů, oplocení bude  provedeno  jako dočasné 
na prefabrikované základové bloky do v. 2,0m a bude opatřeno ostnatým drátem. Po zprovoznění nového 
technologického zařízení bude zpevněná plocha odstraněna, oplocení bude demontováno a dotčená plocha 
bude uvedena do původního stavu.  

5.10 SO 09-33-01 TNS Otrokovice, oplocení 

Stavební objekt řeší demontáž stávajícího vnějšího a vnitřního (provozního ) oplocení. Nově bude 
provedeno vnější oplocení (ve stávající trase). Vnitřní oplocení bude s ohledem na dispoziční změny NS 
provedeno v nové trase. Součástí oplocení budou vjezdové brány a vstupní branky.  

6. TNS Říkovice 

6.1 SO 15-15-01 TNS Říkovice, demolice 

Stavební objekt řeší demolici stávajícího objektu, který byl  určen jako sklad mobilizačních rezerv. 
Budova je provedena jako jednopodlažní objekt zastřešený sedlovou střechou. 

Budova má vyvýšenou podlahu 1100mm nad TK přilehlé koleje. Spodní stavba je provedena jako 
železobetonová, konstrukce objektu je provedena jako ocelová a je opláštěna plechovými deskami a sklem. 
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Střešní konstrukce je provedena z profilovaných plechů.  Demolice stavby bude provedena v souvislosti 
s rozšířením areálu NS a výstavbou nové technologické budovy.  

6.2 SO 15-15-02 TNS Říkovice, technologická budova 

V souvislosti s nově osazovaným technologickým zařízením a dispozičními úpravami měnírny bude 
vybudován nový technologický objekt. Budova bude provedena s jedním nadzemním a jedním podzemním 
podlažím a bude zastřešena plochou střechou.  

Základové konstrukce a stropní konstrukce nad 1.p.p. budou provedeny jako železobetonové mono-
litické. Obvodové zdivo, vnitřní nosné zdivo a příčky budou provedeny z velkoformátových cihelných tvár-
nic, které budou ztuženy železobetonovými věnci. Stropní konstrukce nad 1. N.P. bude provedena 
z prefabrikovaných vazníků, střešní krytina bude provedena z modifikovaných natavovaných pásů.  

V objektu bude provedeno dohledové pracoviště (MŘS), které je určeno pro namátkovou kontrolu 
technologického zařízení NS - budova bude trvale bez obsluhy, v objektu vybudováno sociální zařízení 
(WC).  

Objekt bude vytápěn pomocí elektrických přímotopů. Budova bude napojena na vodovod a kanali-
zaci, která bude nově provedena v areálu TNS. 

6.3 SO 15-15-03 TNS Říkovice, R 110 kV, stavební část 

Předmětem tohoto stavebního opbjektu je vybudování zastřešeného stání transformátorů 110/27 
kV. Pod stáním transformátorů budou zřízeny bezodtoké havarijní jímky, které budou 

vodotěsné a odolné proti ropným látkám a olejům. V olejových jímkách budou také instalována či-
dla zaplavení jímky. Budou rovněž opatřeny samozhášecí protipožární vrstvou ze speciálních panelů. 

Nové stavební objekty budou umístěny na volném prostranství stávající TNS Říkovice v majetku, 
správě a užívání SŽDC. 

6.4 SO 15-15-04 TNS Říkovice, TR 110/27 kV, stavební část 
Předmětem této stavby je vybudování zastřešeného stání transformátorů 110/27 kV. Pod stáním 

transformátorů budou zřízeny bezodtoké havarijní jímky, které budou vodotěsné a odolné proti ropným 
látkám a olejům. V olejových jímkách budou také instalována čidla zaplavení jímky. Budou rovněž opatře-
ny samo zhášecí protipožární vrstvou ze speciálních panelů. Nové stavební objekty budou umístěny na 
volném prostranství stávající TNS Říkovice. 

6.5 SO 15-15-05 TNS Říkovice, TR 27/13,9kV - stavební část 
Pro umístění transformátorů TR 27/13,9kV budou v areálu TNS provedena zastřešená stání, která 

budou tvořena základovými konstrukcemi, bezodtokovými havarijními jímkami, nosnými konstrukcemi  
(pouze ze dvou stran) a střešní konstrukcí se střešní krytinou z profilovaného plechu.  

6.6 SO 15-15-06 TNS Říkovice, kabelovod 

Mezi nově navrhovanou tech. budovou a stávající tech. budovou bude proveden kabelovod, Kabe-
lovod bude proveden jako průchozí o světlé výšce 2,10m a bude navazovat na stávající kabelovod provede-
ný v areálu NS; kabelovod bude proveden jako železobetonový.  Dále bude mezi nově navrhovanou budo-
vou TNS a dalším technologickým zařízením proveden kabelovod, který bude proveden z devítikomorových 
tvarovek z vysokohustotního změnitelného polyethylénu (HDPE). Kabelové komory budou provedeny jako 
prefabrikované železobetonové a z HDPE. Kabelovod včetně šachtic bude proveden jako vodotěsný. 
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6.7 SO 15-15-07 TNS Říkovice, konstrukce pro vnější technologická zařízení 

Stavební objekt řeší základové konstrukce a zpevněné plochy pro nově navrhované technologické 
zařízení, které bude umístěno v TNS Říkovice. Základové konstrukce budou provedeny z prostého betonu a 
ze železobetonu. 

 

6.8 SO 15-33-01 TNS Říkovice, oplocení 

Stavební objekt řeší demontáž části stávajícího vnějšího oplocení. Nově bude provedeno vnější a 
vnitřní (provozní) oplocení. Součástí oplocení budou vjezdové brány a vstupní branky.  

 

V Ostravě 11/2018 vypracoval Ing. Dušan Tvarôžek 

Dopravní projektování, spol. s r.o. 

Janáčkova 1194/12, 702 00 Moravská Ostrava 

Tel.: 595 155 015 

e-mail: tvarozek@dopravniprojektovani.cz 

 


