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1. Identifika¢ni udaje objektu

Stavba: Zména trakéni soustavy na AC 25 kV, 50 Hz
v iseku Nedakonice — Rikovice

Cést PD: D.7.2 Napajeci stanice - stavebni ¢ast

Objednatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, D1azdéna
1003/7,110 00 Praha 1 - Nové M¢ésto
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava vychod
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Projektant: SUDOP BRNO, spol. s r.0.,
Dopravni projektovani spol. s r.o.

Odpovédny projektant objektu: Ing. Dusan Tvar6zek
Kraj: Olomoucky, Zlinsky

Obec: Otrokovice, Rikovice

2. Zakladni udaje

2.1.1.1  Zakladni feSeni stavby

Stavba je zménou dokoncené stavby, v ¢asti jeji pristavbou. Ke stavajici kabelové trase budou piipolozeny
nové kabely. Stavajici trakéni ménirna v Zst. Otrokovice bude kompletné prestavéna. Ke stavajici trakéni
ménirné v Zst. Rikovice bude (¢4ste¢né na draznich a ¢aste¢né na soukromych pozemcich) piistavéna stii-
dava cast. Tato plocha rozmérti cca 65 x 62 m je ohrani¢ena stavajicim nadzemnim vedenim 110 kV. Nova
prizemni budova trak¢ni trafostanice (cca 16 x 25 m) bude postavena na misté stavajiciho skladu (cca 17 x
37 m). Izolacni prvky trakéniho vedeni (dale TV) budou vyménény za prvky s izola¢ni hladinou 25 kV a
nékteré vodice TV budou vyménény. Je tedy ziejmé, Ze stavba nema zadné naroky na stavajici dopravni a

technickou infrastrukturu.

Cast projektové dokumentace ,,D.7.2 Napajeci stanice - stavebni ¢ast fe$i stavebni upravy v napajeci sta-
nici (NS) Otrokovice a NS Rikovice, které budou provedeny za uéelem osazeni nového technologického

vybaveni.
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3. Prehled vychozich podkladi

e Katastralni mapy 1:2880

e Zadani investora, projednani, zamér projektu

e Fotodokumentace, mistni Setfeni a doméfeni

e Vyjadieni dotéenych organizaci a spravct

e Platné normy a piedpisy

e Dochovana dokumentace dotéenych budov

e SZDC Bpl piedpis o bezpecnosti a ochrang zdravi pfi praci

e S7ZDC Zam 1 Piedpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pii provozovani drahy a drazni

dopravy

e SZDC Obl4 Ptedpis pro stanoveni organizace zabezpeceni pozarni ochrany Spravy Zelezni¢ni

dopravni cesty, statni organizace

4. Stavebni objekty reSené dokumentaci

SO 07-15-01 Zst. Napajedla, uprava EOV, domek pro trafostanici TREOV1, stavebni &ast
SO 09-15-01 TNS Otrokovice, demolice

SO 09-15-02 TNS Otrokovice, technologicka budova

SO 09-15-03 TNS Otrokovice, TR 27/7,5kV - stavebni Cast

SO 09-15-04 TNS Otrokovice, kabelovod

SO 09-15-05 TNS Otrokovice, konstrukce pro vnéjsi technologicka zafizeni
SO 09-15-06 TNS Otrokovice, garaz

SO 09-15-07 TNS Otrokovice, objekt vlastni spotfeby

SO 09-15-08 TNS Otrokovice, objekt polarizacni drenaze

SO 09-15-09 TNS Otrokovice, zpevnéna plocha PTM a PNTS

SO 09-33-01 TNS Otrokovice, oploceni

SO 15-15-01 TNS Rikovice, demolice

SO 15-15-02 TNS Rikovice, technologicka budova

SO 15-15-03 TNS Rikovice, R110kV - stavebni &ast

SO 15-15-04 TNS Rikovice, TR 110/27kV - stavebni ast

SO 15-15-05 TNS Rikovice, TR 27/13,9kV - stavebni ¢ast

SO 15-15-06 TNS Rikovice, kabelovod

SO 15-15-07 TNS Rikovice, konstrukce pro vnéjsi technologicka zaFizeni
SO 15-33-01 TNS Rikovice, oploceni

4.1 SO 07-15-01 Zst. Napajedla, uprava EOV, domek pro trafostanici TREOV1, sta-
vebni ¢ast

Stavebni objekt fesi provedeni zakladovych konstrukei a zpevnéné plochy pro noveé navrhovanou
trafostanici. Zpevnéna plocha bude uzavi'ena pomoci zabradli.
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5. TNS Otrokovice

5.1 SO 09-15-01 TNS Otrokovice, demolice

Stavebni objekt fesi demolici stavajici budovy trakéni napajeci stanice. Budova je provedena jako
dvoupodlazni objekt s jednim nadzemnim podlazim, podzemni podlazi (kabelovy prostor) je provedeno pod
casti budovy. Budova je zastfeSena plochou stiechou se sklonem 3°. StfeSni krytina je provedena
z modifikovanych past. Stiesni konstrukce a obvodové zdivo je provedeno z prefabrikovanych panelt.

Soucasti stavebniho objektu je demolice jednopodlazniho objektu, ktery je umistén u vjezdu do are-
alu TNS Otrokovice a slouzi pro garazovani jednoho osobniho vozidla a jako sklad hotlavin. Budova je
provedena jako jednopodlazni, zdéna a je zastieSena plochou stiechou. Zakladové konstrukce jsou provede-
ny jako betonové.

Dale bude provedena demolice zpevnéné plochy, ktera byla urcena jako stanovisté RS 6kV. Zpev-
néna plocha je provedena jako Zelezobetonova.

5.2 SO 09-15-02 TNS Otrokovice, technologicka budova

V souvislosti s nové osazovanym technologickym zafizenim a dispozi¢nimi upravami ménirny bude
vybudovan novy technologicky objekt. Budova bude provedena s jednim nadzemnim a jednim podzemnim
podlazim a bude zastieSena plochou stfechou.

Zakladové konstrukce a stropni konstrukce nad 1.p.p. budou provedeny jako zelezobetonové mono-
litické. Obvodové zdivo, vnitini nosné zdivo a pficky budou provedeny z velkoformatovych cihelnych tvar-
nic, které budou ztuzeny zelezobetonovymi vénci. Stropni konstrukce nad 1. N.P. bude provedena
z prefabrikovanych vaznikd, stfesni krytina bude provedena z modifikovanych natavovanych pasu.

Budova bude trvale bez obsluhy, ale pro montaz technologického zatizeni a jeho naslednou kontro-
lu, drzbu a naslednou modernizaci bude v objektu vybudovano socialni zazemi, které je uréeno pro max. 5
pracovnikd (WC, sprcha, Satna, kuchyrnka, kancelar).

Objekt bude vytapén pomoci elektrickych prfimotopti. Budova bude napojena na vodovod a kanali-
zaci, ktera bude nové provedena v arealu TNS.

5.3 SO 09-15-03 TNS Otrokovice, TR 27/7,5kV - stavebni ¢ast

Pro umisténi transformator TR 27/7,5kV budou v arealu TNS provedena zastieSena stani, ktera
budou tvorena zakladovymi konstrukcemi, bezodtokovymi havarijnimi jimkami, nosnymi konstrukcemi
(pouze ze dvou stran) a stie$ni konstrukei se stfesSni krytinou z profilovaného plechu.

5.4 SO 09-15-04 TNS Otrokovice, kabelovod

V arealu TNS Otrokovice bude mezi nové navrhovanou budou menirny a dal§im technologickym
zafizenim proveden kabelovod. Kabelovod bude proveden z devitikomorovych tvarovek z vysokohustotniho
zménitelného polyethylénu (HDPE). Kabelové komory budou provedeny jako prefabrikované zelezobeto-
nové a z HDPE. Kabelovod vcetné Sachtic bude proveden jako vodotésny.

5.5 SO 09-15-05 TNS Otrokovice, konstrukce pro vnéjsi technologicka zafizeni

Stavebni objekt fesi zakladové konstrukce a zpevnéné plochy pro nové navrhované technologické
zafizeni, které bude umisténo v TNS Otrokovice. Zakladové konstrukce budou provedeny z prostého beto-
nu a ze zelezobetonu.
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5.6 SO 09-15-06 TNS Otrokovice, garaz

Stavajici objekt u vjezdu do aredlu TNS Otrokovice bude v ramci SO 09-15-01 zdemolovan.
S ohledem na nové navrhované komunikace v TNS bude v nové poloze proveden novy prefabrikovany
objekt, ktery bude slouzit pro garazovani jednoho osobniho vozidla. Prefabrikovana burika bude osazena
na zakladové pasy. Destové vody z objektu budou odvadény pomoci noveé navrhované kanalizace. Garaz
bude napojena na arealovy rozvod silnoproudu. Garaz bude vybavena sekénimi vraty.

5.7 SO 09-15-07 TNS Otrokovice, objekt vlastni spotieby

Stavebni objekt fesi stavebni upravy jednopodlazniho objektu, ktery ptivodné slozil jako kompreso-
rovna. Stavebni upravy budou provedeny za ucelem osazeni technologického zatizeni, které bude provozo-
vano béhem demolice stavajicich technologické budovy a vystavby nové technologické budovy véetné osa-
zeni technologického zatizeni. Stavajici budova je jednopodlazni, nepodsklepena, zdéna, je zastieSena plo-
chou stiechou a je vybavena technologickymi zakladovymi konstrukcemi a kabelovymi kanaly.

5.8 SO 09-15-08 TNS Otrokovice, objekt polariza¢ni drenaze

Stavebni objekt feSi pfesunuti stavajiciho objektu polariza¢ni drenaze. Objekt je proveden jako
stavebni kontejner, kde je umisténo technologické zatizeni. Kontejner je osazen na zakladové pasy. Objekt
polariza¢ni drenaze bude presunut z diivodii realizace arealovych komunikaci, které budou slozit pro navoz
technologického zatizeni.

Stavajici kontejner bude osazen na nové provedené zakladové pasy do nové navrhované polohy.
Lze predpokladat, Ze po kolaudaci stavby bude objekt vlastnikem (NET4GAS) demontovan jako nepotieb-

ny.
5.9 SO 09-15-09 TNS Otrokovice, zpevnéna plocha PTM a PNTS

S ohledem na budovani nové technologické budovy a osazeni nového technologického zatizeni na-
pajeci stanice bude po dobu realizace stavby jako nahrada slouzit kontejnerova pievozna TM 3kV DC a
kontejnerova prevozna NTS 6kV 50Hz. Stavebni objekt fe§i provedeni zpevnéné plochy pro osazeni kon-
tejnert a docasné oploceni zpevnéné plochy. Zpevnéna plocha bude umisténa mimo stavajici areal NS Ot-
rokovice. Zpevnéna plocha bude provedena ze silni¢nich paneld, oploceni bude provedeno jako docCasné
na prefabrikované zakladové bloky do v. 2,0m a bude opatieno ostnatym dratem. Po zprovoznéni nového
technologického zatizeni bude zpevnéna plocha odstranéna, oploceni bude demontovano a dotcena plocha
bude uvedena do ptvodniho stavu.

5.10 SO 09-33-01 TNS Otrokovice, oploceni

Stavebni objekt fe§i demontaz stavajiciho vn&j§iho a vnitiniho (provozniho ) oploceni. Nové bude
provedeno vnéjsi oploceni (ve stavajici trase). Vnitini oploceni bude s ohledem na dispozi¢ni zmény NS
provedeno v nové trase. Soucasti oploceni budou vjezdové brany a vstupni branky.

6. TNS Rikovice

6.1 SO 15-15-01 TNS Rikovice, demolice

Stavebni objekt fesi demolici stavajiciho objektu, ktery byl urcen jako sklad mobilizacnich rezerv.
Budova je provedena jako jednopodlazni objekt zastieSeny sedlovou stfechou.

Budova ma vyvysenou podlahu 1100mm nad TK ptilehlé koleje. Spodni stavba je provedena jako
zelezobetonova, konstrukce objektu je provedena jako ocelova a je oplasténa plechovymi deskami a sklem.
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Stiesni konstrukce je provedena z profilovanych plechti. Demolice stavby bude provedena v souvislosti
s roz$ifenim arealu NS a vystavbou nové technologické budovy.

6.2 SO 15-15-02 TNS Rikovice, technologicka budova

V souvislosti s nové osazovanym technologickym zafizenim a dispozi¢nimi upravami ménirny bude
vybudovan novy technologicky objekt. Budova bude provedena s jednim nadzemnim a jednim podzemnim
podlazim a bude zastieSena plochou stfechou.

Zakladové konstrukce a stropni konstrukce nad 1.p.p. budou provedeny jako zelezobetonové mono-
litické. Obvodové zdivo, vnitini nosné zdivo a pficky budou provedeny z velkoformatovych cihelnych tvar-
nic, které budou ztuzeny zelezobetonovymi vénci. Stropni konstrukce nad 1. N.P. bude provedena
z prefabrikovanych vaznikd, stfesni krytina bude provedena z modifikovanych natavovanych pasu.

V objektu bude provedeno dohledové pracovisté (MRS), které je uréeno pro namatkovou kontrolu
technologického zatizeni NS - budova bude trvale bez obsluhy, v objektu vybudovano socialni zafizeni
(WO).

Objekt bude vytapén pomoci elektrickych prfimotopti. Budova bude napojena na vodovod a kanali-
zaci, ktera bude nové provedena v arealu TNS.

6.3 SO 15-15-03 TNS Rikovice, R 110 kV, stavebni &ast

Predmétem tohoto stavebniho opbjektu je vybudovani zastfeSeného stani transformatord 110/27
kV. Pod stanim transformatorti budou zi'izeny bezodtoké havarijni jimky, které budou

vodotésné a odolné proti ropnym latkam a olejiim. V olejovych jimkach budou také instalovana ¢i-
dla zaplaveni jimky. Budou rovnéZ opatieny samozhaSeci protipozarni vrstvou ze specialnich paneld.

Nové stavebni objekty budou umistény na volném prostranstvi stavajici TNS Rikovice v majetku,
spraveé a uzivani SZDC.

6.4 SO 15-15-04 TNS Rikovice, TR 110/27 kV, stavebni &4st

Predmétem této stavby je vybudovani zastfeSeného stani transformatortt 110/27 kV. Pod stanim
transformatorti budou zfizeny bezodtoké havarijni jimky, které budou vodotésné a odolné proti ropnym
latkam a olejim. V olejovych jimkach budou také instalovana Cidla zaplaveni jimky. Budou rovnéz opatie-
ny samo zhaseci protipozarni vrstvou ze specialnich paneli. Nové stavebni objekty budou umistény na
volném prostranstvi stavajici TNS Rikovice.

6.5 SO 15-15-05 TNS Rikovice, TR 27/13,9kV - stavebni &ast

Pro umisténi transformatort TR 27/13,9kV budou v arealu TNS provedena zastieSena stani, ktera
budou tvorena zakladovymi konstrukcemi, bezodtokovymi havarijnimi jimkami, nosnymi konstrukcemi
(pouze ze dvou stran) a stie$ni konstrukei se stfesSni krytinou z profilovaného plechu.

6.6 SO 15-15-06 TNS Rikovice, kabelovod

Mezi nové navrhovanou tech. budovou a stavajici tech. budovou bude proveden kabelovod, Kabe-
lovod bude proveden jako priichozi o svétlé vysce 2,10m a bude navazovat na stavajici kabelovod provede-
ny v arealu NS; kabelovod bude proveden jako Zelezobetonovy. Dale bude mezi nové navrhovanou budo-
vou TNS a dal§im technologickym zatizenim proveden kabelovod, ktery bude proveden z devitikomorovych
tvarovek z vysokohustotniho zménitelného polyethylénu (HDPE). Kabelové komory budou provedeny jako
prefabrikované Zelezobetonové a z HDPE. Kabelovod vcetné Sachtic bude proveden jako vodotésny.
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6.7 SO 15-15-07 TNS Rikovice, konstrukce pro vnéjsi technologicka zarizeni

Stavebni objekt fesi zakladové konstrukce a zpevnéné plochy pro nové navrhované technologické
zafizeni, které bude umisténo v TNS Rikovice. Zakladové konstrukce budou provedeny z prostého betonu a
ze zelezobetonu.

6.8 SO 15-33-01 TNS Rikovice, oploceni

Stavebni objekt fe§i demontaz Casti stavajiciho vn&jsiho oploceni. Nové bude provedeno vngjsi a
vnitini (provozni) oploceni. Soucasti oploceni budou vjezdové brany a vstupni branky.

V Ostrave 11/2018 vypracoval Ing. Dusan Tvar6zek
Dopravni projektovani, spol. s r.o.

Janackova 1194/12, 702 00 Moravska Ostrava

Tel.: 595 155 015

e-mail: tvarozek@dopravniprojektovani.cz
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