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2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

      

V současné době slouží trakční měnírna Říkovice, pro napájení stejnosměrné trakční 

soustavy 3kV. 

Trať byla elektrizována v letech 1981 až 1985, na trati jsou provozovány trakční 

soustavy 3 kV DC a 25 kV/50 Hz AC, které se stýkají v Nedakonicích. Výše 

uvedený úsek, ke kterému bude zpracována příprava změny trakční napájecí 

soustavy, se nachází na území Zlínského a Olomouckého kraje. Provozovatelem 

železniční infrastruktury je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

prostřednictvím organizační jednotky Oblastní ředitelství Olomouc.  

 

Stavba je nutnou výchozí podmínkou (v rovině technické, časové a ekonomické) pro 

elektrizace úseků Otrokovice – Zlín – Vizovice, St. Město u Uh. Hradiště – 

Luhačovice, St. Město u Uh. Hradiště – Veselí n. M. a Kojetín – Hulín střídavou 

napájecí soustavou 25 kV, 50 Hz.  
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3. NOVÝ STAV 

     

TNS Říkovice zůstává zachována ve stejném rozsahu po stavbě „Zvýšení trakčního 

výkonu TNS Říkovice“, je důležitá pro napájení ve směru na Brno (cca do roku 

2025). V tomto horizontu se předpokládá změna trakční nap. soust. na AC 25kV ve 

zbylé částí trati Brno – Přerov. 

 TNS Říkovice bude upravena na kombinovanou. DC část bude napájet uzel Přerov a 

navazující tratě. 

 AC část bude napájet  směr na Brno a Prostějov.  

Funkce KTNS Říkovice – DC části zůstane do doby přechodu žst. Přerov na systém 

AC 25kV.. 

 

  Předmětem této stavby je vybudování základů pod technologii R 110kV dvou 

přívodních polí transformátorů 110/27kV a pole spojky sběren v rámci rozšíření 

stávající rozvodny 110kV .  

       

Nové stavební objekty budou umístěny na volném prostranství stávající TNS 

 Říkovice v majetku ,správě a užívání SŽDC.  

 

3.1     SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY 

Silnoproudé technologické zařízení stavby tvoří podsystémy, podle kterých je 

navrženo členění na provozní soubory (dále jen PS): 

D.3.2 Technologie rozvoden VVN/VN 
PS 15-09-01 TNS Říkovice, rozvodna 110kV, technologie 
PS 15-09-02 TNS Říkovice, rozvodna 110kV, trakční transformátory 
PS 15-09-03 TNS Říkovice, rozvodna 110kV, SKŘ - SŽDC 
PS 15-09-04 TNS Říkovice, rozvodna 110kV, SKŘ - ČEZ 

 

Souvisejí provozní soubory a stavební objekty: 

Související PS z části D:   

D.2.2 Vnit řní sd ělovací za řízení (vnit řní instalace, ASHS, EZS, atd.) 
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PS 15-14-03 TNS Říkovice, EZS 
PS 15-14-04 TNS Říkovice, LDP 

 

D.2.3 Informa ční zařízení (rozhlas pro cest., informa ční a kamerový systém) 
PS 15-14-05 TNS Říkovice, kamerový systém 
PS 15-14-06 TNS Říkovice, sdělovací zařízení 

 

D.3.3 Silnoproudá technologie TNS 
PS 15-09-05 TNS Říkovice, technologie balancérů 
PS 15-09-06 TNS Říkovice, rozvodna 35kV 
PS 15-09-07 TNS Říkovice, rozvodna 35kV - SKŘ 
PS 15-09-08 TNS Říkovice, rozvodna 25kV 
PS 15-09-09 TNS Říkovice, rozvodna 25kV - SKŘ 
PS 15-09-10 TNS Říkovice, vlastní spotřeba 
PS 15-09-11 TNS Říkovice, měření spotřeby 
PS 15-09-12 TNS Říkovice, provozní budova - klimatizace 

 

D.7.2 Napájecí stanice - stavební část 
 

SO 15-15-01 TNS Říkovice, demolice 
SO 15-15-02 TNS Říkovice, technologická budova 
SO 15-15-04 TNS Říkovice, TR 110/27kV - stavební část 
SO 15-15-05 TNS Říkovice, TR 27/13,9kV - stavební část 
SO 15-15-06 TNS Říkovice, kabelovod 
SO 15-15-07 TNS Říkovice, konstrukce pro vnější technologická zařízení 
SO 15-33-01 TNS Říkovice, oplocení 

 

D.7.8 Vnější uzemn ění 
SO 15-06-04 TNS Říkovice,  vnější uzemnění 

 

   

3.2             KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 

 

1)             - Zemní práce 
Výkop základových jam pro železobetonové patky 

Hutněný zásyp výkopkem po provedení základových patek, hutněno na 

únosnost Edef = 20 MPa 
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2) Základové patky 
a) Patka P1 (1400x1400x1200)mm, 26 ks, z železového betonu C20/25 – 

XC2 na podkladní prostý beton C8/10 tl.100 mm, krytí výztuže 40 
mm 

b) Patka P2 (1200x1200x2530 mm), 8ks,  jinak dtto jako patka P1 
c) Patka P3 (1400x1400x2530) mm , 4 ks,  jinak dtto jako patka P1 

 

Cementová omítka hladká   tl.10 mm, úprava povrchů patek v nadzemní části 

 

3.3 KONSTRUKCE A PRÁCE PSV 

1) Zámečnické konstrukce 
Ocelový kotevní rošt 

a) Patek P1 vel. 400x400 mm (z ocelových úhelníků a 4 ks kotevních 
háků z kruhové oceli), 26 ks  

b) Patek P2, dtto jako P1, ale vel. 300x300 mm, 8 ks 
c) Patek P3, dtto jako patka P1, ale vel. 500x260 mm, 4 ks           

 

 

3.4 STATIKA 

Viz.  příloha technické zprávy 



Stavba:   Změna trakční soustavy 25 kV,50Hz v úseku Nedakonice- Říkovice 

Část:  SO 15-15-03 TNS Říkovice, R 110 kV – stavební část 

TECHNICKÁ ZPRÁVA  

   

  8 

4. HODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

    -    stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí  

    -   stavba nebude mít negativní vliv na vodoteče a vodní zdroje  

    -    protikorozní ochrana – v rámci stavby je uvažována pasivní ochrana stavebních 

konstrukcí vhodnými nátěry, pokovováním apod. 

    -   ochranné zemnění – kovové konstrukce budou náležitě uzemněny a připojeny 

na stávající zemnící síť. 

    -    nebezpečný odpad nebude z provozu objektu vznikat, 

    -    komunální odpad bude shromažďován v kontejneru a pravidelně odvážen 

k likvidaci smluvně zavázanou odborně způsobilou firmou. 

 

4.1 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ V PRŮBĚHU 

VÝSTAVBY 

    -   stavební práce budou probíhat výhradně na stávající oploceném   pozemku 

investora, z těchto důvodů nebude mít stavba negativní vliv na okolí, 

    -   kácení zeleně – nepřichází v úvahu,    

    -   stavba nebude mít negativní vliv na vodoteče a vodní zdroje  

    -   nakládání s odpady bude v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.: 

- při stavebních pracích budou vznikat odpady zařazené dle vyhl. č.381/2001 
Sb. do skupiny 17: 

              -  17 04 kovy (včetně jejich slitin, 

              -  17 05 zemina, kamení a vytěžená hlušina, 

              -  17 09 jiné stavební a demoliční odpady.  

              Stavební odpady budou shromažďovány a podle kategorizace budou 

likvidovány nebo předávány k recyklaci oprávněným firmám. 

              Bude dbáno, aby nedocházelo k obtěžování okolí hlukem, zvláště v době 

nočního klidu. 
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5. ODOLNOST A ZABEZPEČENÍ STAVBY 

5.1          POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

       Technická zpráva požární bezpečnosti je přílohou souhrnné technické 

zprávy. 

5.2 BEZPEČNOST PRÁCE 

Zhotovitel stavby (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví za 

zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se 

týkají výkonu práce (odst.1 § 101 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst.1 § 102 z.č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce). 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a 

jiných závazných předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním 

postupům příp. místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům a 

požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním předpisům, závazným 

předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou nebo 

s dopravou silniční. 

 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní 

práce nebo udržovací práce pro jinou právnickou osobu (SŽDC s.o., správci 

inženýrských sítí, atd.) na jejím pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto 

osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny 

pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní 

prostředky a nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou 

používány. 
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Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly 

dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození 

zdraví je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo 

instrukce týkající se BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s  vědomím zhotovitele zdržují na 

staveništi. Zajištění BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. 

např. osoby samostatně výdělečně činné. 

 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 

zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a 

pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro 

všechny zaměstnance na pracovišti.  

 

Práce a povinnosti cizích právnických a fyzických osob v prostorách provozované 

železniční dopravní cesty z hlediska BOZP v rámci stavby  

1. Pro zhotovitele stavby je smluvně závazný předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci. 

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací odborně způsobilými 

osobami dle předpisu SŽDC Zam1 - o odborné způsobilosti a znalosti osob při 

provozování dráhy a drážní dopravy, účinný od 1.9.2014 

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací osobami zdravotně 

způsobilými ve smyslu vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro 

zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy 

4. Zhotovitel stavby zajistí, aby všechny fyzické osoby, které se budou při 

provádění díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti 

nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Povolení se vydává dle 

předpisu SŽDC Ob1 díl II. 
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Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnosti ve 

stavebnictví: 

Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  v platném znění 

Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP), v 

platném znění 

Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, v platném znění 

NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, v platném znění 

NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění 

NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v 

platném znění 

NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění 

NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 

které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 

prostředky, v platném znění 

NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, v 

platném znění 

NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném 

znění 

NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

signálů, v platném znění 

NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v 

platném znění 

NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění 



Stavba:   Změna trakční soustavy 25 kV,50Hz v úseku Nedakonice- Říkovice 

Část:  SO 15-15-03 TNS Říkovice, R 110 kV – stavební část 

TECHNICKÁ ZPRÁVA  

   

  12 

Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění 

Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, v platném znění 

Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění 

Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí 

hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění 

Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 

azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v platném 

znění 
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 Všeobecn ě 

Předmětem projektové dokumentace je návrh založení technologického 
zařízení rozvodny 110kV TNS Říkovice.   

Podklady,  použité normy  

• Rozpracovaná stavební část  přípravné dokumentace stavby, 
Ing.Štikar, září 2016; 

• TNS Říkovice, Geotechnická zpráva, „Změna trakční soustavy na AC 
25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“,  Geo-Tec GS, a.s., 
zak.č.2016-317, říjen 2016;  

•  ČSN  EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 

• ČSN  EN 1991 Zatížení stavebních konstrukcí 

• ČSN  EN 1992 Navrhování betonových konstrukcí 
 

Základové pom ěry, založení 

Základové poměry jsou popsány v jednotlivých kapitolách a přílohách  
výše uvedené „Geotechnické zprávě“. Níže jsou uvedeny pouze stručné 
výsledky: 

• základové poměry v zájmovém území jsou složité, základová půda je 
tvořena převážně navážkami a kvartérními sedimenty, horizont 
kvartérním uloženin je homogenní, nachází se přibližně ve stejné 
úrovni všemi provedenými sondami, navážky jsou však plošně  a 
hloubkově různorodé 

• vzhledem k tomu, že základovou půdu mohou tvořit heterogenní 
navážky a zeminy měkké až tuhé konzistence, bude provedena  
výměna zemin a náhrada za vhodný štěrkovitý materiál  

• hladina podzemní vody nebyla provedenými sondami zastižena, její 
úroveň však byla změřena ve studni v areálu TNS Říkovice (označena 
ST1), v úrovni 197,354 m n.m., 8,98 m pod úrovní stávajícího terénu, 
hladina podzemní vody nebude ovlivňovat zakládání 

• základovou spáru je nutné  převzít zkušeným geotechnikem 

• výkopové práce budou prováděny téměř výhradně v zeminách I. třídy 
rozpojitelnosti a těžitelnosti (dle ČSN 73 6133) 

 

Nově navržená technologie rozvodny 110kV bude založena plošně na 
betonových patkách ze slabě vyztuženého betonu (vyztužení svařovanou sítí 
Ø6/150-6/150). Do patek budou před betonáží osazeny ocelové prky pro 
ukotvení technologie. Při provádění zemních prací při realizaci je třeba 
přesvědčit se o jednotvárnosti, izotropii a jednotných aktivních zónách 
základové půdy. 
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Použitý materiál  

• Beton ČSN EN 206-1  

C25/30-XC2, XA1  

• Ocelové kotevní prvky budou navrženy z oceli třídy S 235, elektrody 
E44.83, výrobní skupina dle ČSN EN 10090 - EXC2.  

 

Bezpečnost p ři práci 

Při všech stavebních pracích je třeba přísně dodržovat platné předpisy 
zajišťující bezpečnost a  ochranu zdraví pracujících. Projektová 
dokumentace a realizace stavby musí odpovídat ustanovením zákona 
309/2006 Sb. a dalším souvisejícím nařízením, především nařízením vlády č. 
591/2006 a č. 592/2006 Sb. 

 

V Brně, září 2016                             Vypracoval:    Ing. Igor Beránek   


