

FORMULÁŘ 9 a

CÚ 2016

Objekt :		SO 90-00-01		JKSO :		
Název objektu :		Nedakonice - Říkovice, vegetační úpravy				
Stavba :						
Název stavby :		Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice		SKP : xxxxxxxx		
Projektant :		SUDOP BRNO spol. s r.o.		Počet měrných jednotek :		
Objednatel :		SŽDC, s.o., Stavební správa východ		Náklady na MJ :		
Počet listů :		4+1		Zakázkové číslo : 16005-01-0916		
Zpracovatel projektu :		SUDOP BRNO spol. s r.o.		Zhotovitel :		
STAVEBNÍ OBJEKTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI						
Základní rozpočtové náklady B.1.1.1			Vedlejší rozpočtové náklady B.1.1.2			
Z R N	B.1.1.1.1	Dodávka celkem		B.1.1.2.1	zařízení staveniště	
		Montážní práce celkem		B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	
		HSV práce celkem		Vedlejší rozpočtové náklady B.1.1.2 celkem		
		PSV práce celkem		Ostatní rozpočtové náklady		
	B.1.1.1.2	PRÁCE (HSV+PSV+Montáže) CELKEM		B.1.1.3	umělecká díla dodávané zhotoviteli	
	B.1.1.1.3	Náklady na nakládání s odpadem		B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	
	B.1.1.1.4	HZS		B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	
Základní rozpočtové náklady (ZRN) B.1.1.1 celkem				B.1.1.6	zkoušky a revize	
				B.1.1.7	poplatek za uložení na skládku a ostatní	
				A.5.3.1.1	poplatek za uložení na skládku	
				Ostatní rozpočtové náklady celkem		
				STAVEBNÍ OBJEKTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI		
Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele	
Ing. Janská listopad 2016			Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH			15 % činí :			
DPH			15 % činí :			
Základ pro DPH			21 % činí :			
DPH			21 % činí :			
CENA ZA OBJEKT CELKEM						

FORMULÁŘ 8 a

Poplatek za uložení na skládku

B.1.1.7		
Název stavby :	Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice	Datum zpracování :
Číslo stavby :		
Název SO :	Nedakonice - Říkovice, vegetační úpravy	Datum aktualizace:
Číslo SO :	SO 90-00-01	

B.1.1.7

Datum zpracování :

Nedakonice - Říkovice, vegetační úpravy

SO 90-00-01

Datum aktualizace:

poř. číslo	katalogové číslo	kateg.	název odpadu	jedn.	množství	koef.	jedn.	množství	cena za likvidaci	celkem za likvidaci
1	17 05 04	O	výkopová zemina čistá (zemina 1-3)	m3		1,600	t			- Kč
1a	17 05 04	O	výkopová zemina (překročení limitních hodnot uložení na skládku)	m3		1,600	t			- Kč
2	17 05 03	O/N	zemina kontam. ropnými látkami (biodegradace) - skládka	m3		1,600	t			- Kč
3	17 05 08	O	šterk čistý	m3		1,800	t			- Kč
4	17 05 07	N	šterk kontam.ropnými látkami - biodegradace	m3		2,035	t			- Kč
5	17 05 07	N	lokálně zneč. šterk (výhybky) / skládka	m3		2,035	t			- Kč
6	17 01 07	O	stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů)	m3		1,800	t			- Kč
7	17 09 04	O	směsné stavební a demoliční odpady (z interiérů budov)	t			t			- Kč
8	17 01 01	O	beton z demolíc objektů, základů TV	m3		2,300	t			- Kč
9	17 01 06	N	úloмки betonu znečištěné škodlivinami	m3		2,300	t			- Kč
10	17 01 06	N	kontaminovaná stavební suť a betony z demolíc	t		1,000	t			- Kč
11	17 03 02	O	vybouraný asf.beton (demolice vozovky)	m3		2,000	t			- Kč
12	17 02 01	O	dřevo po stav.použití, z demolíc	m3		0,700	t			- Kč
13	17 09 02	N	stavební suť a zemina s PCB	m3		1,800	t			- Kč
14	02 01 03	O	smýcené stromy a keře	m3		0,700	t			- Kč
15	17 02 04	N	železniční pražce dřevěné	ks		0,080	t			- Kč
16	17 01 01	O	železniční pražce betonové	ks		0,270	t			- Kč
17	17 01 01	O	kůly a sloupy betonové	ks		1,400	t			- Kč
18	17 02 04	N	kůly a sloupy dřevěné	ks		1,400	t			- Kč
19	17 04 04	N	mostnice - podlahy z ocelových mostů	t		1,000	t			- Kč
20	17 04 05	O	železný šrot - konstrukce,kolejnice	t		1,000	t			- Kč
21	12 01 01	O	piliny ze železných kovů	kg		0,001	t			- Kč
22	12 01 03	O	piliny z neželezných kovů	kg		0,001	t			- Kč
23	17 04 07	O	šrot neželezných kovů	t		1,000	t			- Kč
24	17 04 09	N	výhybky znečištěné mazadly	ks			t			- Kč
25	17 04 02	O	odpad hliníku	t		1,000	t			- Kč
26	17 04 01	O	odpad mědi a jejích slitin	t		1,000	t			- Kč
27	17 04 11	O	zbytky kabelů vodičů	t		1,000	t			- Kč
28	17 03 01	N	dehtové izolace proti vlhku	t		1,000	t			- Kč
29	17 03 02	O	asf.stavební nátěry	t		1,000	t			- Kč
30	08 01 11	N	odpadní nátěr.hmoty	kg		1,000	kg			- Kč
31	08 01 17	N	odpadní ředidla, zbytky	l		0,650	kg			- Kč
32	08 01 17	N	staré nátěr. hmoty + písek z otryskání	kg		0,001	t			- Kč
33	15 01 10	N	obaly od nátěrových hmot	kg		0,001	t			- Kč
34	15 01 02	O	obaly plastové	kg		0,001	t			- Kč
35	15 01 01	O	obaly papírové	kg		0,001	t			- Kč
36	15 01 03	O	obaly dřevěné	kg		0,001	t			- Kč
37	16 02 14	O	transformátory bez PCB	kg		1,000	kg			- Kč
38	16 02 14	O	likvidované sděl. + zab.zař.	t		1,000	t			- Kč
39	16 02 14	O	ostatní vyřazené zařízení	t		1,000	t			- Kč
40	16 06 01	N	olověné akumulátory	t		1,000	t			- Kč
41	16 06 02	N	Ni-Cd akumulátory	t		1,000	t			- Kč
42	17 01 03	O	izolátory porcelánové	ks		0,011	t			- Kč
43	17 01 03	O	odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	ks		0,010	t			- Kč
44	07 02 99	O	prýžové podložky	km		0,600	t			- Kč
45	17 02 03	O	PE podložky	km		0,300	t			- Kč
46	17 06 05	N	stavební materiály s obsahem azbestu	t		1,000	t			- Kč
47	17 02 04	N	rámy oken se skleněnou výplní	t		1,000	t			- Kč
48	02 01 03	O	pářezy	t		1,000	t			- Kč
Cena celkem										- Kč

FORMULÁŘ 7 a

Název stavby : Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice

Číslo stavby :

Datum zpracování :

Název SO : Nedakonice - Říkovice, vegetační úpravy

Číslo SO : SO 90-00-01

Datum aktualizace:

DALŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY pro SO

Přirážka		CENA(Kč)		
		individuální kalkulace	sazba %	celkem (Kč)
B.1.1.2.1	zařízení staveniště		2,0%	
B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby		2,0%	
B.1.1.3	umělecká díla dodávané zhotoviteli			
B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele			
B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele			
B.1.1.6	zkoušky a revize			
B.1.1.7.1	poplatek za uložení na skládku a ostatní			
A.5.3.1.1	poplatek za uložení na skládku			
Celkem				

FORMULÁŘ 6 a

Název stavby : Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice

Číslo stavby :

Datum zpracování :

Název SO : Nedakonice - Říkovice, vegetační úpravy

Číslo SO : SO 90-00-01

Datum aktualizace:

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Montáž	Dodávka	Náklady na nakládání s odpadem	HZS
1	KÁCENÍ DŘEVIN						
2	NÁHRADNÍ VÝSADBY						
CELKEM OBJEKT							

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2016

Položkový rozpočet SO

Název stavby : Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice

Název SO : Nedakonice - Říkovice, vegetační úpravy

Datum zpracování :

Číslo stavby

Číslo SO SO 90-00-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	1	KÁCENÍ DŘEVIN								
		Odstranění křovin a stromů do průměru kmene 10cm i s kořeny,nad 1000m2 odklizení na hromady nebo uložení do dopr.prostř.	m2	14 670,00						
1	111201102									
2	111204	Odstranění křovin s odvozem do 5 km	m2	14 670,00						
3	112103131	Kácení stromů ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu D kmene do 0,2 m ve svahu do 1:2	kus	70,00						
4	112103132	Kácení stromů ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu D kmene do 0,3 m ve svahu do 1:2	kus	4,00						
5	112103133	Kácení stromů ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu D kmene do 0,4 m ve svahu do 1:2	kus	1,00						
7	112203221	Odstranění pařezů ve ztížených podmínkách D v místě řezu do 0,2 m ve svahu 1:2	kus	70,00						
8	112203222	Odstranění pařezů ve ztížených podmínkách D v místě řezu do 0,3 m ve svahu 1:2	kus	4,00						
9	112203223	Odstranění pařezů ve ztížených podmínkách D v místě řezu do 0,4 m ve svahu 1:2	kus	1,00						
10	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	74,00						
11	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	1,00						
12	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	74,00						
13	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	1,00						
14	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	5 900,00						
15	909001	Likvidace dřevní hmoty	soub	1,00						
S	Celkem za 1	KÁCENÍ DŘEVIN								

Díl:	2	NÁHRADNÍ VÝSADBY								
16	R184000000	Náhradní výsadby	soubor	1,00						
S	Celkem za 2	NÁHRADNÍ VÝSADBY								

FORMULÁŘ OSTATNÍ

CÚ 2016

Položkový rozpočet SO - ostatní
Název stavby : Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice
Název SO : Nedakonice - Říkovice, vegetační úpravy
Datum zpracování :

Číslo stavby
Číslo SO SO 90-00-01
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10