



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz		
PROFESNÍ SKUPINA:	23 TRAKČNÍ VEDENÍ	VEDOUCÍ PROF. SKUPINY Ing. Jiří Molák	ŘEDITEL Ing. Jiří Molák		
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Radoslav Molák v.r.		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jiří Pelc	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Jiří Pelc		KONTROLOVAL Ing. Jiří Molák
KRAJ: Olomoucký, Zlínský		POVĚŘENÝ OÚ: Otrokovice		STUPEŇ: Přípravná dokumentace	
Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice				ZAK. ČÍSLO 16005-01-0916	ARCH. ČÍSLO 2016230015
				MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
				DATUM: 11/2016	
UKOLEJNĚNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ				ČÁST DOKUM. D.7.7	PŘÍLOHA

SEZNAM PŘÍLOH

- 1) Technická zpráva
- 2) Soupis prací