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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. Identifikační údaje objektu a technického a technologického zařízení 

 
Údaje o stavbě a objektu 

 
 
Název stavby:                      Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad 

    Orlicí (mimo) 

 

Stupeň dokumentace:               Projektová dokumentace pro provádění stavby 
 
Dílčí část – objekt:                   SO 32-75-01 Zast. Petrovice nad Orlicí, přístřešek pro cestující 
 
Charakter dílčí části:   novostavba 
 
Katastrální území, pozemky:   k.ú. Petrovice nad Orlicí (720135)  

                                                   - parcelní číslo 48/1, výměra 4960 m2, lesní pozemek 

                                                     vlastnické právo – Čech Jan, Petrovice 65, 51721 Týniště nad Orlicí; 

      Čech Karel, Albánská 292, Josefov, 55102 Jaroměř 

    - parcelní číslo 844/1, výměra 80045 m2, ostatní plocha 

   vlastnické právo - Česká republika, právo hospodařit s majetkem  

 státu – Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové 

Město, 110 00 Praha 1 

 
Místo stavby dílčí části:           km 46,800 (k.ú. Petrovice nad Orlicí)  
                                                                                          
Trať podle Prohlášení o dráze: č. 562 00 Choceň – Velký Osek 

 

Traťový úsek TU:   1302 

  
Definiční úsek DU:   16 
 

Kategorie dráhy:   celostátní 
 

Kategorie trati podle TSI:  P3/F1 

 

Období realizace:   Stavební postup č. 5b, 5c, 5d (1.6.2028 - 17.12.2028) dle ZOV 

                                                                 

 

Údaje o stavebníkovi 
 
Stavebník/investor:               Správa železnic, státní organizace 

                                                Dlážděná 1003/7 

                                                110 00 Praha 1 

                                                IČO: 709 94 234 
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Zástupce investora:              Správa železnic, státní organizace 

                                                Stavební správa východ 

                                                Nerudova 773/1 

                                                779 00 Olomouc 

 
Údaje o zhotoviteli dokumentace a části dokumentace 
 
Zhotovitel díla:                    Společnost HRATÝN 

 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Legionářská 1085/5, 779 00 Olomouc 

IČO: 64610357 
 

Valbek, spol. s r.o. 

Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 

IČO: 48266230 
 

Valbek SK, spol. s r.o. 

Pribinova 4 (EUROVEA), 811 09 Bratislava 

IČO: 17314569 
 
Zhotovitel dílčí části díla:   - 
 
Hlavní projektant (HIP):      MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Legionářská 1085/5 

779 00 Olomouc 

hlavní projektant (HIP): Ing. Pavel Kučera 

číslo evidence ČKAIT: ID00 1201149 

 
Specialista dílčí části:        MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Legionářská 1085/5 

779 00 Olomouc 

specialista: Ing. Vladimír Vavřín 

číslo evidence ČKAIT: IP00, TP00 1301504 

 
Odpovědný projektant dílčí části (PS/SO): MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Legionářská 1085/5 

779 00 Olomouc 

odpovědný projektant: Ing. Pavel Šudřich 

číslo evidence ČKAIT: IP00 1201560 

 
Zpracovatel přílohy dílčí části (PS/SO): MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Legionářská 1085/5 

779 00 Olomouc 

zpracovatel přílohy: Ing. Eva Lukáčová 
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Údaje o nabyvateli PS/SO    
 
Vlastník/správce: Správa železnic, státní organizace 

   OŘ Hradec Králové 

                                      Dlážděná 1003/7 

                                      110 00 Praha 1 

                                      IČO: 709 94 234 

 
2. Seznam vstupních podkladů: 

 
• základní požadavky a podmínky pro daný objekt vycházející ze zadávací dokumentace dané 

stavby v příslušném stupni dokumentace  

 - nebyly přesněji definovány 

• seznam již zpracovaných dokumentací dané stavby, včetně data a stupně zpracování a 

identifikace Zhotovitel  

 - dokumentace pro územní rozhodnutí „Modernizace traťového úseku Hradec Králové 

(mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)“, zpracovatel „Společnost PRODEX – VALBEK“, 04/2019 

- dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona „Modernizace traťového 

úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)“, zpracovatel „Společnost 

HRATÝN“, 12/2024 

• seznam dokumentací jiných staveb, které mají přímou návaznost, nebo svým charakterem 

podmiňují návrh technického řešení daného objektu včetně data a stupně zpracování a 

identifikace Zhotovitele 

 - nemá dalších návazností 

• seznam vyjádření (včetně odkazu na dokladovou část), která podmiňuje návrh technického 

řešení daného objektu včetně data vydání vyjádření a identifikace dotčeného orgánu  

 - N. Dokladová část 

• seznam ostatních vstupních podkladů, které mají přímou souvislost s návrhem technického 

řešení daného objektu včetně data jejich zpracování a identifikace Zhotovitele (např. 

geotechnický průzkum, georadar, archivní dokumentace, geodetické a mapové podklady, 

projektovaný stav navazujících úseků poskytnutých SPPK, výstupy měřících protokolů apod.). 

 - geodetické zaměření lokality 

- katastrální mapa a identifikace vlastníků dotčených pozemků 

- situace se zákresem stávajících inženýrských sítí 
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3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických parametrů   

3.1 Stávající stav 

  Na základě potřeby zřízení nových krytých přístřešků pro cestující dojde k situování 

prefabrikovaných typových objektů ve vhodné poloze vůči nově navrženým nástupištím. Návrh 

uspořádání v zastávce předpokládá demolici stávajícího objektu (parcelní číslo st. 280 a st. 281) a 

výstavbu nových přístřešků pro cestující. Přístřešky pro cestující jsou dimenzovány na požadovaný 

počet cestujících. 

 Lokalita se nachází v okrajové části obce Petrovice nad Orlicí v prostoru stávající železniční 

zastávky. Pozemek parcelní číslo 844/1 a 48/1 uvažovaný pro umístění nových přístřešků pro cestující 

navazuje na nová jednostranná nástupiště (viz. samostatný SO 32-12-01) a je ve spádu (železničního 

náspu). 

 

3.2 Nový stav 

 Stavba je situována na parcele 844/1 a 48/1. Příchod pro cestující je řešen po nových 

jednostranných nástupištích (viz. samostatný SO 32-12-01). Lokalita se nachází na okraji zastavěného 

území obce Petrovice nad Orlicí. Jsou navrženy nové ocelové přístřešky standard. 

 Jednotlivé díly přístřešků budou provedeny dle vzorových listů Ž15 1.1 

3.2.1 Popis navrženého řešení 

Jedná se o základní typ přístřešků celé řady Ž15 1. Další typy na něj navazují, jsou z něj 

odvozeny, či jej dále rozvíjí o další funkce. 

Jedná se o funkčně, tvarově a architektonicky komplexní objekt. 

Přístřešky poskytují ochranu před vlivy nepřízně počasí, obsahují základní vybavení, jako 

vitrínu pro dopravní informace, lavičku, osvětlení a prostor pro cestujícího na invalidním vozíku. 

3.2.2 Podmínky použití typového řešení 

 Přístřešky jsou navrženy na zatížení, definovaná v obecné části Ž15. Podrobněji jsou 

předpoklady popsány v části Ž15. Použitelnost typového řešení je podmíněna dodržením tvaru, 

umístění vůči koleji, rozměrů a modulární sestavy dle vzorového listu, včetně základů a kotvení.  

 Dokumentace vzorového listu v žádném případě nenahrazuje výrobně-technickou 

dokumentaci. Všechny výrobky/díly, ze kterých jsou přístřešky sestaveny, jsou definovány tvarem. 

3.2.3 Základní geometrie přístřešku 

 Hloubka (rozměr kolmo ke koleji) přístřešků je pevná, o rozměru 2,0 m. Přístřešky mají, ze 

statického důvodu, vždy osazeny bočnice. Podle místní situace a požadavků na průchodnou/volnou 

šířku na nástupišti byla zvolena šířka 2,0 m (plná bočnice). Uvedený rozměr je neměnný. Základní 

vnější délková velikost přístřešků je 6,2 m. 

 Veškeré rozměry jsou obsaženy ve výkresové dokumentaci. 
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3.2.4 Nosná konstrukce 

 Nosná konstrukce sestává ze tří základních nosných příčných vazeb. Pro přehlednost jsou 

označeny A/B/C. Jejich danou kombinací jsou definovány modulární sestavy/velikosti přístřešků. 

• boční rámy, tvořící zároveň bočnice, plná bočnice = A1 

• nosné sloupy s příčlí = B 

• podružné sloupy zadní stěny = C 

Vazby A+B se podílí na vynášení střešní konstrukce. Vazba C doplňuje zadní stěny a podpírá 

žlabový nosník. 

Je nutno dodržet pořadí jednotlivých typů vazeb dle zvolené velikosti přístřešků. 

Obecně se jedná o ocelovou nosnou konstrukci z uzavřených profilů čtvercového a 

obdélníkového průřezu. Smyslem návrhu je, aby viditelné části nosné konstrukce (vnější část střechy) 

byly subtilní, na úkor zesílených skrytých prvků ve středové části. Uzavřené profily jsou také 

jednodušší na údržbu a čištění konstrukce. Část nosné konstrukce je přiznána (viditelná) a je tak 

zároveň součástí pohledových prvků přístřešků. 

 

Profily: 

Boční rám (typ A1) : 

• zadní sloupy TRHR 200/100/4 

• přední sloupy TRHR 100/100/4 

• horní příčel TRHR 100/100/4, s navařeným pohledovým doplňkovým profilem 

Nosný sloup s příčlí (typ B): 

• sloup TRHR 200/100/6 

• příčel TRHR 150/100/6, přední část 100/100/4 

Podružný sloup: 

• TRHR 120/60/4 

Přední vaznice: 

• TRHR 150/100/6 

Žlabový nosník: 

• otevřený ohraněný profil tl. 5 mm 

 Krytina je uložena na přední vaznici a na žlabových nosník, nemá mezilehlou podporu. Přední 

vaznice je ve všech modulových velikostech přístřešku spojitá, jako jeden díl. Bočnice jsou nedílnou 

součástí nosné konstrukce a nelze je odejmout. Žlabový nosník je dělený, vždy jako jednotlivá pole 

mezi vazbami A-B a B-B. 

3.2.5 Požadavky na základní materiál 

 Nosná ocelová konstrukce přístřešků je navržena z materiálu S235 JR a je zařazena do 

výrobní skupiny EXC2. Konstrukce je svařovaná pouze dílensky, na montáži je šroubovaná. 

3.2.6 Ochrana proti korozi nosné konstrukce 

 Navrhuje se výhradně kombinovaná ochrana OK, tedy systém skládající se z žárově 

zinkovaného povlaku ponorem či nástřikem a vícevrstvého nátěrového systému. 
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 Protikorozní ochrana a příprava OK musí být v souladu s předpisem SŽDC S5/4 a TKP 19. 

Provedení protikorozní ochrany bude odpovídat koroznímu prostředí stupně C4 s životností vysokou 

(V). 

Příprava před zinkováním se obecně předepisuje: 

• žárový povlak nanášen ponorem – stupeň Be3 moření v kyselině, 

• žárově stříkaný povlak kovu – stupeň Sa 3 – abrazivní čištění. 

Tloušťka kovového povlaku: 

• žárový povlak nanášený ponorem – tloušťka min. 70 – 85 m, 

• žárově stříkaný povlak kovu (Zn, ZnAl15) – tloušťka vrstvy min. 80 m. 

Dále budou použity ochranné nátěrové systémy: 

• ONS 01: Pro díly, které budou žárově stříkané, 

• ONS 91: Pro díly, na které budou žárové povlaky nanášené ponorem (před nátěrem bude 

provedeno lehké abrazivní ometení), 

• spojovací materiál – nerez, nebo pozinkovaný. 

Montážní díly, které jsou vhodné pro žárové zinkování ponorem, je potřeba konstrukčně připravit 

podle zásad pokynů zinkoven – odvzdušňovací otvory, vypouštět uzavřené kapsy. Tyto otvory je nutno 

navrhnout tak, aby po montáži OK umožňovaly odtok kondenzační vody z vnitřních prostor dílů. VL 

tuto problematiku ve výkresové části neřeší. 

3.2.7 Barevnost 

 Barevné řešení je závazné a je navrženo v souladu s dalšími typizovanými řešeními v rámci 

vzorových listů. Jsou-li přístřešky součástí uceleného traťového úseku či celé stanice, pro něž je 

zpracováno architektonické řešení, je možno barevnost v rámci tohoto architektonického řešení 

upravit odchylně od ustanovení tohoto vzorového listu. 

 Barevné řešení  sestává z odstínů šedé RAL 7035, 7016 a 7023. 

 RAL 7035 Světle šedá 

− zejména čela přístřešků, podhledy, svítidla 

RAL 7023 Betonová šedá 

− vnitřní obklady zadních stěn vč. rámů vitríny 

− sloupky 

RAL 7016 Antracitová šedá 

− veškeré součásti bočnic, včetně potisku skel, celé zadní líce stěn (zezadu přístřešků), 

včetně žlabů, všech sloupů v zadních stěnách 

− lavičky s područkami 

 Uvedené odstíny jsou v provedení polomat/mat. 

 Barevné provedení tabule OS dle platné směrnice SŽ SM118 (plocha RAL 5003, písmo RAL 

9003).  

 Veškeré části konstrukcí a jejich součástí, které jsou za obklady či nad podhledy, budou 

lakovány černě (mat). 
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3.2.8 Krytina 

 Střešní krytina je tvořena trapézovým plechem s antikondenzační úpravou spodního líce. 

 Výška vlny 35 mm, tloušťka plechu 1,0 mm. 

 Povrchová ochrana krytiny – oboustranný vícesložkový PUR nátěr na galvanizovaný povrch 

plechu, min. 60-80 m. Nepovoluje se poplastovaný plech, či pouze zinkovaný plech. 

 Příčný sklon krytiny je navržen 7°. 

 Navrhovaný typ krytiny zásadně snižuje možnost kondenzace vzdušné vlhkosti na spodním 

líci. 

 Krytina je ukončena ve žlabu, případně v provedení bez žlabu s přesahem 150 mm za zadním 

lícem svislé stěny přístřešku. 

 Krytina bude zasunuta pod čela přístřešků, prostory pod čely budou vyplněny těsnícími 

tvarovými profily ve tvaru trapézového plechu.  

3.2.9 Kotvení  

 Kotvení všech sloupů je navrženo pomocí dodatečně lepených kotev. 

 Sloupy rámů bočnic (A1) jsou kotveny čtyřmi kotvami M16 8.8 s hloubkou kotvení min. 250 

mm (přední sloupy) a 300 mm (zadní sloupy). 

 Hlavní nosné sloupy (B) jsou kotveny čtyřmi kotvami M20 s hloubkou kotvení min. 300 mm. 

 Podružné sloupy (C) v zadní stěně jsou kotveny čtyřmi kotvami M12 s hloubkou kotvení min. 

150 mm.  

 Patní desky všech sloupů budou podlity polymerní maltou na bázi epoxidu. Součástí patní 

desky sloupu budou otvory pro provedení zálivky a odvod vzduchu. 

3.2.10 Základové konstrukce 

 Je navržena železobetonová deska. 

 Ve výkresové části jsou výkresy tvaru a způsobu vyztužení základů pro základní velikost 

přístřešku.  

 Horní hrana základu je umístěna 250 mm pod úroveň nástupiště a to tak, že tato hodnota platí 

v líci zadní stěny.  

 Předpoklad minimální únosnosti základové spáry je pro desku Rd = 100 kPa. 

 Materiál základů: 

• podkladní beton – C12/15 – X0 

• beton – min. C30/37 – XC2, XF2, průsak 20 mm 

 Základ je vyztužen po celém obvodu výztuží B500 B. 

 Krytí výztuže minimální 50 mm, jmenovité 60 mm. Na elektrifikovaných tratích bude výztuž 

provařena proti účinkům bludných proudů. Zkosení hran 20/20. Základ bude opatřen ochrannými 

nátěry proti zemní vlhkosti Alp+ 2x Aln. 

3.2.11 Klempířské a podružné konstrukce 

 Mezi jednotlivými úseky žlabu bude provedeno překrytí z nerez prvku. 

 Ukončení trapézového plechu je provedeno bez okapnička. 

 Žlaby a svody nejsou řešeny klempířsky – viz. kapitola 3.2.17. 
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3.2.12 Čelo přístřešku 

 Čelo sestává z ohraněných ocelových plechů tl. 4 mm, čelní líce jsou svislé. Ostatní části jsou 

ve sklonu krytiny/podhledu. Jedná se o pohledové prvky. Variantně jsou součástí čel i konstrukce 

tabulí OS. Na spodních lících čel, ve spárách přechodů na podhledy, jsou provedeny okapničky. 

3.2.13 Tabule orientačního systému 

 Hlavní tabule s názvem zastávky bude osazena na samostatném nosiči v blízkosti přístřešků. 

Tabule s názvem zastávky je navržena dle TNŽ 73 6390 Nápisy názvů stanic a zastávek (viz. 

samostatný SO 32-77-01 Zast. Petrovice nad Orlicí, orientační systém). 

3.2.14 Opláštění zadní stěny 

 Část stěny je ukončena více než 100 mm nad úrovní nástupiště, dle sklonu. Mezera 100 mm 

je vždy v podélné ose přístřešků. Je to z důvodu umožnění odtoku vody z prostoru přístřešků a využití 

samočistící schopnosti větru. Jedná se kromě bočnic také o krajní pole dl. cca 1,5 m.  

 Kotvení obkladů zevnitř přístřešků je navrženo jako skryté, prováděné z rubové strany. Tedy 

nejdříve se provede vnitřní obklad, následně vnější zádní obklad. 

 Veškeré podružné prvky a podkonstrukce budou lakovány černou barvou, aby neprosvítaly ve 

spárách podhledu. 

 Spárořez je naznačen ve výkresech. Spárořez zadních stěn odpovídá spárořezu podhledů a 

navazuje na něj. 

 Šířka spáry na vnitřní pohledové stěně je 5 mm. 

1. Vnitřní obklad – okop do úrovně lavičky 

 Navrhují se plechové kazety, s kotvením z rubu, za ohraněnou hranu. Materiál kazet je 

lakovaný nerezový plech tl. 2 mm, AISI 316. 

2. Vnitřní obklad – nad úrovní lavičky 

 Celokovové (hliníkové) sendvičové kompozitní desky tl. 28 mm. Oba povrchy tvoří hliníkový 

plech tl. 1,0 mm, mezi nimi je vnitřní hliníkové výztužné jádro (tvaru trapézu, tl. 0,3 mm). Hrany panelů 

budou uzavřené. Požadovaná rovinatost desek v nezabudovaném stavu je s tolerancí max. 1 mm / 1 

m. Pohledová strana je lakovaná (práškovou či mokrou cestou). Kotvení desek nesmí být na lícové 

(pohledové) straně viditelné. Je provedeno jako skryté, do rubového plechu. Po výšce jsou desky vždy 

z 1 ks panelu. 

3. Vnější obklad (za přístřeškem) 

 Navrhují se plechové kazety, na celou výšku stěny, s přiznaným kotvením ve spáře. Materiál 

kazet je lakovaný ocelový pozinkovaný plech tl. 2 mm. 

3.2.15 Výplně stěn alternativní – plné, perforované 

 Jedná se o alternativní výplň bočnic přístřešků do stanic/zastávek, kde dochází (či je 

předpoklad nebezpečí) k rozbíjení skleněných výplní. Tuto výplň lze osadit i do již existujícího 

přístřešku náhradou za skleněnou výplň. Ukotvení výplně je totožné s kotvením výplně prosklené. 

 Výplň sestává z lakovaného hliníkového plechu tl. 10 mm, který je perforován svislými 

otvory/prořezy. Tyto prořezy umožňují výhled z přístřešků na přijíždějící vlakovou soupravu. Barva 

výplně je totožná s předepsanou barvou sítotisku prosklené varianty. 
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3.2.16 Podhled střechy 

 Podhled je tvořen deskami, které jsou kotveny do střešní konstrukce a dobíhají k některým 

přiznaným prvkům OK a svítidlu. 

 Podhled tvoři celokovové (hliníkové) sendvičové kompozitní desky tl. 28 mm. Oba povrchy 

tvoří hliníkový plech tl. 1,0 mm, mezi nimi je vnitřní hliníkové výztužné jádro (tvaru trapézu, tl. 0,3 mm). 

Hrany panelů budou uzavřené. Požadovaná rovinatost desek v nezabudovaném stavu je s tolerancí 

max. 1 mm / 1 m. Pohledová strana je lakovaná (práškovou či mokrou cestou). Kotvení desek nesmí 

být na lícové (pohledové) straně viditelné. Je provedeno jako skryté, do rubového plechu. 

3.2.17 Odvodnění 

Řešení bez žlabu 

 V tomto případě je žlabový nosník proveden pouze jako nosný prvek, bez funkce odvodnění. 

Jeho zadní líc je dotažen pouze po úroveň krytiny. Krytina pak přechází před žlabový nosník za zadní 

líc stěny, přesah krytiny je min 150 mm. Odvodnění střechy je provedeno volným okapem na terén. 

V rámci nástupiště je provedena úprava na terénu pro odvod kapající vody a zároveň zamezující 

ostřiku zadní stěny přístřešků nečistotami.  

3.2.18 Elektroinstalace 

1. Skryté prvky 

 Veškeré součásti elektro, vyjma koncových zařízení, budou umístěny v zadní stěně, ve které 

je připraven prostor mezi oněma obklady – předním a zadním. U přístřešků se uvažuje pouze 

s připojením napájení osvětlení, tedy bez nutnosti opakovaného přístupu k rozvodům kvůli revizi. 

2. Koncová zařízení, viditelná 

 Svítidlo je součástí přístřešků. Umístěna jsou cca 650 mm za čelem přístřešků a tvoří zároveň 

motiv změny výškové úrovně podhledu. Je požadováno subtilní svítidlo, tvořící souvislou světelnou 
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linii v celé délce přístřešků, s LED zdrojem, rozměr v řezu cca 80/80 mm, s opálovým průběžným 

difuzorem. Specifikace min. IP 54, IK 10, třída izolace II. 

 Osvětlení musí splňovat směrnici SŽ E11. 

3. Vstup kabelových tras do konstrukce 

 Vstup všech kabelových tras z nástupiště do konstrukce se předpokládá zadní stěnou, jejíž 

středová část je ukončena pod úrovní dlažby. Přívod bude proveden klasickými plastovými 

chráničkami. 

 Prostorové požadavky na prostupy a chráničky musí respektovat minimální požadavky 

instalovaných sítí. Je nutno tyto parametry zohlednit při návrhu pro konkrétní stavbu, i s ohledem na 

poloměry ohybů kabelů. 

4. Vedení kabelů na přístřešku 

 Veškerá kabelová vedení v rámci přístřešků musí být skryta, a to v zadní stěně mezi vnějším a 

vnitřním obkladem, ve střeše pak v prostoru nad podhledy. Kabely lze upevnit k profilům nosné 

konstrukce pomocí stahovacích pásek či do plastových chrániček upevněných taktéž. V konstrukci 

nosných příčných vazeb (typ B) je dále navrženo několik prostupů, v oblasti žlabového nosníku je 

nutno kabely protáhnout vnitřním prostorem konstrukce. 

3.2.19 Uzemnění 

  Ocelové armování železobetonových částí bude vodivě popropojováno a napojeno na 

nejbližší uzemnění.  

3.2.20 Lavička 

 Lavička je pevnou součástí přístřešků, je kotvena do zadní stěny, konzoly (tl. 10 mm) jsou 

součástí sloupů přístřešků. 

 Sedáky lavičky je ocelový svařovaný rošt, sedací plocha je tvořena kruhovými tyčemi průměru 

12 mm á 30 mm. Jednotlivé díly sedáku jsou montovány mezi konzoly, vnější kraje lavičky jsou bez 

přiznaných montážních šroubů. V ose spáry obkladu zadní stěny budou osazeny područky pro dělení 

sezení, područky jsou součástí konzoly. 

 Hloubka lavičky je 460 mm od líce zadní stěny. Výška sezení je 480-500 mm nad úrovní 

dlažby. 

3.2.21 Vitrína 

 Prosklená vývěska, velikost čtecí plochy A1 na šířku. Je osazena vždy do předposledního 

pole přístřešků, tedy krajního z 1 m polí, přední líc vývěsky je osazen na líc obkladu, kolem vývěsky je 

spára v obkladu 5 mm. Vývěska je uzamykatelná. 

 Výškové osazení vitríny je pro čtecí oblast (nad úrovní dlažby) 

• spodní okraj – doporučeno cca 980 mm (min. 900 mm) 

• horní okraj – doporučeno cca 1580 mm (max. 1600 mm). 
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3.3 Provozování a údržba konstrukce 

3.3.1 Montáž a údržba souvisejících zařízení 

 V rámci dodatečných úprav stavby se nepřipouští montáž jakýchkoli zařízení a vybavení do 

podhledu, krytiny a obkladů. Pokud je nutné dodatečně, v rámci provozu, cokoliv přikotvit k nosné 

konstrukci zastřešení, musí to být provedeno nedestruktivně k PKO. Případně musí být vyměněn např. 

díl podhledu, který musí být upraven dílensky. 

 Veškerá tato zařízení musí být uchycena na stávajících konzolách, nebo kotvena v otvorech 

v obkladech k tomu připravených. 

 Veškeré doplňované sítě musí být umístěny v prostorách k tomu určených, skrytě v podhledu 

či pod obkladem. Není přípustné přidávat chráničky na pohledové části přístřešků. 

 Střecha přístřešků je pochozí. 

 Čištění odvodňovacího žlabu probíhá shora. Čištění svodů vody lze provádět shora i zdola. 

 K elektroinstalacím je umožněn přístup po demontáži zadního líce stěny nebo podhledu. 

 

4. Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů 
 

Nedochází k úlevovým řešením. 

 
5. Návaznost na ostatní objekty, související stavby 
 
PS 32-02-21 Zast. Petrovice nad Orlicí, rozhlas 

PS 32-02-61 Zast. Petrovice nad Orlicí, informační systém 

PS 32-02-71 Zast. Petrovice nad Orlicí, kamerový systém 

SO 32-10-01 TÚ Týniště nad Orlicí – Třebechovice pod Orebem, železniční svršek 

SO 32-11-01 TÚ Týniště nad Orlicí – Třebechovice pod Orebem, železniční spodek 

SO 32-12-01 Zast. Petrovice nad Orlicí, nástupiště 

SO 32-77-01 Zast. Petrovice nad Orlicí, orientační systém 

SO 32-78-01 Zast. Petrovice nad Orlicí, demolice výdejny jízdenek 

SO 32-79-01 Zast. Petrovice nad Orlicí, mobiliář 

SO 32-86-02 Zast. Petrovice nad Orlicí, osvětlení a rozvody nn 

 

6. Stavebně montážní postupy výstavby 
 
 Jedná se o typové přístřešky, kde jsou všechny postupy známy a dány. 
 

7. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení 
 
 Schválení typových přístřešků předcházel výpočet a posouzení technického řešení. 
 

8. Vazba na předchozí stupně dokumentace 
 

 Dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona „Modernizace traťového úseku 

Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)“, zpracovatel „Společnost HRTÝN, 12/2024. 
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9. Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace 
  

Vzhledem k použití typových přístřešků bez dalších požadavků. 

 
10. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.  
 

Železniční  

• Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách 

• Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah 

• Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah 

• Vyhláška č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 

infrastruktury 

• Nařízení komise (EU) č. 1300/2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících 

se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

• SŽ SM009 Stanovení pravidel pro uplatnění výstupů projektu v oblasti moderního designu a 

architektury nádraží a zastávek 

• SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace 

• SŽ SM100 Směrnice pro poskytování informací cestujícím ve stánicích a na zastávkách 

prostřednictvím provozovatele dráhy 

• SŽ SM118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních 

zastávkách 

• SŽ SM122 Kategorizace železničních stanic a zastávek dle UIC CODE 180 a jejich 

bezbariérová přístupnost 

• SŽDC E11 Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC 

• SŽDC TNŽ 73 6390 Nápisy názvů železničních stanic a zastávek 

Stavební  

• Zákon č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

• Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

• Vyhláška č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 

infrastruktury 

Životní prostředí  

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

• zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

• Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 

Všechny zákony a vyhlášky v platném znění pozdějších předpisů. 

 

Technické normy 

• ČSN EN 13 501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb Část 1: 

Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň 
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• ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem 

• ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a 

vlečkách  

• ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic 

• ČSN 73 6320 Prostorová průchodnost na dráze celostátní, drahách regionálních a místních a 

vlečkách normálního rozchodu – Národní požadavky 

• ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání 

• ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací  

• ČSN 75 3418 Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropných 

látek silničními vozidly 

• ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Ztížení 

sněhem 

• ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Ztížení 

větrem 

• TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 

betonové konstrukce pozemních komunikací 

• Nařízení komise (EU) č. 1300/2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících 

se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

 
 

 
V Olomouci, listopad 2025                                                                     Vypracovala: Ing. Eva Lukáčová  

                                                                                                          MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
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D 2.2.2  - Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

Jsou řešeny následující SO: 
SO 32-52-01 Zast. Petrovice nad Orlicí, přístřešky pro cestující  
SO 33-52-01 ŽST Třebechovice p.O., přístřešky pro cestující  
SO 33-52-02 ŽST Třebechovice p.O., zastřešení podchodu v km 41,505 
SO 34-52-01 Zast. Blešno, přístřešky pro cestující  
SO 35-52-01 ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, přístřešky pro cestující  
SO 35-52-02 ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, zastřešení podchodu v km 32,189  
SO 35-52-03 ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, zastřešení podchodu v km 31,595  
SO 36-52-01 Zast. Hradec Králové-zastávka, přístřešky pro cestující  
SO 36-52-02 Zast. Hradec Králové-zastávka, zastřešení podchodu v km 30,920 

 

Stávající stav: 

Zast. Petrovice nad Orlicí – zděná výdejna jízdenek s přístřeškem 

ŽST Třebechovice p.O – stávající výpravní budova s přístřeškem u 1. nástupiště 

Zast. Blešno - zděná výdejna jízdenek s přístřeškem 

ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí - stávající výpravní budova s přístřeškem u 1. nástupiště 

Zast. Hradec Králové-zastávka – 1x přístřešek prefabrikovaný typu antivandal (ŽPSV)  

 

Návrh z DÚR: 

Jsou navrženy tři typy zastřešení – přístřešky v zastávkách 

                                                        přístřešky ve stanicích 

                                                        zastřešení podchodů ve stanicích     

 

SO 32-52-01 Zast. Petrovice nad Orlicí, přístřešky pro cestující 

Přístřešky na nástupištích:  ocel. přístřešky s antivandal stěnami z perforovaného plechu, střecha ze 
střešních izolačních panelů, vel. 2,5 x 6,16 m.    

 

SO 33-52-01 ŽST Třebechovice p.O., přístřešky pro cestující 

Přístřešky pro cestující vel. 2,5 x 27,16 m. 

Ocelová konstrukce s prosklenými stěnami, střecha ze střešních izolačních panelů. Skla opatřena 
sítotiskem vč. mobiliáře. 

 

SO 33-52-02 ŽST Třebechovice p.O., zastřešení podchodu v km 41,505 

Ocelová konstrukce s prosklením (sítotisk), střecha ze střešních izolačních panelů. 

7.12.2013
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Plocha zastřešení celkem 459 m2. 

 

SO 34-52-01 Zast. Blešno, přístřešky pro cestující 

Přístřešky na nástupištích:  ocel. přístřešky s antivandal stěnami z perforovaného plechu, střecha ze 
střešních izolačních panelů, vel. 2,5 x 6,16 m    

 

SO 35-52-01 ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, přístřešky pro cestující 

Na krajním i ostrovním nástupišti budou realizovány přístřešky pro cestující o velikosti dvakrát 
2,5x12,16 m (krajní nástupiště) a dvakrát 2,0x16,16 m (ostrovní nástupiště). Dva přístřešky na 
ostrovním nástupišti jsou navrženy jako ocelové oboustranně průchozí. Konstrukce doplněny 
o skleněné boční, poloviny zadní a poloviny přední stěny. 

SO 35-52-02 ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, zastřešení podchodu v km 32,189 

Plocha zastřešení celkem 413 m2. 

 

SO 36-52-01 Zast. Hradec Králové-zastávka, přístřešky pro cestující 

Na obou krajních nástupištích budou realizovány přístřešky pro cestující o velikosti 2,5x9,16 m. 

 

SO 36-52-02 Zast. Hradec Králové-zastávka, zastřešení podchodu v km 30,920 

Plocha zastřešení celkem 646 m2. 

 

Návrh DSP: 

Přístřešky v zastávkách - typové dle VL Ž15 1.4 typ antivandal  

Přístřešky ve stanicích - ve stanicích většinově prosklené i z důvodu vizuální kontroly – vycházející 
ze VL Ž15.1.1 a 2.   

Zastřešení podchodů ve stanicích - zastřešení od úrovně žel. bet. zídek konstrukce podchodů, záleží 
na výšce zídek nad zpevněnými plochami. Je třeba usadit řešení podchodů jako celku, až poté 
zastřešení – bude samostatná porada na podchody za účasti architekta stavby. Jedná se o lehkou 
ocelovou konstrukci s opláštěním kaleným sklem, střešní konstrukce ze sendvičových panelů.   

Obecně:  
 Dimenze přístřešků záleží na frekvenci cestujících. 
 Tvar a sklon zastřešení obvykle podléhá okolní zástavbě.  
 Zastřešení je vybaveno rozhlasem, informačním systémem, osvětlením a orientačním 

systémem.  
 Výška žel. bet. zídek podchodů – architekt stavby doporučuje nižší výšku 400-500 mm nad plochu 

nástupiště. V tomto případě však musí být ze strany nástupiště osazena dvojice madel, což vyvolává 
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prostorové nároky vč. předsazení skel před zídku vč. případných svodů. Je nutno prostorově 
prověřit. 

 Bude sledována varianta přestřešení blízkých objektů výstup z podchodu schodištěm a zastřešení 
rampy jednou střechou pro scelení hmot. 

Na poradě byly odbornými složkami objednatele vzneseny tyto připomínky/upozornění: 

Nutno prověřit blízkost TV od přístřešků/zastřešení ve vazbě na POTV. Ujasnit způsob 
ukolejnění/uzemnění – bude řešeno s projektantem silnoproudu a TV. Pokud nebude možno 
konstrukce vzájemně odsadit na min. 2,5 m, tak izolovat vložením skleněných ochranných prvků. 

 

         Zapsal: Ing. Šudřich Pavel 

 

Připomínka Dis. Brandejského:-  dohodli jsme se na splnění požadavků směrnice „SŽ SM009 - 
Stanovení pravidel pro uplatnění výstupů projektu v oblasti moderního designu a architektury 
nádraží a zastávek“. 

 

D. 2.2.3 - Individuální protihluková opatření 

Po dodání nové hlukové studie budou individuální protihluková opatření aktualizovaná 

SO 32-53-01 – Týniště n.O. - Třebechovice p.O., individuální protihluková opatření 

SO 33-53-01 - Třebechovice p.O., individuální protihluková opatření 

 

Tento stavební objekt řeší individuální protihluková opatření v místech, kde převyšuje hlučnost 
trati denní a noční limity a kde nelze podél trati reagovat na tyto limity pomocí protihlukových 
bariér. Jedná se o stávající, převážně rodinné domy a jeden komerční objekt, u kterých budou 
vyměněny okenní výplně za nové, lépe odolné vůči nadměrnému hluku. Návrh IPO bude podléhat 
nově zpracované protihlukové studii, dále bude podléhat aktuálním požadavkům na zvukovou 
izolaci v budovách. 

 

SO 32-53-01 – Týniště n.O. - Třebechovice p.O., individuální protihluková opatření 

Jedná se o: 

Sídlo, ulice 
Číslo 

popisné 

Č

íslo org. 

Po

čet bytů 
využití 

Petrovice 60  1 Rodinný dům 

Týnišťská, Třebechovice 941  0 Rodinný dům 
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Ostatní prvky orientačního systému budou navrženy dle směrnice SŽ č. 118 a dle 
grafického manuálu k této směrnici. Jedná se zejména o sektorování nástupišť, kde budou navrženy 
jednotlivé sektory s ohledem na délku projektovaných nástupišť. Označení sektorů bude pak 
provedeno tabulkou s číslem koleje a písmenem sektoru na nástupištích a dále pak na stěnách 
v podchodu na nárožích. Tabulky se sektorováním na nástupištích budou přednostně umisťovány na 
sloupy osvětlovacích stožárů. V případě, kdy dělení bude výjimečně vycházet mimo stávající 
konstrukce, budou tabulky osazeny na samostatnou stojku s betonovým základem. Dále budou 
navrženy směrové tabule a piktogramy, které budou cestujícím usnadňovat orientaci na nástupištích 
a v podchodech. Na vstupech do podchodů a v plochách nástupišť ve stanicích, budou osazeny 
hlasové majáčky a v rámci dokumentace budou navrženy hlasové fráze jednotlivých majáčků.  
V podchodech budou na madle zábradlí a na stěně podchodu nad madlem osazeny hmatné štítky 
pro nevidomé a slabozraké.  

Kategorie zastávek dle UIC CODE 180 v celém zpracovávaném úseku odpovídá kategorii 
E a stanice ve zpracovávaném úseku spadají do kategorie D. S ohledem na kategorie stanic 
a zastávek, budou prvky navrhovány jako plechové tabule s fólii a jejich osvětlení bude zajištěno 
pomocí nově navrhovaného osvětlení stanic a zastávek. Pro každý stavební objekt orientačního 
systému budou zpracována schémata rozmístění prvků a výpisy jednotlivých prvků. 

         Zapsal: Zdeněk Kraus 

 

D.2.2.5  - Demolice 

SO 32-52-01 Zast. Petrovice nad Orlicí, demolice výdejny jízdenek 

       Jedná se o klasický přízemní zděný objekt částečně posklepený, který slouží jako výdejna 
jízdenek s čekárnou a přístřeškem pro cestující u koleje. Střecha je sedlová s keramickou krytinou. 

        Budova bez čísla popisného a evidenčního, stavba pro dopravu, Budova leží na dvou parcelách 
a to St. 280, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 80 m2 a St. 281, zastavěná plocha a nádvoří, 
výměra 9 m2.   

         Půdorysné rozměry a výška nad terénem: 17,15 x 5,13 m, výška 5,5 m. 

         Zastavěná plocha 89 m2, obestavěný prostor 489,5 m2.  

        Po odpojení všech inženýrských sítí dle podmínek jejich správců bude objekt postupně 
zbourán vč. základů cca 500 mm pod P.T., plocha po demolici bude následně zaštěrkována. Okolní 
zpevněné plochy ve vazbě na objekt budou sneseny rovněž vč. lehkého ocelového přístřešku na 
kola. U objektu je situována studna, u které není jasno další využití. Bude požadována její 
likvidace?     
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SO 34-52-01– Zast. Blešno, demolice výdejny jízdenek

V rámci projektu bude odstraněn objekt výdejny jízdenek v zastávce Blešno včetně 
plechového skladu .  

Budova výdejny je jednopodlažní stavba s plochou
vyzděná z plných pálených  cihel.
z asfaltových pásů, s kterým bude naloženo jako s nebezpečným odpadem.
je  zajištěn pomocí žlabů a svodů. Na obj
sloužící v minulosti jako WC k demolici navržený v DÚR byl již odstraněn. Objekty budou 
odstraněny včetně základových konstrukcí do hloubky 0,5m po
a zhutněny. Na upravenou plochu po demolici bude navezen štěrk.

Před zahájením demoličních prací budou objekty odpojeny od inž. sítí.

Prosíme investora rozhodnout
přípojek? Nebo budou pouze zaslepeny a ponechány?

 

                           Bankovní spojení: Komerční banka a.s.; č.ú.: 
Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217, dne 30.1.1996.

Zast. Blešno, demolice výdejny jízdenek 

V rámci projektu bude odstraněn objekt výdejny jízdenek v zastávce Blešno včetně 

Budova výdejny je jednopodlažní stavba s plochou střechou, obdél
cihel.  Součástí objektu je vnitřní i venkovní čekárna. Střešní krytina je 

z asfaltových pásů, s kterým bude naloženo jako s nebezpečným odpadem. Odvod
pomocí žlabů a svodů. Na objekt výdejny jízdenek je napojen plechový sklad.

sloužící v minulosti jako WC k demolici navržený v DÚR byl již odstraněn. Objekty budou 
odstraněny včetně základových konstrukcí do hloubky 0,5m pod terén. Rýhy budou zasypány 

plochu po demolici bude navezen štěrk.   

Před zahájením demoličních prací budou objekty odpojeny od inž. sítí.

Prosíme investora rozhodnout: Bude v rámci demolic provedeno i odstranění jednotlivých 
přípojek? Nebo budou pouze zaslepeny a ponechány? 

  

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.; č.ú.: 107-4045530257/0100 
Ostravě, oddíl B, vložka 1217, dne 30.1.1996. 
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V rámci projektu bude odstraněn objekt výdejny jízdenek v zastávce Blešno včetně 

střechou, obdélníkového půdorysu, 
vnitřní i venkovní čekárna. Střešní krytina je 

Odvod  dešťových  vod  
ekt výdejny jízdenek je napojen plechový sklad. Objekt 

sloužící v minulosti jako WC k demolici navržený v DÚR byl již odstraněn. Objekty budou 
d terén. Rýhy budou zasypány 

Před zahájením demoličních prací budou objekty odpojeny od inž. sítí.  

Bude v rámci demolic provedeno i odstranění jednotlivých 
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         Zapsal: Ing. Pluskal Patrik 

 

Připomínka Ing. Vít Moštěk- SŽ-( Vrchní správce elektrotechniky a energetiky) 

připomínky SEE k zápisu: 
U všech nových technologických budov (SO 33-72-01, SO 33-72-01 a SO 31-72-01) doplnit 
odstavec: „Před odevzdáním první podoby rozpracované PD bude sestaven a projednán protokol o 
určení vnějších vlivů budovy a jejího blízkého okolí dotčeného technologií (venkovní osvětlení nad 
dveřmi atd.), který bude respektován všemi PS/SO, které budovu a její výzbroj řeší. V komisi bude 
minimálně projektant technologie, zástupce OŘ HK SEE a HIP nebo někdo za silnoproud nebo 
VZT. Součástí PD bude i výpočet řízení rizika podle ČSN EN 62 305-2 ed. 2.“ 
Kapitola „SO 31-72-01 ŽST Týniště nad Orlicí, Rozvodna EPZ - nový objekt“ je velmi úsporná. 
Rádi bychom se dozvěděli, proč nezůstane stávající zánovní objekt EPZ a bude nahrazen novým a 
jak budou rozmístěny stojany (?). 

 

D 2.2.2  - Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

Jsou řešeny následující SO: 
SO 32-75-01 Zast. Petrovice nad Orlicí, přístřešky pro cestující  
SO 33-75-01 ŽST Třebechovice p.O., přístřešky pro cestující  
SO 33-74-02 ŽST Třebechovice p.O., zastřešení podchodu v km 41,505 
SO 34-75-01 Zast. Blešno, přístřešky pro cestující  
SO 35-75-01 ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, přístřešky pro cestující  
SO 35-74-02 ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, zastřešení podchodu v km 32,189  
SO 35-74-03 ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, zastřešení podchodu v km 31,595  
SO 36-75-01 Zast. Hradec Králové-zastávka, přístřešky pro cestující  
SO 36-74-02 Zast. Hradec Králové-zastávka, zastřešení podchodu v km 30,920 

 

Stávající stav: 

Zast. Petrovice nad Orlicí – zděná výdejna jízdenek s přístřeškem 

ŽST Třebechovice p.O – stávající výpravní budova s přístřeškem u 1. nástupiště 

Zast. Blešno - zděná výdejna jízdenek s přístřeškem 

ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí - stávající výpravní budova s přístřeškem u 1. nástupiště 

Zast. Hradec Králové-zastávka – 1x přístřešek prefabrikovaný typu antivandal (ŽPSV)  

 

D.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

 

Obecně: jsou navrženy tři typy zastřešení – přístřešky v zastávkách 

                                                                       přístřešky ve stanicích 

7.3.2024
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                                                                       zastřešení podchodů ve stanicích     

Došlo k přečíslování názvů SO resp. prostředního dvojčíslí XX-XX-XX z důvodu posunu 
ze stupně projektové dokumentace DSP na DUSL.    

Frekvence cestujících - v rámci již dříve zpracované dopravní prognózy není špičková 
frekvence cestujících jasná, proto dojde k dotazům na objednatele dopravy Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje a také na České dráhy a.s., aby mohlo dojít k potvrzení předpokladů 
ohledně velikost přístřešků pro cestující.      

Zastřešení bude v souladu se směrnicí SŽ SM009.    

 

SO 32-75-01 Zast. Petrovice nad Orlicí, přístřešky pro cestující 

Stávající stav: 

Zast. Petrovice nad Orlicí – zděná výdejna jízdenek s přístřeškem, která bude zbourána v rámci 
samostatného SO demolic. 

Nový stav: dle VL Ž15 1.4 typ antivandal – betonová modulární skořepina, tak bylo schváleno na 
vstupní poradě. Zastávka je umístěna mimo intravilán obce do lesního porostu u žel. přejezdu. Na 
nejbližší zastávce Blešno je však starostou obce požadován přístřešek v prosklené variantě. 
Objednatelem dokumentace Správou železnic, státní organizace, je však požadováno sjednocení 
objektů zastřešení v obdobných zastávkách/stanicích a pokud možno VŽDY dle VL Ž15 1.1 a 1.2. 
Velikost přístřešku je 5,14 x 2,0 m, což je o něco menší velikost než v DÚR. 

Proto byla otázána Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové, ohledně 
doporučení/požadavku na výběr typu přístřešku z pohledu správce – čekáme na reakci.    

    

SO 33-75-01 ŽST Třebechovice p.O., přístřešky pro cestující 

Stávající stav: 

ŽST Třebechovice p.O – stávající výpravní budova s přístřeškem u 1. nástupiště 

Nový stav: 

Přístřešky pro cestující vel. 2,5 x 27,16 m – velikost vychází z DÚR. V každém směru je osazen 
jeden dlouhý přístřešek pro cca 120 cestujících.  

Ocelová konstrukce s prosklenými stěnami, střecha ze střešních izolačních panelů. Skla opatřena 
sítotiskem vč. mobiliáře. Frekvence cestujících bude dotazována u objednatele pro zpřesnění 
velikosti přístřešku.  

Přístřešek je opět požadováno osadit podle VL Ž15.1.1 a 1.2 resp. s malými modifikacemi.         

 

SO 33-74-02 ŽST Třebechovice p.O., zastřešení podchodu v km 41,505 

Stávající stav: 

ŽST Třebechovice p.O – stávající výpravní budova s přístřeškem u 1. nástupiště 
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Na nástupišti budou osazeny tabulky s
obsahovat jak číslo koleje, tak písmeno sektoru a budou umístěny na sdružené osvětlovací stožáry. 
Číslování kolejí z pohledu orientačního systému je shodné se služebním číslováním kolejí.

 

 

 

 

 

V prostoru podchodu a na zastřešení budou osazeny orientační tabule pro nasměrování 
cestujících k jednotlivým nástupištím. Na nároží podchodu budou osazeny čísla kolejí doplněná 
písmeny sektorů, ve kterých přístupová cesta vyúsťuje. Podchod je průchozí 
části budou osazeny tabule se směnováním na městské části Hradec Králové centrum resp. Hrade 
Králové - Pouchov.  Na madla v
tabulka s vyznačením sektorů prizmatickým a Brai

    

D.2.2.5  - Demolice 

SO 32-78-01 Zast. Petrovice nad Orlicí, demolice výdejny jízdenek

       Objekt je v kilometru 46,9. Jedná se jednopodlažní dům, částečně podsklepený, se sedlovou 
střechou. Objekt je po částečné 
plastové. Nachází se zde reléová místnost, akumulátorovna, čekárna a dopravní kancelář. 
V dopravní kanceláři je i zázemí pro obsluhu. Objekt je vytápěn přímotopy.

 Nepodařilo se nám získat žádné p
Objekt je určen k demolici bez náhrady.

 Součástí demolice je i odstranění vodovodní přípojky ze studny za kolejištěm do objektu. 
Odstranění studny se řeší v rámci samostatného objektu SO 32
odstranění studny. Dojde i k likvidaci žumpy a odstranění dvou přístřešků na kola.

 

                           Bankovní spojení: Komerční banka a.s.; č.ú.: 107
Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217, dne 30.1.1996.

osazeny tabulky s vyznačením sektorů A až C. Tyto tabulky budou 
obsahovat jak číslo koleje, tak písmeno sektoru a budou umístěny na sdružené osvětlovací stožáry. 

pohledu orientačního systému je shodné se služebním číslováním kolejí.

prostoru podchodu a na zastřešení budou osazeny orientační tabule pro nasměrování 
jednotlivým nástupištím. Na nároží podchodu budou osazeny čísla kolejí doplněná 

písmeny sektorů, ve kterých přístupová cesta vyúsťuje. Podchod je průchozí 
části budou osazeny tabule se směnováním na městské části Hradec Králové centrum resp. Hrade 

Pouchov.  Na madla v podchodu budou osazeny hmatné štítky s čísly kolejí a nad madla 
vyznačením sektorů prizmatickým a Braillovým písmem. 

       

01 Zast. Petrovice nad Orlicí, demolice výdejny jízdenek 

kilometru 46,9. Jedná se jednopodlažní dům, částečně podsklepený, se sedlovou 
střechou. Objekt je po částečné rekonstrukci – výměna oken a dveří do dopravní kanceláře za 
plastové. Nachází se zde reléová místnost, akumulátorovna, čekárna a dopravní kancelář. 

dopravní kanceláři je i zázemí pro obsluhu. Objekt je vytápěn přímotopy. 

Nepodařilo se nám získat žádné podklady, proto vycházíme jenom z
demolici bez náhrady. 

Součástí demolice je i odstranění vodovodní přípojky ze studny za kolejištěm do objektu. 
rámci samostatného objektu SO 32-78-02 Zast. 
likvidaci žumpy a odstranění dvou přístřešků na kola.
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vyznačením sektorů A až C. Tyto tabulky budou 
obsahovat jak číslo koleje, tak písmeno sektoru a budou umístěny na sdružené osvětlovací stožáry. 

pohledu orientačního systému je shodné se služebním číslováním kolejí. 

prostoru podchodu a na zastřešení budou osazeny orientační tabule pro nasměrování 
jednotlivým nástupištím. Na nároží podchodu budou osazeny čísla kolejí doplněná 

písmeny sektorů, ve kterých přístupová cesta vyúsťuje. Podchod je průchozí a v jeho prostřední 
části budou osazeny tabule se směnováním na městské části Hradec Králové centrum resp. Hrade 

čísly kolejí a nad madla 

 Pavol Lipták 

kilometru 46,9. Jedná se jednopodlažní dům, částečně podsklepený, se sedlovou 
výměna oken a dveří do dopravní kanceláře za 

plastové. Nachází se zde reléová místnost, akumulátorovna, čekárna a dopravní kancelář. 

odklady, proto vycházíme jenom z místního šetření. 

Součástí demolice je i odstranění vodovodní přípojky ze studny za kolejištěm do objektu. 
02 Zast. Petrovice nad Orlicí, 

likvidaci žumpy a odstranění dvou přístřešků na kola. 
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SO 34-78-02– Zast. Petrovice, odstranění studny 

Potřebujeme znát údaje o stávajíc

- projektovou dokumentaci
studny).  Prosíme o zaslaní podkladů.

 

Předběžný text k řešení demolice stávající studny

Předpokládám, že stávající studna je kopaná z betonových skruží DN 1000.

Zhlaví studny včetně betonového poklopu bude rozebráno a likvidováno dle zákona o 
odpadech. Studna bude odpojena od zdroje elektrické energie a vše včetně technologie bude 
demontováno.  

Zbývající část studny bude zasypána inertním materiálem a vše bude 

řádně hutněno tyčovým vibrátorem. Zásyp bude provedený do úrovně 

stávajícího  terénu. 

 

                           Bankovní spojení: Komerční banka a.s.; č.ú.: 107
Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217, dne 30.1.1996.

 

odstranění studny – nový objekt projektant Ing. Stratilová (MCO)

znát údaje o stávající studni: 

projektovou dokumentaci (technická zpráva, příčný řez studnou atd, rok zhotovení 
Prosíme o zaslaní podkladů. 

ext k řešení demolice stávající studny 

Předpokládám, že stávající studna je kopaná z betonových skruží DN 1000.

Zhlaví studny včetně betonového poklopu bude rozebráno a likvidováno dle zákona o 
odpadech. Studna bude odpojena od zdroje elektrické energie a vše včetně technologie bude 

Zbývající část studny bude zasypána inertním materiálem a vše bude 

dně hutněno tyčovým vibrátorem. Zásyp bude provedený do úrovně 
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projektant Ing. Stratilová (MCO) 

(technická zpráva, příčný řez studnou atd, rok zhotovení 

Předpokládám, že stávající studna je kopaná z betonových skruží DN 1000. 

Zhlaví studny včetně betonového poklopu bude rozebráno a likvidováno dle zákona o 
odpadech. Studna bude odpojena od zdroje elektrické energie a vše včetně technologie bude 

Zbývající část studny bude zasypána inertním materiálem a vše bude  

dně hutněno tyčovým vibrátorem. Zásyp bude provedený do úrovně  
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 Kolize s  výstavbou podchodu, nástupiště, opěrné stěny.  Částečná náhrada, drátěné pletivo 

 

Demolice oplocení ŽST Hradec Králové –Slezské Předměstí, km 32,207-32,435.  

Kolize s výstavbou tratě, plechové oplocení, celková náhrada, materiálově bude upřesněno 
dle vzdálenosti od trakčního sloupu po dohodě s projektantem trakce 

 

Demolice oplocení  kú Hradec Králové –Slezské Předměstí, km 32,865-32,903.  

Kolize s výstavbou PHS, kolejí a trakčních sloupů. Drátěné pletivo, bez náhrady, oplocení 
bude dopojeno k nové PHS 

 

Demolice oplocení  kú Hradec Králové –Slezské Předměstí, km 32,951-33,182.  

Kolize s výstavbou PHS, trakčních sloupů a komunikace. Drátěné pletivo, nová vjezdová 
brána do zahrádkářské kolonie, nové oplocení napojeno na PHS 

 

Demolice oplocení kú Hradec Králové –Slezské Předměstí, km 32,850-34,038.  

Kolize s výstavbou komunikace. Drátěné pletivo, náhrada v celé délce 

Zapsala: Jurášová Zita 

 

 

 
SO 30-79-01.3,4 Blešno – Třebechovice pod Orebem, úpravy oplocení – SŽ, cizí vlastník 
 
km 37,7 zastávka Blešno 
- dvě části oplocení patřící cizím vlastníkům, jsou v kolizi s novou silnicí a úpravou 

přejezdu 
- jedná se o drátěné pletivo a kovový plot s betonovými sloupky  
- bude provedena náhrada oplocení 
 
km 39,0 katastrální území – Nepasice 
- oplocení patří cizímu vlastníkovi, je v kolizi s novou silnicí 
- jedná se o drátěné pletivo s kovovými sloupky - bude provedena náhrada oplocení 
 
km 39,3 – km 39,5 katastrální území – Nepasice 
- oplocení patří cizím vlastníkům 
- jsou v kolizi s úpravou polní cesty, úpravou železničního přejezdu a s výstavbou PHS  
  a trakčních sloupů 
- jde o drátěné pletivo s kovovými sloupky - bude provedena náhrada oplocení 
 

22.4.2024
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km 40,4 – km 40,8 katastrální území – Třebechovice pod Orebem 
- oplocení patří cizím vlastníkům 
- jsou v kolizi s výstavbou nového silničního nadjezdu, s přeložkou  
  komunikace a s výstavbou tělesa dráhy 
- jedná se o drátěné pletivo s kovovými sloupky - bude provedena náhrada oplocení 
 
km 40,8 – km 41,2 katastrální území – Třebechovice pod Orebem 
- oplocení patří cizím vlastníkům, jsou v kolizi s úpravou místní komunikace 
- jde o oplocení z drátěného pletiva s kovovými sloupky - bude provedena náhrada 
- oplocení je v majetku Českých drah 
- do km 41,1 bude oplocení nahrazeno novou PHS a dál nové oplocení 
- stávající oplocení je z drátěného pletiva s betonovými sloupky 
 
km 41,2 – 41,6 katastrální území – Třebechovice pod Orebem 
- oplocení je v majetku Českých drah, budou zde provedeny nové zpevněné plochy 
- jedná se o drátěné pletivo s kovovými/betonovými sloupky  
- bude provedena náhrada oplocení 
- ostatní oplocení patří cizím vlastníkům, jsou v kolizi s úpravou místní komunikace 
- jedná se také o drátěné pletivo s kovovými/betonovými sloupky  
- bude provedena náhrada oplocení 
 
km 41,6 – km 41,8 katastrální území – Třebechovice pod Orebem 
- oplocení je v majetku Českých drah a dojde u něho k demolici bez náhrady 
- další oplocení patří cizím vlastníkům, je v kolizi s úpravou cyklostezky 
- jedná se o drátěné pletivo a betonové sloupky - bude provedena náhrada oplocení 

Zapsala: Lukáčová Eva 

 

D.2.2.6  SO 30-79-01 TÚ Týniště nad Orlicí - Hradec Králové hl.n., úpravy oplocení 

č. 1 - 47,6km 

Vlastník pozemku:  

Odborové sdružení železničářů ZO ČD - SDC Správa tratí a budov-pošt.schr. 26, Riegrovo náměstí 
914/2, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové (Prostor pro sportovní rybolov) 

Délka sneseného oplocení: 64,94m 

Délka navrženého oplocení: 81,64m 

Materiálové řešení: ocelové sloupky, drátěné rolované pletivo 

Dotčené SO 38-50-01 

č. 2 - 47,4km 

Vlastník pozemku:  

Hardegg Alexandra, Roosevelt Platz 6/5, 1090 Vídeň, Rakouská republika; Pánková Kateřina, 
Petrovice 60, 51721 Týniště nad Orlicí 
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D 2.2.2  - Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

Jsou řešeny následující SO: 
SO 32-75-01 Zast. Petrovice nad Orlicí, přístřešky pro cestující  
SO 33-75-01 ŽST Třebechovice p.O., přístřešky pro cestující  
SO 33-74-02 ŽST Třebechovice p.O., zastřešení podchodu v km 41,505 
SO 34-75-01 Zast. Blešno, přístřešky pro cestující  
SO 35-75-01 ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, přístřešky pro cestující  
SO 35-74-02 ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, zastřešení podchodu v km 32,189  
SO 35-74-03 ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, zastřešení podchodu v km 31,595  
SO 36-75-01 Zast. Hradec Králové-zastávka, přístřešky pro cestující  
SO 36-74-02 Zast. Hradec Králové-zastávka, zastřešení podchodu v km 30,920 

 

Stávající stav: 

Zast. Petrovice nad Orlicí – zděná výdejna jízdenek s přístřeškem 

ŽST Třebechovice p.O – stávající výpravní budova s přístřeškem u 1. nástupiště 

Zast. Blešno - zděná výdejna jízdenek s přístřeškem 

ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí - stávající výpravní budova s přístřeškem u 1. nástupiště 

Zast. Hradec Králové-zastávka – 1x přístřešek prefabrikovaný typu antivandal (ŽPSV)  

 

D.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

Jsou navrženy 3 typy zastřešení – přístřešky v zastávkách 

                                                       přístřešky ve stanicích 

                                                       zastřešení podchodů ve stanicích     

 

SO 32-75-01 Zast. Petrovice nad Orlicí, přístřešky pro cestující  

SO 33-75-01 ŽST Třebechovice p.O., přístřešky pro cestující  

SO 33-74-02 ŽST Třebechovice p.O., zastřešení podchodu v km 41,505 

 

NÁVRH DUSL: 

 

Hlavní změny od DÚR (2019) 

 
 Redukce velikosti prosklených přístřešků ve stanicích   
 Redukce plochy zastřešení u podchodu vč. zjednodušení tvaru zastřešení 

11.7.2024
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SO (32-52-01)- 32-75-01 -  Zast. Petrovice nad Orlicí, přístřešky pro cestující 

Finálně navržen přístřešek IVOX standard dle VL Ž15.1.1. kvůli celkové návaznosti na 
nejbližší zast. Blešno s částečným prosklením bočním stěn. Velikost přístřešku je 6,21 x 2,0 m. 
Bočnice a výplně lakovaný hliníkový plech.   
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SO- 33-75-01  ŽST Třebechovice p.O., přístřešky pro cestující 

Je navržen ocelový přístřešek IVOX nadstandard s prosklením dle VL Ž15 1.2. 

Po schválení dle matice odpovědnosti došlo k redukci vel. přístřešků na rozměr 18,5 x 2,0 
m o ploše 37,0 m2 pro max. 73 osob (max. výhledová špičková frekvence cestujících).   

Původně plocha z DÚR 60,0 m2. V přístřešcích bude vybavenost dle SŽ SM009 
Stanovení pravidel pro uplatnění výstupů projektu v oblasti moderního designu a 
architektury nádraží a zastávek. Spád střech je ve směru od koleje o sklonu 5,5%. Přístřešek je 
prosklený a za lavičkami jsou výplně plné pro vedení instalací.  Střešní krytina je ze střešních 
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sendvičových panelů.  
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SO (33-52-02)-33-74-01   ŽST Třebechovice p.O., zastřešení podchodu v km 

41,505 

 

Zastřešení od úrovně žel. bet. zídek konstrukce podchodů ve výšce  min. 1,1 m nad zpevněnou 
pochozí plochou.  Jedná se o lehkou ocelovou konstrukci s opláštěním kaleným sklem, střešní 
konstrukce ze sendvičových panelů. Osvětlení LED svítidly, bez podhledu s přiznanými střešními 
sendvičovými pa 

nely. Sklon pultový 8% ke kolejišti.  

Zastřešení se skládá ze dvou částí a to u výpravní budovy se schodištěm a zalomenou komunikací 
ve spádu a poté u koleje č.2 ve směru do Týniště nad Orlicí schodištěm a přímou komunikací ve 
spádu. Celková plocha zastřešení je 473,4 m2. 
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 umístění: na začátku schodiště nebo šikmého chodníku u výst

 uchycení: štítky na zábradlí a tabulky do stěny podchodu nad zábradlím z

Technické provedení tabulí a upevňovacích a kotvících prvků bude provedeno v
4 Grafického manuálu jednotného orientačního a informačního 

Návrh byl na poradě schválen bez připomínek.

D.2.2.5  - Demolice 

SO 32-78-01 Zast. Petrovice nad Orlicí, demolice výdejny jízdenek

       Objekt je v kilometru 46,9. Jedná se jednopodlažní dům, částečně podsklepený, se 
sedlovou střechou. Objekt je po částečné rekonstrukci 
za plastové. Nachází se zde reléová místnost, akumulátorovna, čekárna 
V dopravní kanceláři je i zázemí pro obsluhu. Objekt je vytápěn přímotopy.

 Nepodařilo se nám získat žádné podklady, proto vycházíme jenom z
Objekt je určen k demolici bez náhrady.

 Součástí demolice je i odstranění v
objektu. Odstranění studny se řeší v
Orlicí, odstranění studny. Dojde i k

 Od odevzdání návrhu tec
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na začátku schodiště nebo šikmého chodníku u výstupů z podchodu

štítky na zábradlí a tabulky do stěny podchodu nad zábradlím z

Technické provedení tabulí a upevňovacích a kotvících prvků bude provedeno v
4 Grafického manuálu jednotného orientačního a informačního systému Správy železnic.

Návrh byl na poradě schválen bez připomínek. 

Zpracoval: Kryštof Sgalitzer

01 Zast. Petrovice nad Orlicí, demolice výdejny jízdenek 

kilometru 46,9. Jedná se jednopodlažní dům, částečně podsklepený, se 
sedlovou střechou. Objekt je po částečné rekonstrukci – výměna oken a dveří do dopravní kanceláře 
za plastové. Nachází se zde reléová místnost, akumulátorovna, čekárna 

dopravní kanceláři je i zázemí pro obsluhu. Objekt je vytápěn přímotopy. 

Nepodařilo se nám získat žádné podklady, proto vycházíme jenom z
demolici bez náhrady. 

Součástí demolice je i odstranění vodovodní přípojky ze studny za kolejištěm do 
objektu. Odstranění studny se řeší v rámci samostatného objektu SO 32-78-02 Zast. Petrovice nad 
Orlicí, odstranění studny. Dojde i k likvidaci žumpy a odstranění dvou přístřešků na kola.

Od odevzdání návrhu technického řešení nedošlo k žádným změnám.
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podchodu 

štítky na zábradlí a tabulky do stěny podchodu nad zábradlím z podchodu  

Technické provedení tabulí a upevňovacích a kotvících prvků bude provedeno v souladu s kapitolou 
systému Správy železnic. 

Zpracoval: Kryštof Sgalitzer 

kilometru 46,9. Jedná se jednopodlažní dům, částečně podsklepený, se 
výměna oken a dveří do dopravní kanceláře 

za plastové. Nachází se zde reléová místnost, akumulátorovna, čekárna a dopravní kancelář. 

Nepodařilo se nám získat žádné podklady, proto vycházíme jenom z místního šetření. 

odovodní přípojky ze studny za kolejištěm do 
02 Zast. Petrovice nad 

likvidaci žumpy a odstranění dvou přístřešků na kola. 

žádným změnám. 
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SO 32-78-02 Zast. Petrovice nad Orlicí, odstranění studny
Stávající stav: 
Kopaná studna je umístěna v

přejezdu zastávky Petrovice nad Orlicí.
Žádost o povolení odběru podzemní vody z

v množství Q = 1,20 l/s, 8,0 m3

Orlicí, odbor ŽP  dne 9.11. 2007. Číslo hydrologického rajonu  je 436 

 Podle prohlídky jsou ve studni umístěna dvě výtlačná potrubí.
Jedná se o kopanou studnu zhotovenou z

skruží 90 mm. Studna je hluboká 5,20 m, hladina podzemní vody byla změřena na úrovni 4,0 m pod 
p.t.. Cca před dvěma roky byla provedena rekonstrukce nového zhlaví studny, které je nyní 
vyvedeno 500 mm nad stávající terén komínkem
kruhovým půleným poklopem ø 1300 mm tlouš
osob zámkem osazeným na dvojici pruhů z
upřesnit, zda je ve spodní části provedený kalník z
vliv. Ze studny vede stávající vodovodní přípojka pod železniční tratí a napojuje se v
objektu výdejny jízdenek. Ke studni je přivedena i elektrická energie pro ovládání čerpací 

Studna slouží k zásobování pitnou vodou výdejnu jízdenek u železničního přejezdu 
Petrovice nad Orlicí. 

 

Navrhovaný stav: 
Nejdříve bude studna odpojena od zdroje elektrické energie. Poté budou odmontováno 

výtlačné potrubí, čerpací technika a u stě
rozebrána do hloubky cca 0,60 m pod p.t. Zbývající nerozebraná část studny bude sloužit jako tzv. 
ztracené bednění a od hloubky 0,60 m pod p.t. bude studna zasypána štěrkem frakce 8/32 hutněným 

 

                           Bankovní spojení: Komerční banka a.s.; č.ú.: 107
Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217, dne 30.1.1996

 

          Zapsala: Ing. Lukáčová

 
Zast. Petrovice nad Orlicí, odstranění studny 

Kopaná studna je umístěna v zelené ploše v blízkosti nezpevněné cesty a železničního 
přejezdu zastávky Petrovice nad Orlicí. 

Žádost o povolení odběru podzemní vody z kopané studny pro zásobování vlakové zastávky 
3/měs a 100 m3/rok bylo vydáno Městským úřadem Kostelec nad 

Orlicí, odbor ŽP  dne 9.11. 2007. Číslo hydrologického rajonu  je 436 – Labská křída.

Podle prohlídky jsou ve studni umístěna dvě výtlačná potrubí. 
Jedná se o kopanou studnu zhotovenou z betonových skruží vnitřního průměru 1000 mm, tl. 

skruží 90 mm. Studna je hluboká 5,20 m, hladina podzemní vody byla změřena na úrovni 4,0 m pod 
p.t.. Cca před dvěma roky byla provedena rekonstrukce nového zhlaví studny, které je nyní 
vyvedeno 500 mm nad stávající terén komínkem z betonové skruže DN 1000. Studna je zakryta 

ø 1300 mm tloušťky 80 mm. Je zabezpečena proti vniknutí cizích 
osob zámkem osazeným na dvojici pruhů z pásové oceli šířky 50 mm. Z prohlídky nebylo možné 

ti provedený kalník z kameniva, ale pro zasypání studny toto nemá 
vliv. Ze studny vede stávající vodovodní přípojka pod železniční tratí a napojuje se v
objektu výdejny jízdenek. Ke studni je přivedena i elektrická energie pro ovládání čerpací 

zásobování pitnou vodou výdejnu jízdenek u železničního přejezdu 

Nejdříve bude studna odpojena od zdroje elektrické energie. Poté budou odmontováno 
výtlačné potrubí, čerpací technika a u stěn budou uřezány zbývající části potrubí. Studna bude 
rozebrána do hloubky cca 0,60 m pod p.t. Zbývající nerozebraná část studny bude sloužit jako tzv. 
ztracené bednění a od hloubky 0,60 m pod p.t. bude studna zasypána štěrkem frakce 8/32 hutněným 
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Zapsala: Ing. Lukáčová 

blízkosti nezpevněné cesty a železničního 

kopané studny pro zásobování vlakové zastávky 
/rok bylo vydáno Městským úřadem Kostelec nad 

Labská křída. 

řního průměru 1000 mm, tl. 
skruží 90 mm. Studna je hluboká 5,20 m, hladina podzemní vody byla změřena na úrovni 4,0 m pod 
p.t.. Cca před dvěma roky byla provedena rekonstrukce nového zhlaví studny, které je nyní 

betonové skruže DN 1000. Studna je zakryta 
ťky 80 mm. Je zabezpečena proti vniknutí cizích 

prohlídky nebylo možné 
kameniva, ale pro zasypání studny toto nemá 

vliv. Ze studny vede stávající vodovodní přípojka pod železniční tratí a napojuje se v zadní části 
objektu výdejny jízdenek. Ke studni je přivedena i elektrická energie pro ovládání čerpací techniky. 

zásobování pitnou vodou výdejnu jízdenek u železničního přejezdu 

Nejdříve bude studna odpojena od zdroje elektrické energie. Poté budou odmontováno 
n budou uřezány zbývající části potrubí. Studna bude 

rozebrána do hloubky cca 0,60 m pod p.t. Zbývající nerozebraná část studny bude sloužit jako tzv. 
ztracené bednění a od hloubky 0,60 m pod p.t. bude studna zasypána štěrkem frakce 8/32 hutněným 
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Kolize s výstavbou PHS, kolejí a trakčních sloupů. Drátěné pletivo
sloupků, částečná náhrada, oplocení bude 

 

 

Demolice oplocení -  kú Hradec Králové 

Kolize s výstavbou PHS, trakčních sloupů a komunikace. Drátěné pletivo
ocelových sloupků, nová vjezdová brána do zahrádkářské kolonie, nové oplocení 
napojeno na PHS. 

 

Demolice oplocení - kú Hradec Králové 

Kolize s výstavbou komunikace. Drátěné pletivo
v celé délce. 

     

 

SO 30-79-01.3,4 Blešno 
vlastník 

 

Oplocení na pozemcích

- oplocení v železniční stanici Třebechovice pod Orebem

- do km 41,1 bude oplocení nahrazeno
v nové trase 

- stávající oplocení je z drátěného pletiva s

- u výpravní budovy budou provedeny nové zpevněné plochy

- dojde k úpravě oplocení ve stávající trase

- jedná se o drátěné pletivo s

- oplocení úplně vpravo, u něho dojde k

 

Oplocení na pozemcích 

- zastávka Blešno 

- oplocení v kolizi s úpravou polní cesty a přejezdu

- jedná se o drátěné pletivo s

- z důvodu rozhledových poměrů bude provedena náhrada oplocení s
trasy na parcele číslo 1197 

 Oplocení na pozemcích cizích vlastníků
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Kolize s výstavbou PHS, kolejí a trakčních sloupů. Drátěné pletivo
, oplocení bude doplněno a dopojeno k nové PHS

kú Hradec Králové –Slezské Předměstí, km 32,951

Kolize s výstavbou PHS, trakčních sloupů a komunikace. Drátěné pletivo
, nová vjezdová brána do zahrádkářské kolonie, nové oplocení 

kú Hradec Králové –Slezské Předměstí, km 32,850

Kolize s výstavbou komunikace. Drátěné pletivo do ocelových sloupků

     Zapsala: Z. Jurášová

01.3,4 Blešno – Třebechovice pod Orebem, úpravy oplocení 

Oplocení na pozemcích Českých Drah 

železniční stanici Třebechovice pod Orebem 

do km 41,1 bude oplocení nahrazeno novou PHS a dál bude provedeno nové oplocení 

drátěného pletiva s betonovými sloupky 

u výpravní budovy budou provedeny nové zpevněné plochy 

úpravě oplocení ve stávající trase 

jedná se o drátěné pletivo s kovovými/betonovými sloupky a dvě brány

oplocení úplně vpravo, u něho dojde k demolici bez náhrady 

na pozemcích cizích vlastníků 

úpravou polní cesty a přejezdu 

jedná se o drátěné pletivo s betonovými sloupky ve velmi špatném stavu

důvodu rozhledových poměrů bude provedena náhrada oplocení s

Oplocení na pozemcích cizích vlastníků 
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Kolize s výstavbou PHS, kolejí a trakčních sloupů. Drátěné pletivo do ocelových 
nové PHS. 

Slezské Předměstí, km 32,951-33,182.  

Kolize s výstavbou PHS, trakčních sloupů a komunikace. Drátěné pletivo do 
, nová vjezdová brána do zahrádkářské kolonie, nové oplocení 

Slezské Předměstí, km 32,850-34,038.  

do ocelových sloupků, náhrada                   

Zapsala: Z. Jurášová 

Třebechovice pod Orebem, úpravy oplocení – SŽ, cizí 

novou PHS a dál bude provedeno nové oplocení 

kovovými/betonovými sloupky a dvě brány 

loupky ve velmi špatném stavu 

důvodu rozhledových poměrů bude provedena náhrada oplocení s částečnou změnou 
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 Oplocení na pozemcích cizích českých drah

Katastrální území – Nepasice

- oplocení v kolizi s výstavbou nové PHS a trakčních sloupů

- je navržen posun oplocení o 2,5m dále od osy vnější koleje

- stávající oplocení je z drátěného pletiva s

Katastrální území – Třebechovice pod Orebem

- oplocení jsou v kolizi s

- oplocení pod silničním nadjezdem bude provedeno nové ve stávající trase
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Oplocení na pozemcích cizích českých drah 

Nepasice 

výstavbou nové PHS a trakčních sloupů 

je navržen posun oplocení o 2,5m dále od osy vnější koleje 

drátěného pletiva s kovovými sloupky  

Třebechovice pod Orebem 

s výstavbou nového silničního nadjezdu a s přeložkou komunikace

oplocení pod silničním nadjezdem bude provedeno nové ve stávající trase
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přeložkou komunikace 

oplocení pod silničním nadjezdem bude provedeno nové ve stávající trase 
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- oplocení u přeložky komunikace je navrženo v

- jedná se o drátěné pletivo s

Katastrální území – Třebechovice pod Orebem

- oplocení v kolizi s úpravou místní komunikace

- oplocení bude provedeno nové v

- jde o oplocení z drátěného pletiva s

 

Katastrální území – Třebechovice pod Orebem

- oplocení jsou v kolizi s

- bude provedeno nové v

- jedná se o drátěné pletivo s

 

Katastrální území – Třebechovice pod Orebem

- oplocení u pozemku parcelní číslo 808/2 je v

- bude provedeno nové v

- jedná se o drátěné pletivo s betonovými sloupky

- u pozemku parcelní číslo 809/4 dojde k

- stávající oplocení je nové a je provedeno z
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oplocení u přeložky komunikace je navrženo v nové trase 

jedná se o drátěné pletivo s kovovými sloupky 

Třebechovice pod Orebem 

úpravou místní komunikace 

oplocení bude provedeno nové v nové trase 

drátěného pletiva s kovovými sloupky 

Třebechovice pod Orebem 

kolizi s úpravou místní komunikace 

bude provedeno nové v nové trase 

jedná se o drátěné pletivo s kovovými/betonovými sloupky 

Třebechovice pod Orebem 

oplocení u pozemku parcelní číslo 808/2 je v kolizi s úpravou cyklostezky

nové v nové trase 

jedná se o drátěné pletivo s betonovými sloupky 

u pozemku parcelní číslo 809/4 dojde k možné kolizi s úpravou kabelových tras

stávající oplocení je nové a je provedeno z drátěného pletiva s kovovými sloupky
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úpravou cyklostezky 

úpravou kabelových tras 

kovovými sloupky 
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D.2.2.6  SO 30-79-01 TÚ Týniště nad Orlicí 

č. 1 SO 30-79-01.6.1 –  

Po závěrečné poradě pozemních objektů byla odsouhlasena poloha kabelů a nová poloha 
oplocení je beze změn. 

Vlastník pozemku:  

SJM Majoroš Martin a Majoroš Teinerová Jana
Jiráskova 999, 50346 Třebechovice pod Orebem
50341 Hradec Králové, SJM Bernáth Štefan a Bernáthová Anna, Palackého 1020, 503
Třebechovice pod Orebem, Hladík Martin, č. p. 67, 51801 Semechnice

Oplocení bude sneseno v

Délka sneseného oplocení: 204,04m

Délka navrženého oplocení: 161,50m

Materiálové řešení: ocelové 

Dotčené: SO 32-50-04 Úprava cyklostezky, km 42,090

č. 2 SO 30-79-01.6.2 

Vlastník pozemku:  

Kouba Zdeněk, Lesní 1506, 50346 Třebechovice pod Orebem
1376, 50346 Třebechovice pod Orebem 

Oplocení bude sneseno v

Délka sneseného oplocení: 79,26m

Délka navrženého oplocení: 82,75m
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    Zapsala: Ing. Lukačová

01 TÚ Týniště nad Orlicí - Hradec Králové hl.n., úpravy oplocení

  42,107 - 42,269km 

Po závěrečné poradě pozemních objektů byla odsouhlasena poloha kabelů a nová poloha 

SJM Majoroš Martin a Majoroš Teinerová Jana, SJM Veselka Josef a Veselková Marta, 
Jiráskova 999, 50346 Třebechovice pod Orebem, Jušta Milan Ing., Pouchovská 174/9, Pouchov, 

SJM Bernáth Štefan a Bernáthová Anna, Palackého 1020, 503
Hladík Martin, č. p. 67, 51801 Semechnice 

Oplocení bude sneseno v celé délce u trati, počet stávajících vjezdových bran: 3ks

Délka sneseného oplocení: 204,04m 

Délka navrženého oplocení: 161,50m 

ocelové sloupky, drátěné rolované pletivo 

04 Úprava cyklostezky, km 42,090-km 42,480 

01.6.2 – 42,357 - 42,440km 

Kouba Zdeněk, Lesní 1506, 50346 Třebechovice pod Orebem, Kouba Zdeněk, Na stavě 
ice pod Orebem  

Oplocení bude sneseno v celé délce u trati, počet stávajících vjezdových bran: 1ks

Délka sneseného oplocení: 79,26m 

Délka navrženého oplocení: 82,75m 
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Lukačová 

Hradec Králové hl.n., úpravy oplocení 

Po závěrečné poradě pozemních objektů byla odsouhlasena poloha kabelů a nová poloha 

SJM Veselka Josef a Veselková Marta, 
Jušta Milan Ing., Pouchovská 174/9, Pouchov, 

SJM Bernáth Štefan a Bernáthová Anna, Palackého 1020, 50346 

celé délce u trati, počet stávajících vjezdových bran: 3ks 

Kouba Zdeněk, Na stavě 

celé délce u trati, počet stávajících vjezdových bran: 1ks 
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o „Podle bezpečnostního projektu byl objekt zařazen do V kategorie.“ na „Objekt byl
zařazen do bezpečnostní kategorie V. Zhotovitel je povinen dodržet požadavek na
min. zabezpečení pro stanovenou kategorii dle Samostatné přílohy F Směrnice SM
07.“

Zapsal: Ing. Pluskal Patrik

Legenda materiálů: Jednotné architektonické barevné řešení všech nových objektů

- Fasádní omítka                                odstín světlý šedý (cca RAL 7035 Light Grey)

- Střešní krytina – plochá stř.        měkčené PVC (odstín šedý)
- Střešní krytina – sedlová stř.      poplastovaný pozink (AL) plech

                        odstín tmavě šedý (cca RAL 7043 Traffic Grey B)
- Sokl (hydroizol. stěrka)                 odstín střední šedý (cca RAL 7042 Traffic Grey A)

- Výplně otvorů (plastová okna)   odstín tmavě šedý (cca RAL 7043 Traffic Grey B)
- Výplně otvorů (AL dveře/vrata)   odstín tmavě šedý (cca RAL 7043 Traffic Grey B)

- zámečnické prvky                           žárově zinkováno
- klempířské prvky                              odstín tmavě šedý (cca RAL 7043 Traffic Grey B)

- markýzy nad dveřmi                       bezpečnostní sklo čiré + nerezová táhla a kotevní
prvky

Zpracoval : Ing.Arch. Petr Skoumal

D 2.2.2  - Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích
Jsou řešeny následující SO:

SO 32-75-01 Zast. Petrovice nad Orlicí, přístřešky pro cestující
SO 33-75-01 ŽST Třebechovice p.O., přístřešky pro cestující
SO 33-74-02 ŽST Třebechovice p.O., zastřešení podchodu v km 41,505
SO 34-75-01 Zast. Blešno, přístřešky pro cestující
SO 35-75-01 ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, přístřešky pro cestující
SO 35-74-02 ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, zastřešení podchodu v km 32,189
SO 35-74-03 ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, zastřešení podchodu v km 31,595
SO 36-75-01 Zast. Hradec Králové-zastávka, přístřešky pro cestující
SO 36-74-02 Zast. Hradec Králové-zastávka, zastřešení podchodu v km 30,920

Stávající stav:

Zast. Petrovice nad Orlicí – zděná výdejna jízdenek s přístřeškem

27.2.2025
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ŽST Třebechovice p.O – stávající výpravní budova s přístřeškem u 1. nástupiště
Zast. Blešno - zděná výdejna jízdenek s přístřeškem

ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí - stávající výpravní budova s přístřeškem u 1. nástupiště
Zast. Hradec Králové-zastávka – 1x přístřešek prefabrikovaný typu antivandal (ŽPSV)

D.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích

Obecně: jsou navrženy tři typy zastřešení – přístřešky v zastávkách
                                                                       přístřešky ve stanicích

                                                                       zastřešení podchodů ve stanicích

ZMĚNY OPROTI DUSL:

Koncepční připomínky Ing. Krále z O13 k DUSL, bylo domluveno jejich prověření
v rámci PDPS.

1. Možné náhrady samostatných přístřešků prodloužením podchodů – POSOUZENO PRO
KAŽDÝ PŘÍPAD.

2. Změna sklonů zastřešení podchodů ke kolejišti – ODMÍTNUTO a platí DUSL, vstup do
podchodu vždy z vyšší strany podchodu pro jeho akcentaci.

SO 32-52-01 Zast. Petrovice nad Orlicí, přístřešky pro cestující
Finálně navržen přístřešek IVOX standard dle VL Ž15.1.1. kvůli celkové návaznosti na

nejbližší zast. Blešno s částečným prosklením bočním stěn. Velikost přístřešku je 6,21 x 2,0 m.
Bočnice a výplně lakovaný hliníkový plech. BEZE ZMĚNY

SO 33-52-01 ŽST Třebechovice p.O., přístřešky pro cestující
Je navržen ocelový přístřešek IVOX nadstandard s prosklením dle VL Ž15 1.2. Sklon od

koleje 5,5%.

Plocha 37,0 m2 pro max. 73 osob (max. výhledová špičková frekvence cestujících).
BEZE ZMĚNY

SO 33-52-02 ŽST Třebechovice p.O., zastřešení podchodu v km 41,505
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D.2.2.5  - Demolice
SO 32-78-01 Zast. Petrovice nad Orlicí, demolice výdejny jízdenek

Objekt je v kilometru 46,9. Jedná se jednopodlažní dům, částečně podsklepený, se
sedlovou střechou. Objekt je po částečné rekonstrukci – výměna oken a dveří do dopravní kanceláře
za plastové. Nachází se zde reléová místnost, akumulátorovna, čekárna a dopravní kancelář.
V dopravní kanceláři je i zázemí pro obsluhu. Objekt je vytápěn přímotopy. Nepodařilo se nám
získat žádné podklady, proto vycházíme jenom z místního šetření. Objekt je určen k demolici bez
náhrady. Součástí demolice je i odstranění vodovodní přípojky ze studny za kolejištěm do objektu.
Odstranění studny se řeší v rámci samostatného objektu SO 32-78-02 Zast. Petrovice nad Orlicí,
odstranění studny. Dojde i k likvidaci žumpy a odstranění dvou přístřešků na kola.

Oproti předchozímu stupni dokumentace nedošlo k žádným změnám a objekt bude dopracován

v podrobnosti PDPS.
Zapsala: Ing. Eva Lukačová

SO 32-78-02 Zast. Petrovice nad Orlicí, odstranění studny
Stávající stav:
Kopaná studna je umístěna v zelené ploše v blízkosti nezpevněné cesty a železničního

přejezdu zastávky Petrovice nad Orlicí.
Žádost o povolení odběru podzemní vody z kopané studny pro zásobování vlakové zastávky

v množství Q = 1,20 l/s, 8,0 m3/měs a 100 m3/rok bylo vydáno Městským úřadem Kostelec nad
Orlicí, odbor ŽP  dne 9.11. 2007. Číslo hydrologického rajonu  je 436 – Labská křída.

 Podle prohlídky jsou ve studni umístěna dvě výtlačná potrubí.
Jedná se o kopanou studnu zhotovenou z betonových skruží vnitřního průměru 1000 mm, tl.

skruží 90 mm. Studna je hluboká 5,20 m, hladina podzemní vody byla změřena na úrovni 4,0 m pod
p.t.. Cca před dvěma roky byla provedena rekonstrukce nového zhlaví studny, které je nyní
vyvedeno 500 mm nad stávající terén komínkem z betonové skruže DN 1000. Studna je zakryta
kruhovým půleným poklopem ø 1300 mm tloušťky 80 mm. Je zabezpečena proti vniknutí cizích
osob zámkem osazeným na dvojici pruhů z pásové oceli šířky 50 mm. Z prohlídky nebylo možné
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SO 34-78-01– Zast. Blešno, demolice výdejny jízdenek
V rámci projektu bude odstraněn objekt výdejny jízdenek v zastávce Blešno včetně plechového
skladu a stojanu na kola.
Budova výdejny je jednopodlažní stavba s plochou střechou, obdélníkového půdorysu, vyzděná z
plných pálených cihel. Součástí objektu je vnitřní i venkovní čekárna. Střešní krytina je z
asfaltových pásů, s kterým bude naloženo jako s nebezpečným odpadem.
Objekt není napojen na vodovod a splaškovou kanalizaci. V jeho blízkosti je osazeno mobilní WC.
Odvod dešťových vod je zajištěn pomocí žlabů a svodů.
Na objekt výdejny jízdenek je napojen plechový sklad. Nosná konstrukce je tvořena z ocelových
trubek, opláštění stěn a střechy z vlnitých plechových tabulí. Základová konstrukce je tvořena
betonovou deskou. Dešťové vody jsou likvidovány skapem na přilehlý terén a zásakem.
Objekt sloužící v minulosti jako WC, který byl v DÚR rovněž navržený k demolici, byl již
odstraněn.
Objekty budou odstraněny včetně základových konstrukcí do hloubky 0,5m pod terén. Rýhy budou
zasypány a zhutněny. Na upravenou plochu po demolici bude navezen štěrk.
Před zahájením demoličních prací budou objekty odpojeny od inž. sítí.

NOVĚ ŘEŠENÉ OBJEKTY:

SO 30-79-01 TÚ Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n., úpravy oplocení

úsek – 35,0 km do 42,0 km

Oplocení na pozemcích Českých Drah
- oplocení v železniční stanici Třebechovice pod Orebem

- do km 41,1 bude oplocení nahrazeno novou PHS a dál bude provedeno nové oplocení
v nové trase

- stávající oplocení je z drátěného pletiva s betonovými sloupky
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- u výpravní budovy budou provedeny nové zpevněné plochy a stojany pro kola
- dojde k úpravě oplocení v nové trase

- jedná se o drátěné pletivo s kovovými sloupky
- oplocení v km 41,7 bude odstraněno bez náhrady

Oplocení na pozemcích cizích vlastníků

- zastávka Blešno, km 37,7
- oplocení v kolizi s úpravou polní cesty a přejezdu

- jedná se o drátěné pletivo s betonovými sloupky ve velmi špatném stavu
- z důvodu rozhledových poměrů bude provedena náhrada oplocení s částečnou změnou trasy na

parcele číslo 1197

Katastrální území – Nepasice, km 39,3 – 39,6

- oplocení v kolizi s výstavbou nové PHS a trakčních sloupů
- je navrženo oplocení v návaznosti na novou PHS

- stávající oplocení je z drátěného pletiva s kovovými sloupky

Katastrální území – Třebechovice pod Orebem, km 40,4 – 40,8
- oplocení jsou v kolizi s výstavbou nového silničního nadjezdu a s přeložkou komunikace

- oplocení pod silničním nadjezdem bude provedeno nové ve stávající trase
- oplocení u přeložky komunikace je navrženo v nové trase

- nově navržené oplocení v km 40,7 částečně nahrazeno protihlukovou stěnou u silnice
- jedná se o drátěné pletivo s kovovými sloupky

Katastrální území – Třebechovice pod Orebem, km 40,9

- oplocení v kolizi s úpravou místní komunikace
- oplocení bude provedeno nové v nové trase

- jde o oplocení z drátěného pletiva s kovovými sloupky

Katastrální území – Třebechovice pod Orebem, km 41,4
- oplocení jsou v kolizi s úpravou místní komunikace

- bude provedeno nové v nové trase
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- jedná se o drátěné pletivo s kovovými/betonovými sloupky

Katastrální území – Třebechovice pod Orebem, km 41,8
- oplocení u pozemku parcelní číslo 808/2 je v kolizi s úpravou cyklostezky

- bude provedeno nové v nové trase
- jedná se o drátěné pletivo s betonovými sloupky

- oplocení v km 41,8 na hranici pozemku Správy železnic a Vodovodů a kanalizací Hradec Králové
nebude stavbou dotčeno.

SO 30-79-01 TÚ Týniště nad Orlicí - Hradec Králové hl.n., úpravy oplocení -
 úsek - 29,5 km do 35,0 km

Oproti původní PD došlo k doplnění úpravy a demolice oplocení v km 29,857-
30,386

Z důvodu výstavby nové obslužné komunikace u horkovodu.
Zde dochází ke kolizi se stávajícími chatkami v zahrádkářské kolonii. Bude řešeno

v rámci majetkoprávního řešení a v rámci přípravy území.

Dále došlo k úpravě oplocení v km 30,770-30,940 HK zastávka. Úprava oplocení
v zahrádkářské kolonii – kolize se stávajícími chatkami – vlastníci budou obesláni ohledně
ohledně posunu a demolice oplocení.

Další změna se týče demolice a nové výstavby oplocení v Žst Hradec Králové-
Slezské Předměstí. Zde dojde k úpravě stávající kabelizace SŽ, která je v kolizi se
stávajícím oplocením.

D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení
SO 30-79-01 TÚ Týniště nad Orlicí-Hradec Králové hl.n., úpravy oplocení
Část III, km 42,0-48,0

SO km Komunikace, úpravy, přeložky

SO 30-79-01.6.1 42,107 - 42,269km SO 32-50-04 Úprava cyklostezky, km 42,090-42,480
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