


Souhrnná část	B
Provozní a dopravní technologie	B.2
Vliv stavby na životní prostředí	B.3
Havarijní plán	B.3.1
Graf dynamického průběhu rychlostí	B.7
Dopravní opatření	B.8
Trvalé a dočasné zábory pozemků ze ZPF a PUPFL	B.9

ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 02/2018

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	<div><div><div>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</div><div>Dlážděná 1003/7</div><div>110 00 Praha 1</div></div><div>Správa železniční dopravní cesty</div></div>	<div><div>kontaktní adresa:</div><div>Správa železniční dopravní cesty, s.o.</div><div>Stavební správa západ</div><div>Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9</div></div>
-----------------------	--	--

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	--	-----------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
David Benda  tel.: +420 296 154 333		Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží
Stupeň: Projekt (DSP)		

Zpracovatelský útvar:	Název části díla:	B
S60 +420 296 154 247	SOUHRNNÁ ČÁST	
Vedoucí útvaru:	Podpis:	
Ing. Petr Zobal		

Odpovědný projektant:	Podpis:	Název přílohy:	Složka:		
viz uvnitř					
Vypracoval:	Podpis:		Číslo příl.:		
viz uvnitř					
Skart. znak: V20/2038	Datum: 05/2017				
Počet formátů:	Měřítko:	IČD:	17	7059	120
			00	00	00
					000