



Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 3832/2019-SŽDC-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Martin Kosmál
Telefon +420 972 244 865
Mobil +420 602 741 737
E-mail sedova@szdc.cz

Datum 6. března 2019

„Zřízení zastávky Písek jih“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvolání na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

Části zadávací dokumentace DSP.zip.001 a DSP.zip.002 nejdou po stažení otevřít. Prosím o poskytnutí těchto částí v platném komprimovaném formátu.

Odpověď na dotaz č. 1:

Části zadávací dokumentace s názvem Dokumentace pro stavební povolení, část 1/2 a Dokumentace pro stavební povolení, část 2/2 byla zkomprimována (zabalena) a rozdělena do více souborů (max. 299MB) pomocí programu zip.

Pro opětovné rozbalení je nutno stáhnout všechny soubory:

DSP.zip.001

DSP.zip.002

Opětovné sloučení a rozbalení komprimovaných souborů je možno provést za pomoci softwaru – např. Zip (Freeware), WinRAR (Shareware), WinZip (Shareware) apod.

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v těchto Dodatečných informacích zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze změn.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ