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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Stavba:
Stupen dokumentace:
Oznateni stavby:

Investor:

Zastupce investora:

Kraj:
Okres:

Trat dle & JR

Tratovy usek dle &. TU:

Kategorie trati:

Revitalizace trati K. Vary doini nadraZi - Johanngeorgenstadt
Projekt stavby
vefejna dopravnl (draZni) stavba liniového charakteru

Sprava Zzeleznléni dopravni cesty, statni organizace.
Dlazdéna 1003/7
110 00, Praha 1, Nové Mésto

Stavebni sprava zapad
Sokolovska 178/1955,
190 00, Praha 9

Karlovarsky kraj

Karlovy Vary

Trat & 142 Karlovy Vary dolnl nadraZi - Johanngeorgenstadt
(Potcky sthr.) dle JR (TTP: 536C;
TDNU: CLS165 Karlovy Vary — Potlcky st.hr.)

TU 0141 Karlovy Vary dolnl nadraZi — Pot(i¢ky st.hr.

Celostatni trat’
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Dle poZadavkl Smiouvy o dilo (SOD) a dle poZadavkl vieobecné technickych podminek (VTP)
bude dokumentace projednana. Kontaktni zastupci Objednatele, ve v&cech technickych:

JMENO TELEFON/ EMAIL SPECIALIZACE

+420 972 522 401; 607 036 056 Celkovéa koncepce zpracovani

Ing. Karel Halma halma@szdc.cz dokumentace

Dal$l kontakini zastupci Objednatele jak ve vécech smluvnich, tak ve v&cech technickych
viz pfislusna SOD projektu stavby.

V ramci zpracovani dokumentace stavby musi byt provedena koordinace s pfipravovanymi
pfipadné aktualné zpracovavanymi investiénimi akcemi:

STUPEN INVESTOR
INVESTICNI AKCE DOKUMENTACE ODEVZDANI
Zvyseni bezpecnosti na zelezni€nich
prejezdech v Gseku Karlovy Vary - :;IIEJ:::lace ggg&g'o‘
Johanngeorgenstadt
. Pfipravna §ZDC s.0.
Modernizace Zst. Karlovy Vary HokumenitEce 02/2014

Pro zpracovani dokumentace stavby jsou v pfiloze zvlastnich technickych podminek (ZTP)
doloZené nasledujicl technické podklady:

- Ptlloha ¢.1 — Revitalizace trati K. Vary dolni nadraZi - Johanngeorgenstadt — Piipravna
dokumentace

- Ptiloha &.2 — Zvy3enl bezpe&nosti na Zelezni¢nich pfejezdech v Useku
Karlovy Vary - Johanngeorgenstadt — Pflpravna dokumentace

- Ptiloha &.3 — Zameér projektu stavby

Pfedmétem zakazky je zpracovani projektu stavby ,Revitalizace trati K. Vary dolni nadrazi -
Johanngeorgenstadt®, ktera bude v obsahové néplni zahrnovat stavbu Revitalizace trati K. Vary
dolni nadra2i - Johanngeorgenstadt a ZvySenl bezpe&nosti na ZelezniCnich pfejezdech v Gseku
Karlovy Vary - Johanngeorgenstadt.

Objektova skladba bude zachovéna dle stavby Revitalizace trati K. Vary dolni nadrazl -
Johanngeogenstadt a do této budou vélenéné stavebni objekty a provozni soubory zahrnuté do
staveb Zvydenl bezpetnosti na 2eleznitnich pfejezdech vaseku Karlovy Vary -
Johanngeorgenstadt. VV souhrnu jsou jednotlivé stavby roz&lenéné nasledné:

STAVBA:
Revitalizace trati K. Vary dolni nadrazi - Johanngeorgenstadt:

PS 02-01-01  Zst. Karlovy Vary, Gpravy SZZ

PS 04-01-01  Zst. Stara Role, Upravy SZZ

PS 01-12-01  Uprava TZZ Karlovy Vary dolni nadrazf — Karlovy Vary
PS 05-12-01  Uprava TZZ Star4 Role — Nova Role

PS 07-12-01  Uprava TZZ Nova Role — Nejdek

PS 05-13-01 PZS pfejezdl v km 8,212 a 8,292

PS 05-13-04 PZS plejezdu v km 10,960

PS 07-13-01  PZS prejezdu v km 13,708

PS 07-13-04 PZS pfejezdu v km 15,025

PS 07-13-05 PZS pfejezdu v km 15,759

PS 09-13-01 PZS pfejezdu v km 26,428

PS 09-13-02 PZS prejezdu v km 27,985

PS 09-13-03 PZS pfejezdu v km 28,382

PS 09-13-04 PZS piejezdu v km 28,689

SO 01-11-01  Karlovy Vary dolni n&drazi (mimo) - Karlovy Vary {mimo), Zeleznicni svriek
S0 02-11-01  2st. Karlovy Vary, Zelezniénl svriek
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S0 04-11-02
S0 05-11-01
S0 06-11-02
S0 07-11-01
S0 07-12-01
S0 07-12-02
S0 04-13-01
50 04-13-02
SO 05-13-01
SO 05-13-02
80 05-13-03
SO 05-13-04
S0 05-13-05
S0 06-13-01
S0 06-13-02
S0 07-13-01
S0 07-13-02
S0 07-13-03
S0 07-13-04
S0 07-13-05
S0 07-13-06
S0 07-13-07
S0 07-13-08
S0 07-13-09
50 07-13-10
SO 07-13-11
SO 08-13-01
S0 02-14-01
SO 05-14-01
SO 07-14-01
S0 05-24-01
SO 07-24-01
S0 07-24-02
S0 07-24-03
SO 07-24-04
SO 07-24-05
S0 07-24-06
S0 07-24-07
S0 07-24-08
SO 07-24-09
SO 07-24-10
S0 04-36-01
S0 05-36-01
SO 05-36-04
SO 07-36-01
SO 07-36-03
SO 07-36-05
SO 07-36-06
SO 09-36-01

Zst. Stara Role, Zelezni&ni svréek

Stara Role (mimo) - Nova Role (mimo), Zelezni€nl svréek
Zst. Nové Role, Zelezni&nl svriek

Nova Role {mimo) - Nejdek (mimo}, Zelezni&ni svriek
Zel. zast. Nova Role zastavka, nastupisté
Zel. zast. Nejdek-Suché4, nastupisté
Vymé&na konstrukce pfejezdu v km 6,710
Vymé&na konstrukce pifejezdu v km 6,923
Rekonstrukce pfejezdu v km 8,212
Rekonstrukce pfejezdu v km 8,292
Rekonstrukce pfejezdu v km 8,797
Rekonstrukce pfejezdu v km 10,960
Vyména konstrukce piejezdu v km 11,485
Vymeéna konstrukce pifejezdu v km 11,823
Vyména konstrukce pifejezdu v km 12,220
Rekonstrukce pfejezdu v km 13,708
Rekonstrukce pfejezdu v km 14,212
Rekonstrukce pfejezdu v km 14,850
Rekonstrukce pfejezdu v km 15,026
Vyména konstrukce pifejezdu v km 15,113
Rekonstrukce piejezdu v km 15,759
Vyména konstrukce pifejezdu v km 16,099
Vymé&na konstrukce pifejezdu v km 17,081
Vyména konstrukce pfejezdu v km 17,138
Vyména konstrukce pfejezdu v km 17,723
Rekonstrukce pfejezdu v km 18,114
Vyména konstrukce pfejezdu v km 19,080
Rekonstrukce mostu v km 5,298
Rekonstrukce mostu v km 6,746

Sanace mostu v km 15,866

Rekonstrukce propustku v km 8,756
Rekonstrukce propustku v km 12,966
Rekonstrukce propustku v km 15,000
Rekonstrukce propustku v km 15,035
Rekonstrukce propustku v km 16,110
Rekonstrukce propustku v km 17,146
Rekonstrukce propustku v km 17,728
Rekonstrukce propustku v km 18,078
Rekonstrukce propustku v km 18,123
Rekonstrukce propustku v km 18,178
Rekonstrukce propustku v km 18,670
Rekonstrukce osvétleni Zst. Stara Role
Pripojka plejezdl v km 8,212 a 8,292
Pripojka pfejezdu v km 10,960

PHpojka prejezdu v km 13,708
Rekonstrukce osvétleni zastavky Nova Role zastavka
Piipojka pfejezdu v km 15,759
Rekonstrukce osvétleni zastavky Nejdek-Sucha
Piipojky pfejezdl v km 26,428 — 28,689

STAVBA:
Zvy$eni bezpeénosti na Zelezni¢nich prejezdech viseku Karlovy Vary -
Johanngeorgenstadt:

Vystavba PZS Karlovy Vary - Johanngeorgenstadt v km 13.065 a 16,695

- PS 01 Vystavba PZS Karlovy Vary — Johanngeorgenstadt v km 13,065

- PS 02 Vystavba PZS Karlovy Vary — Johanngeorgenstadt v km 16,695

- PS 03 Uprava elektronickych stavédel DOZ K. Vary — Potligky pro PZS v km 13,605 a 16,695
- 80 01 Elektricka pifpojka PZS v km 13,065
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- S0 02 Elektricka pfipojka PZS v km 16,695
- 80 03 Prejezdova konstrukce v km 16,695

Vystavba PZS Karlovy Vary - Johanngeorgenstadt v km 17,081, 17.138 a 17,723

- PS 01 Vystavba PZS Karlovy Vary — Johanngeorgenstadt v km 17,081 a 17,138

- PS 02 Vystavba PZS Karlovy Vary — Johanngeorgenstadt v km 17,723

- PS 03 Uprava elektronickych stavédel DOZ K. Vary — Pottigky pro PZS v km 17,081, 17,138 a
17,723

- 30 01 Elektricka pfipojka PZS v km 17,081 a 17,138

- 80 02 Elektricka pfipojka PZS v km 17,723

Vystavba PZS Karlovy Vary - Johanngeorgenstadt v km 21,828, 22,467 a 22,989

- PS 01 Vystavba PZS Karlovy Vary — Johanngeorgenstadt v km 21,828

-PS 02 Vystavba PZS Karlovy Vary — Johanngeorgenstadt v km 22,467

-PS 03 Vystavba PZS Karlovy Vary — Johanngeorgenstadt v km 22,989

- PS 04 Uprava a dopinéni PZS v km 21,479 Karlovy Vary — Johanngeorgenstadt
-PS 05 Uprava a dopln&ni PZS v km 23,315 Karlovy Vary — Johanngeorgenstadt
- PS 06 Uprava a doplné&ni PZS v km 24,331 Karlovy Vary — Johanngeorgenstadt
- PS 04 Uprava a dopinéni PZS v km 21,479 Karlovy Vary — Johanngeorgenstadt
- 80O 01 Elektricka pfipojka PZS v km 21,828

- S0 02 Elektricka pfipojka PZS v km 22,467 a 22,989

- SO 03 Pfejezdova konstrukce v km 22,467

- SO 04 Pfejezdova konstrukce v km 22,989

Vystavba PZS Karlovy Vary - Johanngeorgenstadt v km 30,794 a 31,391

- PS 01 Vystavba PZS Karlovy Vary — Johanngeorgenstadt v km 30,794

- PS 02 Vystavba PZS Karlovy Vary — Johanngeorgenstadt v km 31,391

- PS 03 Uprava elektronickych stavédel DOZ K. Vary — Potu¢ky pro PZS v km 30,794 a 31,391
- S0 01 Elektricka piipojka PZS v km 30,794 a 31,391

- 80 02 Pfejezdové konstrukce v km 30,794 a 31,391

Vystavba PZS Karlovy Vary - Johanngeorgenstadt v km 33,606

- PS 01 Vystavba PZS Karlovy Vary — Johanngeorgenstadt v km 33,606

- PS 02 Uprava a dopin&nl PZS v km 33,606 Karlovy Vary — Johanngeorgenstadt

- PS 03 Uprava elektronickych stavédel DOZ K. Vary — Potli¢ky pro PZS v km 33,606
- S0 01 Elektricka pfipojka PZS v km 33,606

- 80 02 Pfejezdova konstrukce v km 33,606

Vystavba PZS Karlovy Vary - Johanngeorgenstadt v km 44,478 a 44,885

- PS 01 Vystavba PZS Karlovy Vary — Johanngeorgenstadt v km 44,478

- PS 02 Vystavba PZS Karlovy Vary — Johanngeorgenstadt v km 44,885

- PS 03 Uprava a dopln&ni PZS v km 45,281 Karlovy Vary — Johanngeorgenstadt

- PS 04 Uprava elektronickych stavédel DOZ K. Vary — Potii¢ky pro PZS v km 44,478 a 44,885
- SO 01 Elektricka pifipojka PZS v km 44,478 a 44.885

- 50 02 Piejezdova konstrukce v km 44,478

3. ZAKLADNi CLENENi A CHARAKTERISTIKA TRATE:

3.1 Stavba se nachazi v tratovém Gseku (TU):
- TU 0141: - Karlovy Vary d.n. - Johanngeorgenstadt
a zahrnuje Upravu:

zast. Nova Role-zastavka, zast. Nejdek-Sucha véetné nastupidt a mezistaniénl Oseky
Karlovy Vary d.n. (mimo) — Karlovy Vary (mimo) a viechny mezistanini tuseky Karlovy
Vary (mimo)} — Nejdek (mimo) a zabezpedeni vybranych Zelezni€nich pfejezdd v celém
Useku trati s omezenim trvalé rychlosti
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Charakteristika traté:

Zeleznitni trat' & 142 Karlovy Vary d.n. - Johanngeorgenstadt je svym charakterem celostatni
trati, zabezpetujici dopravni obsluZnost v rdmci Karlovarského kraje spojeni priimyslovymi a
turistickymi oblastmi v Krusnych hordch a mezistatni Zeleznitni spojeni se Spolkovou
republikou N&mecko. V ZST Karlovy Vary trat zadstuje do trati &.140 Cheb — Karlovy Vary —
Chomutov. Z Karlovych Vari trat odbouje smérem do ZST Karlovy Vary d.n. Tato ZST je
vychozi stanici pro Usek Karlovy Vary d.n. — Maridnské Lazné&. Naplni tohoto projektu je Usek
Karlovy Vary d.n. (mimo) — Johanngeorgenstadt (mimo DB AG).

Stavajicl Zeleznitni trat v uUseku Karlovy Vary d.n. — Johanngeorgenstadt (DB AG) je
jednokolejna Zelezni&ni traf, provozovand nezavislou trakci. Délka trati je 46,190 km. Stavba
bude probihat v km 0,412 - 19,028 (mimo ZST Karlovy Vary). Ve zbylém useku se provadi
pouze zmény zabezpeé&eni vybranych Zelezniénich prejezdl.

4. TECHNICKE PODKLADY A POZADAVKY

4.1

4.2

4.3

4.4

45

4.6

4.7

4.8

4.9

Projekt stavby bude wvypracovan ve smyslu schvalené pfipravné dokumentace staveb
uvedenych v kapitole 2. stavba ,Revitalizace trati K. Vary dolnl nadra2l - Johanngeorgenstadt” a
bude zahrnovat stavbu ,Zvy$enl bezpe&nosti na Zeleznitnich pfejezdech v useku Karlovy Vary -
Johanngeorgenstadt®.

Pricritn& bude zachovana zakladni struktura objektové skladby stavby Revilalizace trati K. Vary
dolni nadra2i - Johanngeorgenstadt, do které bude v&lenéna objektova skiadba stavby Zvy3eni
bezpetnosti na Zelezni¢nich pfejezdech v useku Karlovy Vary - Johanngeorgen. Projektant
vramci zpracovani Projektu stavby navrhne v&len&ni pfekryvajicich se objektl Zelezniéniho
svrsku a spodku a roz&ifenl a zaglenéni novych SO a PS. Navrh musl byt odsouhlasen a
projednan jak se zastupci Objednatele, tak se zastupci dottenych organl statni spravy.

Soucasti Cinnosti zhotovitele je i zajisténi vyjadfenl piisludné spravnlho stavebniho Gfadu o
souladu navrhované stavby (ve sloutené formé) se zaméry Gzemniho planovani dle poZzadavku
§ 15 odst. 2 zékona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu pffpadné& ov&feni
platnosti a aktualizace piisludnych vydanych dzemnich rozhodnuti.

Ve stavajicim stavu je svrdek v trati tvofen bud kolejnicemi tvaru S48, A nebo T na betonovych
nebo dfevénych praZcich, jejich typ je dan obdobim, ve kierém byly do trali vioZeny. Kolej je
caste&né svafovand nebo stykovana. Viyhybky jsou pouZity jak stupfiové z kolejnic A nebo T, tak
pomérové z kolejnic S49. Vyhybky jsou pfevazn& na dfevénych praZcich. V Usecich, kde to
smérové pomery a stav svrsku umoZfiuje, je zflzena bezstykova kolej (BK). Vyhybky do BK
vyvafeny nejsou. Ve stavajicim stavu je nejvatsl tratovd rychlost v iseku Karlovy Vary -
Johanngeorgenstadt 40 - 60 km/hod. K tomu je oviem nutno pfidat omezenl vyplyvajicl z
nevyhovujicich rozhledovych pomé&rd na piejezdech, &mZ dochazl ke znatnému omezenl|
rychlosti (TOR}.

V nové& navrzeném stavu dochazi pfevazné k rekonstrukci Zelezniéniho svriku v mezistanicnich
usecich. Jde o usek Karlovy Vary d.n. (mimo Karlovy Vary) — Nejdek {(mimo) a zastavky Nova
Role-zastavka a Nejdek-Suché stavebn& upraveny a vybaveny technologickymi systemy, které
usnadni odbaveni a pohyb cestujicich na zastavce. Zarovefh budou upraveny systémy
umoziujlcl dalkové ovliddani a dohled nad provozem.

Zeleznignl svriek v Useku Karlovy Vary - Nejdek bude kategorizovan. Materidl, ureny jako
vhodny, bude dale v ramci revitalizace vyuZit. Vyziskané stavajici kolejnice tvaru 549 budou
regenerovany a vloZeny zpét. Stejné tak betonové praZce. Projektant v ramci projektu provéfi,
zda i nadale Ize vyuZitelny material opétovné pouZit v rdmci stavby a tuto skutenost zohledni
v POV.

Stavajlci kolejové loze bude recyklovano - &ast bude pouZita zpét do kolejového loZe, Cast do
konstruk&nich vrstev, zbytek bude uloZen na skladku.

Stavajicl nastupistni desky, osvétlovacl stoZary, které jsou v dobrém stavebné-technickém
stavu, budou pfedana spravei k daldimu vyuZitl.

Vramci projektu stavby bude provedena £asova, funkéni a vé&cné technickou koordinaci s
budoucimi zaméry a stavbami v zajmovém Gzemi a dofe3ené piipadné zmé&ny v zajmovém
uzeml stavby uskutené&né mezi odevzdanim PD a zpracovanim Projektu stavby.
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410 Projektované kapacity:

- Max. tratova rychlost useku Karlovy Vary — Johanngeorgenstadt 60 km/hod.

- Zvyseni tratové tiida zatiZeni z B2 na C2 (20 t, 6,4 t/m") v tratovém Gseku odb.Sedlec-Nejdek.

- Zvyseni tratové tfida zatizenl z A1 na B2 (18 t, 6,4 t/m’) v tratovém useku Nejdek-Poticky,
st.hr.

- Prostorova priichodnost UIC — GC (s vyjimkou stavajlcich ZelezniZnich tunelil).

- Trat' je vybavena zabezpelovacim zafizenim 3. kategorie, s dalkovym fizenim provozu. Jde
pouze o Upravu stavajiciho DOZ (hlavné jde o zavazani PZS do systému) v Gseku Karlovy Vary
- Nejdek

- Trat bude po revitalizaci slouZit jak osobnl, tak nakladnl dopravé

- Prakticka propustnost je 69 vlak/24 hodin

4.11 V oblasti Zelezni&niho svriku, spodku a nastupist:

- zast. Nova Role-zastdvka — bude vybudovano nové nastupidté véetné& osvétleni s nastupni
hranou nad TK 550mm a délky 50m.

- zast. Nejdek-Suchéd — bude vybudovano nové nastupidtd vtetné osvétlenl s nastupni hranou
nad TK 300mm (zastavka v oblouku R190m) a délky 50m.

- mezistaniénl usek K.Vary d.n. — K, Vary — v km 0,412 — 2,078 bude v ramci stavby provedena
vyména Zeleznitniho svrdku vdetnd mostnic na mosté vkm 0,776. Bude pouZit 2eleznilni
svriek 49E1 na betonovych praZclch a déle bude zffzena bezstykova kolej vEetné upravy GPK.

-2st. Karlovy Vary — vkm 2,078 — 2,612 bude v ramci stavby provedena vyména Zeleznitniho
spodku. Bude pouZit Zelezniénl svrSek 49E1 na betonovych praZcich, ziizena bezstykova kolej
véetnd upravy GPK. Vyhybka &.45 zlstane zachovana, dojde pouze kvymén& jazykl a
k Upravé svriku — bude pouZit svrdek 49E1 na betonovych praZcich.

- Mezistaniénf Useky mezi jednotlivymi stanicemi K. Vary — Nejdek — v km 6,697 - 7,211, 7,211 —
11,553, 11,553 — 11,827, 12,215 - 12,631, 12,631 — 17,784 a 17,784 — 19,028 bude v ramci
stavby provedena vyména 2Zelezni¢nlho svrSku. Bude pouit Zeleznini svidek 49E1 na
ocelovych prazcich typu Y pro oblouky mensi nez 190 m, betonové prace v ostatnich (secich
a déle bude zfizena bezstykova kolej v jednotlivych Usecich véetné Gpravy GPK.

- tratové useky Zeleznitniho spodku a svrsku zpracovavané v ramci stavby ZvySeni bezpecnosti
na Zelezni¢nich pfejezdech v Useku Karlovy Vary - Johanngeorgenstadt budou vélenéné do
piisludnych SO a PS.

4.12 V oblasti mostnich staveb

-V tedenych usecich je feSeno 11 propustkll vkm 8,756, 12,966, 15,000, 15,035, 16,110,
17,146, 17,728, 18,078, 18,123, 18,178, 18,670 a dile mostni objekty v rozsahu, aby byla
zajidténa pfechodnost po2adovanych tratovych tild C2 a B2 v jednotlivych tratovych dsecich.
Prostorové uspofadani na mostnich objektech, které jsou pfedmétem rekonstrukce, bude
fedeno dle CSN 73 6201 a dale dle smémice SZDC &.32/2007 Zasady rekonstrukce
regionalnich drah.

- V§echny mostni objekty budou doloZeny tabulkou zatiZitelnosti dle SR 5 Urgovani zatiZitelnosti
Zelezniénich mostd.

- Trubni propustky budou fedeny v souladu s MVL 649. Ukong&eni propustkli bude fedeno tak,
bylo umist&no na pozemku SZDC.

- PouZiti flexibilni ocelové konstrukce z duvodu stlatené stavebnl vySky bude odsouhlaseno
S$ZDC, GR, OTH.

- Na zakladé poadavku SZDC, GR, OTH ze dne 11.4.2014 a zad4vaci dokumentace OR Usti
n/L budou fedeny nasledujici mostnl objekty v km 5,298, 6,746, 15,866, 24,415, 38,636.

- Zelezni&nl most v km 5,298 — poZadovana vymeéna nosné konstrukce za ocelovou konstrukci se
stlatenou stavebnl vy$kou s kolejovym loZzem. Sanace stavajiciho kamenného zdiva.

- Zeleznignl most v km 6,746 — poZadovano zesileni stavajici ocelové konstrukce, provedenl
statického prepottu tak, aby byla zajist&éna pFechodnost min, C2. Dale obnova PKO a sanace
spodni stavby.

- Zelezniéni most vkm 15,866 — poZadovano provedeni sanace kamenného zdiva, novéa
hydroizolace, nové zabradli véetné ZIb.fims, uprava koryta vodotee pod mostem.
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- Zelezni&nl most v km 24,415 — poZadovano zesilenl stavajlci ocelové konstrukce, provedeni
statického prepoétu tak, aby byla zajist&éna pfechodnost min. B2. Dale obnova PKO, sanace
spodni stavby, statické zajidténl opér proti podemlet!.

Zeleznitnl most v km 38,636 — poZadovana vyména nosné konstrukce za ocelovou konstrukei
se stladenou stavebni vy3kou s kolejovym lozem. Sanace stavajiciho kamenného zdiva.

- Zadost o provedeni hlavni prohlidky mostnich objektl zaSle zhotovitel plsemné na SZDC,
Oblastni feditelstvi Usti nad Labem, sprava mostd a tunell minimainé 15 dn0 pfed konanim
hlavni prohlidky ve smyslu pfedpisu SZDC S5 (sprava mostl).

- Odvodnéni destové vody bude provedenc gravitainl kanalizacl s vyuZitim drenaZi nebo
s napojenim na stavajicl odvodnénl. V pfipadé, Ze dojde na napojenl odvodnénl na cizi subjekt
je nutno doloZit toto smlouvou s viastnikem

4.13 V oblasti trubnich vedeni
- V zastavkach Nova Role-zastavka a Nejdek-Sucha bude destova svedena volné na teren.

4.14 V oblasti pozemnich komunikaci a piejezd

-V zastavkach Nova Role-zastavka a Nejdek-Sucha budou nové feSeny piistupy na nastupisté a
jejich napojeni na stavajici komunikace.

- V souvislosti zabezpetenim pfejezdu, resp. Upravou pfejezdového zabezpecovaciha zaflzeni
(vEetné kabeldZe) nebo z diivodu upravy geometrické polohy koleje dochazi z duvodu zajisténi
vy38i bezpe&nosti k rekonstrukci 27 Uroviiovych piejezdl. V ramci téchto piejezdll bude feSena
novou resp. rekonstrukcl pfejezdl véetné pfilehlych gasti komunikace

- Pfejezdy zpracovévané v ramci stavby Zvy3enl bezpeénosti na Zelezni€nich pfejezdech v Useku
Karlovy Vary - Johanngeorgenstadt budou zatlen&né do SO a PS dle zafazeni do pfislusnych
tratovych a stani¢nich Useku.

- Veobecné bude u pfejezdll navrZena vyména stavajicich konstrukci za nové s navazanim na
stavajici stav komunikaci, a to v nezbytné mife.

4.15 V oblasti kaceni
- Pro vystavbu bude nutno provést dilZ] kécenl stévajicl zelené. Specifikace zelené urCene ke
kacenl bude pfesné stanovena, v dalsim stupni dokumentace. Nahradou za vykacenou zelef
bude k tizi stavby navrfena nahradni vysadba (pokud bude uréena) v lokalitach uréenych
mistn& pislu§nymi referaty ZP.

4.16 V oblasti pozemnich staveb
- Novy orienta&nl systém v upravovanych zastavkach - Nova Role-zastavka a Nejdek-Sucha
- Demolice zbytnych objektl vybavenl trati, které jsou v kolizi s navrZenymi Upravami

4.17 V oblasti zabezpetovaclho zafizeni

- Maximalnl tratova rychlost v useku Karlovy Vary — d.n. - Johanngeorgenstadt bude zvySena na
60 km/h, zabrzdna vzdélenost bude stanovena 400 m.

-V celém Useku stavby tj. Karlovy Vary — Nejdek — Nové Hamry bude vyuZita stavajici kabelizace
HOK +TK. Pro nové budované pfejezdy bude poloZena nova kabelizace v pfisludnych dsecich.
V useku Nové Hamry — Potl&ky bude poloZen novy TK a HDPE trubka. Napajenl PZS bude ze
stavajicich rekonstruovanych ptipojek nebo budou ziizeny nové. Jako nahradni zdroje budou
pouity akumulatorové baterie, pro piipad deldich vypadkd budou pouZity mobilni
dieselagregaty.

-V useku Karlovy Vary — Nejdek zlistane stavajici zabezpetovacl zafizeni DOZ. Nové piejezdy
v tomto Useku budou zavazany do DOZ. V této souvislosti dojde k upravé SW DOZ pracovisté
Karlovy Vary

- Zabezped&eno bude 23 ks Zelezninich pfejezdl, na ktery je v soutasnosti propad rychlosti

- Pro zjistovani volnosti koleji a vyhybek budou v celé délce stavby pouZity pogitate naprav.

- Veskera PZS budou dopinéna stavovou diagnostikou.

4.18 V oblasti sdélovaciho zai{zeni
- V tiseku Nové Hamry — Potuéky st.hr. bude poloZen novy TK 10XNO,8 a trubka HDPE 40/33
- Ze stavajiciho resp. nového TK budou udé&lany vypichy pro jednotlivé pfejezdy.
- Tratovy radiovy systém TRS a mistnl radiova sit MRS zustane beze zmény.

4.19 V oblasti silnoproudé technologie, dalkové diagnostiky a DRT
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- Rekonstrukce osvétlenl v upravovanych zastavkach Nova Role-zastavka a Nejdek-Suchd,

- ZFizenl novych resp. Uprava pfipojek NN pro pfejezdy

- V souvislosti s instalaci novych technologii bude nutné provést rekonstrukci rozvodi NN a
bude nutno navysit rezervovany piikon pro véechny dotéené stanice.

-Vybrana technicka zafizeni budou zapojena do systému dalkové diagnostiky Zeleznitni
infrastruktury.

- Déle je nutno respektovat poZzadavky na pfipojeni k distribu&ni siti CEZu,

-V rdmci zpracovani projektu stavby predloZi projektant objednateli navrh smlouvy o pfipojeni
elektrického zaffzeni k distribuéni soustavé v pfisluSné napétové hlading s provozovatelem
distribuéni soustavy.

5. GEOTECHNICKE, GEODETICKE A OSTANi POZADAVKY

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

V rdmci projektu stavby bude provedeno ovéfenl a dopln&nl stavajiciho stavu inzenyrskych siti
(aktualizovaného), u kterych by mohlo dojit k zavazné kolizi v navrhu technického feseni.

Udaje katastralniho Gfadu o vlastnictvi nemovitosti a pozemkl v mistech, kde dochazi
k nevyhnutnému zésahu mimo hranici drahy musi byt aktualizované a ovéfené. Podrobny
geotechnicky prizkum praZcového podloZi, geotechnicky prizkum mostnich objektd a
propustkli v Useku Karlovy Vary - Nejdek (Poti&ky) bude proveden (v ramci PD nebyl
proveden). Rovnéz v mistech nové zafazenych pfejezdl a bude proveden geotechnicky
pruzkum. V ramci dalsiho stupné dokumentace bude zpodrobn&n prizkum v souladu
s potadavky predpisu SZDC S4. Bude dopln&n geotechnicky prizkumu ve stanicich a
mezistani&nich Usecich.

V ramci projektu stavby bude proveden dendrologicky prizkum, dle projektovaného rozsahu
stavby a pedologicky prizkum z hlediska stanoveni nahrady za odnéti ZPF.

Stavebné&technicky prizkum bude proveden na v8ech mostnich objektech k ovéfeni zaloZeni a
zatlZitelnosti spodni stavby. Déle dle potfeby dopln&n zejména z hlediska stavebnich Oprav ve
stavajicich vypravnich budovach.

Zameienl stavaijiciho stavu traté v useku Karlovy Vary — Potu&ky st.hr, které vychazi z podkladu
SZG, 2013 bude v ramci projektu dopinéné Zhotovitelem:
- Aktualizace geodetickych a mapovych podklad(
- U mostnich objektl a propustkli domé&feni resp zamé&fenl viokl a odtokd danych
pfipravnou dokumentaci

6. ZIVOTNi PROSTREDI A NAKLADANi S ODPADY

6.1

6.2

Budou popsany vedkeré vyznamné zmeény technického feSenl oproti pifedchozimu stupni
projektové dokumentace.

Bude zpracovan plan opateni pro pfipad havarie (havarijni plan), a to jako samostatna pfiloha.
Clen&n bude nasledujicim zplisobem:

- preventivni opatfeni (zésady odstavovani mechanismi a jejich zabezpeleni proti
Ukapum, jejich prib&zna kontrola, plochy pro pln&nl PHM, oleji a mazadel, seznamenl
pracovnikl se zasadami havarijniho zabezpeceni, apod.)

- konkrétni &innosti pfi vzniku havéarie (zastaveni Oniku v&. uvedenl prostfedku
k odstrafiovanl havérie)

- hlaseni havarie (postup komu a co se konkrétné hlasi)

- zakladni telefonické kontakly na Hasiéskou zéchrannou sluzbu SZDC, vodopravni ufad,
spravce vodniho toku a v pfipadé Ze se v blizkosti nachazi vtok do kanalizace rovnéz
spravce kanalizace). Soudasti budou i fadky s vynechanym mistem pro pozdé&si
doplnéni kontaktd na zhotovitele stavby a zastupce investora. Tyto (daje budou uvedeny
v pifehledné tabulce.

-V piipadé spinéni podminek uvedenych v § 2 pism. b) a ¢) vyhladky & 450/2005 Sb., o
naleZitostech nakladéni se zdvadnymi latkami a naleZitostech havarijniho planu
zhotovitel zajisti schvélenl havarijniho planu pfisludnym vodopravnim ufadem. Ke
schvalenému havarijnimu planu bude nasledné pfipojena kopie tohoto pravomocného
rozhodnuti.
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6.3 V pfipadé stavebnich pracl probihajiclch v zaplavovém uzemi bude zpracovan povodiiovy plan.
Jeho piilohou budou odborna stanoviska spravcd tok(. Vtextu bude dale uvedeno, Ze
zhotovitel stavby po dopinéni konkrétnich Udaji zajisti u pfisludného vodopravnlho ufadu
potvrzenl souladu s povodiiovym planem vy33( drovné&.

Pilpadné upfesnénl zadavacich podminek bude provedeno oddé&lenim ZP SSZ po obdrZeni
pfipravné dokumentace se zapracovanymi pfipominkami v oblasti ZP ze dne 15.5.2014 a po
nasledném vydanl vyjadienl Krajského Gfadu Karlovarského kraje z hlediska zakona ¢&.
100/2001 Sb. o posuzovanl vlivl na Zivotn| prostied!.

7. ORGANIZACE VYSTAVBY

- staveni&té je vymezeno t&lesem drahy mezi km 0,412 ZST Karlovy Vary aZ km 46,190 Poti&ky
st.hr.

-pfi zpracovani aktualizaci Casového harmonogramu zhotovitelem je nutne vychazet z
jednotlivych stavebnich postupll, navrhovanych v POV pfipravy stavby

- zhotovitel bude koordinovat provadéni dila se stavbou ,Modernizace Zst. Karlovy Vary*

8. VSEOBECNE POZADAVKY

-uchazet obdril zadavaci dokumentaci i kompletnl digitainl pfipravnou dokumentaci stavby.
V rAmci zadavacl dokumentace uchazet obdrZi souhrnny soupis pracl a vykaz vymér digitalni
form&. V pilpadé nesouladu mezi Odaji vtistené podobé& (a souCasné v digitalni podobé
v uzaviené formé ve formatu *.pdf) aotevi'enou (*.xIs) formou, platl oteviena forma *.xls,
Podrobné&ji viz DIl 5 Soupis pracl, Cast 1 Komentar k soupisu praci,

- soudast! Projektu bude Posudek interoperability (TSI), ve smyslu platnych smé&rnic EP.

- Projektant zajisti vykon &innosti koordinatora BOZP na stavenisti ve fazi projektu stavby v&etné
zpracovani planu BOZP na stavenisti, manual udrZby (ve smyslu BOZP), vie v souladu se
zakonem &. 309/2006 Sb. o zajisténi dal3ich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci a
Smérnice Rady: 89/391/EHS, 89/654/EHS, 89/391/EHS, 89/655/EHS, 89/391/EHS,
90/269/EHS, 90/270/EHS, B89/391/EHS, 83/477/EHS, 80/1107/EHS, 83/477/EHS, ald. -
Smeérnice Evropského parlamentu a Rady: 2004/37/ES, 2001/45/ES, 95/63/ES. Koordinator
bude uveden dle z§14 odst. 1 a 2 zakona &. 309/2006 Sb., ve smlouvé o dllo projektu stavby
.Revitalizace trati K. Vary dolnl nadrazl — Johanngeorgenstadt®.

- zhotovitel bude respektovat podminky, pfipominky a poZadavky vefejnopravnich organi

- zhotovitel bude respektovat pozadavky odbornych slozek SZDC

- geodetické doméfeni stavajiciho stavu celé stavby- zajisti projektant v ramci své &innosti

- Zjigt&ni stavajiciho stavu inZenyrskych siti, u kterych by mohlo dojit k zavaZné kolizi v navrhu
technického feenl.

- udaje katastralniho Ufadu o vlastnictvi nemovitosti a pozemkl v mistech, kde dochazi
k nevyhnutnému zasahu mimo hranici drahy

- Soutasti dodavky bude vedle ocenéného soupisu praci rovné2 neocenény soupis pracl {tzv.
slepy vykaz) pro vefejnou zakézku na realizaci dle vyhl. &. 230/2012 v platném znéni.

- Udaje uvedené ve sloupci mnozstvi budou uvedeny ve formétu na tii desetinna mista. Udaje ve
sloupcich, ve kterych jsou uvedeny hodnoty v korunach budou zapsany ve formatu na dvé
desetinnd mista. V pfipadé, 2e vysledky vypoétl (nasobenf) budou vyjdou na vice neZ dvé
desetinna mista ve sloupci s hodnotami v K& budou fato ¢isla offznuta na dvé desetinna mista,
zaokrouhlovani &islic s vice desetinnymi misty (skrytymi) se nepfipoust(

- Pozaduje se na projektantovi, aby v pribé&hu realizace stavby zajistil autorsky dozor projektanta.
Na zaji$ténl autorské dozoru bude uzaviena nova smlouva na provedeni autorského dozoru.
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