

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 4192/2019-SŽDC-SSZ-OVZ

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

Vyřizuje Ing. Martin Kosmál  
Telefon +420 972 244 865  
Mobil +420 602 741 737  
E-mail sedova@szdc.cz

Datum 13. března 2019

## **„Rekonstrukce koleje v km 0,317 - 1,620 trati Smržovka – Josefův Důl“**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvolání na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 7:**

V části E 1.1, výkres „Kolejový plán“ není jednoznačně vyspecifikován rozchod jedn. „Y“ pražců, na kterých pražcích a po jakých krocích dojde ke změně rozchodu koleje – prosíme o podrobnější specifikace.

#### **Odpověď na dotaz č. 7:**

*Rozchod pro jednotlivé pražce není jednoznačně specifikován, protože by to znamenalo specifikaci typu upevnění.*

*Pro určení počtu atypických uzlů upevnění je však možné vyjít z délky oblouků a výběhů rozšíření rozchodu (Lu), které jsou v kolejovém plánu uvedeny, resp. z doporučeného kroku rozšíření 1mm/m délky koleje.*

#### **Dotaz č. 8:**

V projektové dokumentaci není nikde stanoveno rozdělení pražců „Y“ – pouze ve výkazu výměr je položka č. 19: KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, "L", BEZSTYKOVÁ, OCELOVÝ Y, UP. PRUŽNÉ ... má tedy zhotovitel uvažovat s rozdělením „l“ – dle SŽDC S3, díl XI ?

#### **Odpověď na dotaz č. 8:**

*Počet Y pražců je přesně specifikován včetně 4 koncových.*

$938 * 1,245 = 1168 \text{ m koleje}$

#### **Dotaz č. 9:**

V projektové dokumentaci není uveden úklon kolejnic na „Y“ pražcích – prosíme o podrobnější specifikaci.

**Odpověď na dotaz č. 9:**

V úseku od výhybky č. 8 v ŽST Smržovka do začátku stavby se nacházejí pražce B91S s úklonem 1:40.

S ohledem na nízkou traťovou rychlost, střídání s úseky ponechávanými na pražcích SB8 a i jednodušší následnou údržbu je požadován úklon kolejnic 1:20.

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v těchto Dodatečných informacích zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze změn. Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.



**Ing. Ondřej Göpfert**  
náměstek pro investice  
ředitele Stavební správy západ  
na základě pověření č. 8/2018 z 6.8.2018