

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Výstavba PZS Trutnov - Teplice n.M. v km 10,587**

Název PS,SO : **Konstrukce přejezdu**

Datum zpracování : **1.4.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 11

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02.3**

Datum aktualizace : **26.6.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		ZEMNÍ PRÁCE								
1	122202501	Odkopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hor.tř. 3	m3	14,03						0,00
2	122202508	Příplatek k odkopávkám v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	14,03						0,00
3	122202509	Příplatek k odkopávkám v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	4,68						0,00
4	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	10,70						0,00
	Celkem za 1	ZEMNÍ PRÁCE				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		KOMUNIKACE								
5	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	10,70	0,37080	3,968				0,00
6	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	10,70	0,06600	0,706				0,00
	Celkem za 5	KOMUNIKACE				4,674		0,00		0,00
Díl: 9		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE								
7	921901111	Rozebrání přejezdu	m	4,30						0,00
8	921901133R	Úrovňový přejezd pryžový systém innoSTRAIL (vč.závěrné zídky)	m	5,40	2,25600	12,182				0,00
9	997241511	Vodorovné přemístění vybouraných hmot	t	2,07						0,00
10	997241520	Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích	t	2,07						0,00
11	997241531	Vodorovné přemístění suti	t	25,25						0,00
12	979091295	Příplatek za ztížení dopravy suti při rekonstrukcích	t	25,25						0,00
	Celkem za 9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				12,182		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
13	17 05 04 - O	výkopová zemina čistá	t	25,25		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00