

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Výstavba PZS Trutnov - Teplice n.M. v km 19,092**

Název PS,SO : **Konstrukce přejezdu**

Datum zpracování : **1.4.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **824 11**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 01.3**

Datum aktualizace : **26.6.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		ZEMNÍ PRÁCE								
1	122202501	Odkopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hor.tř. 3	m3	14,60						0,00
2	122202508	Příplatek k odkopávkám v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	14,60						0,00
3	122202509	Příplatek k odkopávkám v hornině tř. 3 za lepivost	m3	4,87						0,00
4	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	8,20						0,00
	Celkem za 1	ZEMNÍ PRÁCE				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		KOMUNIKACE								
5	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	8,20	0,37080	3,041				0,00
6	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	8,20	0,06600	0,541				0,00
	Celkem za 5	KOMUNIKACE				3,582		0,00		0,00
Díl: 9		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE								
7	921901111	Rozebrání přejezdu	m	5,00						0,00
8	921901133R	Úrovňový přejezd pryžový systém innoSTRAIL (vč.závěrné zídky)	m	5,40	2,25600	12,182				0,00
9	997241511	Vodorovné přemístění vybouraných hmot	t	2,41						0,00
10	997241520	Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích	t	2,41						0,00
11	997241531	Vodorovné přemístění suti	t	26,28						0,00
12	979091295	Příplatek za ztížení dopravy suti při rekonstrukcích	t	26,28						0,00
	Celkem za 9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				12,182		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
13	17 05 04 - O	výkopová zemina čistá	t	26,28		0,000		0,00		0,00
14	17 02 04 - N	železniční pražce dřevěné	t	0,80		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00