
ATÚ TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ, UMÍSTÌNÍ ZAØÍZENÍ

ZESILOVACÍ STANICE
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OBJEKT ATÚ 1.NP

Silový rozvadìè RV1

VYSVÌTLIVKY:

- Zaøízení stávající

- Zaøízení a propojení budovaná v rámci tohoto PS

- Zaøízení a propojení budovaná v rámci jiných PS
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ORGANIZER

SWITCH C2960

MODEMY+IMC

MODEMY+MÌNI±E

ZÁSUVKOVÝ PANEL VZADU

ZÁSUVKOVÝ PANEL VZADU

PATCHPANEL

STÁVAJÍCÍ 19" SKŘÍŇ "02-02" (45U)

NAVRŽENÉ OBSAZENÍ

SWITCH  L3

MPLS ROUTER 

(ROZJIŠTÌNÍ 230VAC)

PANEL NAPÁJECÍ MONTECH

(ROZJIŠTÌNÍ 48VDC)

PANEL NAPÁJECÍ MONTECH

CHASSIS 6 SLOT

OR 24 vl. SM Optický rozvádìè 24 vláken SM (POK)

Prosup do 1.PP.

POK 24 vl. v trubce HFXP.

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

Generální projektant:

Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Hlavní inženýr projektu:

Garant profese:

Vedoucí střediska:

Název akce:

Projektový stupeň:

Část:

Číslo části:
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Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-
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Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Objednatel:

ING. MIROSLAV NEZKUSIL

D.2.1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK ±0,000 = xxx,xx m n. m.

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

ING. MARTIN RAIBR ING. PAVEL ROHÁČ ING. PAVEL ROHÁČ ING. OLDŘICH HORA

ING. MARTIN ŠTROF

Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)

1 : 50 3x A4

4.1ATÚ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

PS 210 TNS TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, POK

PS 210 TNS TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ, POK

Úprava, posun stáv. zaøízení

v 1.PP.

Rezervu na POK umístit v kabelovnì 

umístit nahoøe, posun stáv. zaøizení.

v novém ODF pro 24 vláken. ODF

POK 24 vl. ukonèit ve skøíni 02-02
e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
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