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Záznamové zaøízení KS

usmìròovaè 48V 2x800W

Switch pro KS

16-kanálový sí•ový rekordér pro IP kamery

Panel pøepì•ových ochran - 7x pøepì•ová ochrana

Switch pro KS, 8xSFP

INK Integraèní koncentrátor

Místní rozvod

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.
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Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:
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Vedoucí střediska:
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Projektový stupeň:
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Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Objednatel:

ING. MIROSLAV NEZKUSIL

D.2.1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK ±0,000 = xxx,xx m n. m.

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

ING. MARTIN RAIBR ING. PAVEL ROHÁČ ING. PAVEL ROHÁČ ING. OLDŘICH HORA

ING. MARTIN ŠTROF

Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)

1 : 50

ODF 144 vl. SM

19" SKŘÍŇ "ADX-R01" (47U)

NAVRŽENÉ OBSAZENÍ

Patchpanel 24 portù

Vazba napájeèù

Svorky

Pøenosový systém MPLS

L3 switch 24 portù s PoE

Switch 8 portù intranet

4x akum.baterie 
12V100F

Modulový panel 
zásuvek 230VAC v zadní èásti
Modul jistièù dle výkresu è.4.1

CY16zž

baterie

Akum.

baterie

Akum.

baterie

Akum.

baterie

Akum.

VYSVÌTLIVKY:

- Zaøízení stávající

- Zaøízení a propojení budovaná v rámci tohoto PS

- Zaøízení a propojení budovaná v rámci jiných PS

PS 210 TNS TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ, POK

4.2

4x A4

PS 210 TNS TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, POK

TNS TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ, UMÍSTÌNÍ ZAØÍZENÍ

TNS TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

18-216.208

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Stavební správa východ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 
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Optický rozvádìè 144 vláken SM (POK, MK, KS)
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vl. SM2x MOK 12

v novém ODF pro 144 vláken. 

ukonèit ve skøíni ADX-RO1

  POK 24vl. SM a 

Modulový panel jistièù

Doplnìní jištìní zdroje interkomu

Ukonèení 4x OK 4vl. SM pro kamerový systém

pro CYKY-O 2x2,5
zezadu skøínì, 2x pøep. ochrana
pro 2x dveøní komunikátor
Napájecí zdroj 12VAC

Ukonèení sdìlovací metalické kabelizace,
pøepì•océ ochrany

Jistiè pro server KS - 6A/C
Jistièe pro kamerové skøínì - 4x jistiè (10A)
s proudovým chránièem 


