
VYSVÌTLIVKY:

- Zaøízení budovaná v rámci jiných staveb

- Zaøízení a propojení budovaná v rámci tohoto PS

- Zaøízení stávající

- Napájecí rozvody

- Optické patchcordy
ATÚ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

ATÚ TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ, UMÍSTÌNÍ ZAØÍZENÍ

ZESILOVACÍ STANICE
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OBJEKT ATÚ 1.NP

stávající rack 19" "02_02"

MPLS ASR 902

Silový rozvadìè RV1

2x Optický patchcord

Bateriové vedení

Rozvod 48V

Rošt Defem 320/55

støídaè 48VDC/230VAC 2kW

Zdroj 48V Benning konfigurace E1

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.
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Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Objednatel:

ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Stavební správa východ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK ±0,000 = xxx,xx m n. m.

Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)

D.2

ING. MARTIN ŠTROF

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

ING. MARTIN RIABR

-

ING. PETR POUPA ING. PETR POUPA ING. MARTIN ŠTROF

PS 213  TNS Týniště nad Orlicí, přenosový systém

2A4

 PØENOSOVÉ ZAØÍZENÍ MPLS, V ATÚ TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ

do MPLS ASR 902

z MR Krone FTP

1xFTP synchronizace

1xFTP - E1

napájení (1)

(1) Npájení switche bude ze stávajícího panelu rozjištìní 48VDC

v rámci skøínì

3.1

switch L3+L2(UAS)

Ethernet SDH-switch L3

1xFTP -propojení 

18 216 208

DSP
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Po zapracování připomínek 02/2019


