
VYSVÌTLIVKY:

- Zaøízení stávající

- Zaøízení a propojení budovaná v rámci tohoto PS

- Zaøízení a propojení budovaná v rámci jiných PS

Investor:

Sokolovská 1955/278, 190 00  Praha 9

Stavební správa západ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, s.o.
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VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

±0,000 = xxx,xx m n. m.

Generální projektant:

e-mail: praha@sudop.cz

fax: +420 224 230 316

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 
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Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:
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SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN ŠTROF

Garant profese:

Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Vedoucí střediska:

Název akce:

Projektový stupeň:

Část:

Číslo části:

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

VERZE ROZPISKY 01 - 30.09.2011

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

ING. MARTIN RAIBR 

ING. MARTIN ŠTROF

-

ING. MARTIN ŠTROFING. PETR POUPA

2x A4

VERZE ROZPISKY 01 - 30.09.2011

3.2

(rozjištìní 48VDC)

Panel napájecí MONTECH

(rozjištìní 230VAC)

Panel napájecí MONTECH

A900-RSP2A-128

PWR PWR
A900-IMA8S

ATÚ TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ,  UMÍSTÌNÍ ZAØÍZENÍ VE SKØÍNÍ

ATÚ TÝNIŠTĚ nad Orlicí, UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ VE SKŘÍNI
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45

44

43 ORGANIZER

SWITCH C2960

MODEMY+IMC

MODEMY+MÌNI±E

ZÁSUVKOVÝ PANEL VZADU

ZÁSUVKOVÝ PANEL VZADU

PATCHPANEL

ASR 902

MPLS ROUTER

STÁVAJÍCÍ 19" SKŘÍŇ "02-02" (45U)

NAVRŽENÉ OBSAZENÍ

PS213 PØENOSOVÉ ZAØÍZENÍ MPLS, OBLAST OØ HRADEC KRÁLOVÉ
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KONEKTORY

STÁVAJÍCÍ 19" SKŘÍŇ "02-02" (45U)

NAVRŽENÉ OBSAZENÍ

ústøednová èást

ERICSSON

PCM PGS

PCM I.øádu

SDH ONS 15305

KRONE

ORGANIZÉR

PCM I.øádu

TRANSLÁTORY VZADU

TRANSLÁTORY VZADU

SWITCH  L3 nebo smìrovaè C4331

pøístupový L3 switch

18 216 208

pøipojení E1

synchonizace

pøipojení 
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Chassis 3 sloty

02-02

intranet

switch sítì UAS

ING. PETR POUPA

PS 213 TNS Týniště nad Orlicí, přenosový systém

Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)

02/2019

DSP

-

Po zapracování připomínek 02/2019


