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Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)

SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

BLOKOVÉ SCHÉMA KABELOVÝCH ROZVODŮ

PS 221 TNS TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ
±ERVENÌ -

MODØE -

±ERNÌ - 

DAT

VYSVĚTLIVKY:

Samostatné hodiny s DCF signálem

Sdružená dvojzásuvka (telefonní a datová)

Elektrický zámek dveří

Kabelová trasa telefonních a datových rozvodů (FTP cat. 6 - 4x2x0,5)

Kabelová trasa sdělovacích rozvodů (SYKFY 3x2x0,5)

Zařízení vybudovaná nebo přemisťovaná v rámci tohoto PS

Zařízení vybudovaná v rámci jiných PS nebo SO

Zařízení stávající (přemístěná)

Telefonní přístroj

POZNÁMKY:

součástí toho PS.

Přesné obsazení jednolivých 19" skříní je rozkresleno na samostatné příloze, která je 

LAM TWIN FTP (BT 10/100)
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Zdroj na DIN liště ze 
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Nap. 12V AC pro

Doplnit jistič zdroje interkomu

k interkomu

pro ukončení kabelizace

Doplnit 1x LSA profil

SYKFY 3x2x0,5
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Patchcord FTP 4x2x0,5 1m

J-Y(St)Y 1x2x0,8

CYKY-J 3x1,5

Patchcord FTP 4x2x0,5 1m

OBJEKT TNS TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ

zdroj interkomu

Napájecí

116  SDĚLOVACÍ MÍSTNOST 117  DOZORNA

Telefonní zařízení interkomu

TNS TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ, SDÌLOVACÍ ZAØÍZENÍ

BLOKOVÉ SCHÉMA SDÌLOVACÍHO ZAØÍZENÍ
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SYKFY 3x2x0,5

SLOUPEK U BRANKY Č.1 SLOUPEK U BRANKY Č.2

FLEZE 3XN0,8 + CYKY-O 2x2,5 (PS 212)

FLEZE 3XN0,8 + CYKY-O 2x2,5 (PS 212)

18-216.208

DSP

PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 02/2019
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do sloupku branky

z kabelové komory

rezervu na kabelu

Protáhnout připravenou

do sloupku branky

z kabelové komory

rezervu na kabelu

Protáhnout připravenou


