SO 361

REZ B-B

AUEO1

AWA1

WS 11501 1-CYKFY-J 19x1,5
WS 11502 1-CYKFY-J 7x2,5
WS 11503 1-CYKFY-J 19x1,5
WS 11504 1-CYKFY-O 3x2,5
WS 11505 1-CYKFY-O 3x2,5
WE 11501 1-CYKFY-J 7x1,5
WE 11502 1-CYKFY-O 2x6

RZN

WL 11501 1-CYKFY-J 3x1,5
WL 11502 1-CYKFY-J 5x4
AWA1

WS 11507 1-CYKFY-O 4x1,5

AEA01 - QM T101

AWA1

WS 11107 1-CYKFY-J 19x1,5
WS 11108 1-CYKFY-J 12x1,5
WS 11109 1-CYKFY-J 7x2,5
ATJ

WL 11110 1-CYKFY-O 2x6
RZN

WL 11105 1-CYKFY-J 3x1,5

AUEOQ2

AWA4

WS 11601 1-CYKFY-J 19x1,5
WS 11602 1-CYKFY-J 7x2,5

WS 11603 1-CYKFY-J 19x1,5
WS 11604 1-CYKFY-O 3x2,5
WS 11605 1-CYKFY-O 3x2,5
WE 11601 1-CYKFY-J 7x1,5

WE 11602 1-CYKFY-O 2x6

RZN

WL 11601 1-CYKFY-J 3x1,5
WL 11602 1-CYKFY-J 5x4
AWA4

WS 11607 1-CYKFY-O 4x1,5

REZ J-J

w)CE

REZ L-L

20

AEAO01 - TW1

RE1

WE 11104 1-CYKFY-O 4x4
WE 11110 1-CYKFY-O 4x6
WE 11111 1-CYKFY-O 4x6

WE 11112 1-CYKFY-O 4x6
RZN
WL 11104 1-CYKFY-J 3x1,5

AWA1

WS 11106 1-CYKFY-O 4x1,5
WE 11108 1-CYKFY-0 4x2,5
WE 11109 1-CYKFY-0 4x2,5
WE 11113 1-CYKFY-O 5x6
WE 11114 1-CYKFY-O 5x6
WE 11115 1-CYKFY-O 5x6

AEAO01 - V1

AWA1

WS 11101 1-CYKFY-J 12x1,5
WS 11102 1-CYKFY-J 7x2,5
\AVA

WS 11103 1-CYKFY-J 7x2,5
ATJ

WL 11108 1-CYKFY-O 2x6

RZN

WL 11102 1-CYKFY-J 3x1,5
AEAO01 - V1Z

AWA1

WS 11104 1-CYKFY-J 12x1,5
WS 11105 1-CYKFY-J 7x2,5
ATJ

WL 11109 1-CYKFY-O 2x6
RZN

WL 11103 1-CYKFY-J 3x1,5

AEAQ2 - TW2

RE1

WE 11204 1-CYKFY-O 4x4
WE 11210 1-CYKFY-O 4x6
WE 11211 1-CYKFY-O 4x6

WE 11212 1-CYKFY-0 4x6
RZN
WL 11204 1-CYKFY-J 3x1,5

AWA4

WS 11206 1-CYKFY-O 4x1,5
WE 11208 1-CYKFY-O 4x2,5
WE 11209 1-CYKFY-0 4x2,5
WE 11213 1-CYKFY-O 5x6
WE 11214 1-CYKFY-O 5x6
WE 11215 1-CYKFY-O 5x6

AEAQ2 - V2

AWA4

WS 11201 1-CYKFY-J 12x1,5
WS 11202 1-CYKFY-J 7x2,5
v2z

WS 11203 1-CYKFY-J 7x2,5
ATJ

WL 11208 1-CYKFY-O 2x6
RZN

WL 11202 1-CYKFY-J 3x1,5

AEAQ2 - V27

AWA4

WS 11204 1-CYKFY-J 12x1,5
WS 11205 1-CYKFY-J 7x2,5
ATJ

WL 11209 1-CYKFY-O 2x6
RZN

WL 11203 1-CYKFY-J 3x1,5

SO 361

REZ F-F

AUEO3

AWA2

WS 11701 1-CYKFY-J 19x1,5
WS 11702 1-CYKFY-J 7x2,5
WS 11703 1-CYKFY-J 19x1,5
WS 11704 1-CYKFY-O 3x2,5
WS 11705 1-CYKFY-O 3x2,5
WE 11701 1-CYKFY-J 7x1,5
WE 11702 1-CYKFY-O 2x6
WE 11703 1-CYKFY-O 2x6
RZN

WL 11701 1-CYKFY-J 3x1,5
WL 11702 1-CYKFY-J 5x4
AWA2

WS 11707 1-CYKFY-O 4x1,5

AEA03 - QM T103

AWA2

WS 11307 1-CYKFY-J 19x1,5
WS 11308 1-CYKFY-J 12x1,5
WS 11309 1-CYKFY-J 7x2,5
ATJ

WL 11310 1-CYKFY-O 2x6
RZN

WL 11305 1-CYKFY-J 3x1,5

AUEO4

AWA3

WS 11801 1-CYKFY-J 19x1,5
WS 11802 1-CYKFY-J 7x2,5
WS 11803 1-CYKFY-J 19x1,5
WS 11804 1-CYKFY-O 3x2,5
WS 11805 1-CYKFY-O 3x2,5
WE 11801 1-CYKFY-J 7x1,5
WE 11802 1-CYKFY-O 2x6
WE 11803 1-CYKFY-O 2x6
RZN

WL 11801 1-CYKFY-J 3x1,5
WL 11802 1-CYKFY-J 5x4
AWA3

WS 11807 1-CYKFY-O 4x1,5

AEA04 - QM T104

AWA3

WS 11407 1-CYKFY-J 19x1,5
WS 11408 1-CYKFY-J 12x1,5
WS 11409 1-CYKFY-J 7x2,5
ATJ

WL 11410 1-CYKFY-O 2x6
RZN

WL 11405 1-CYKFY-J 3x1,5

%)

REZ P-P

REZ Q-Q

AEAO03 - TW3

RE2

WE 11303 1-CYKFY-O 4x4
WE 11308 1-CYKFY-O 4x6
WE 11309 1-CYKFY-O 4x6

RZN
WL 11304 1-CYKFY-J 3x1,5

AWA2

WS 11306 1-CYKFY-O 4x1,5
WE 11306 1-CYKFY-0 4x2,5
WE 11307 1-CYKFY-O 4x2,5
WE 11310 1-CYKFY-O 5x6
WE 11311 1-CYKFY-O 5x6

AEAQ3 - V3

AWA2

WS 11301 1-CYKFY-J 12x1,5
WS 11302 1-CYKFY-J 7x2,5
V3zZz

WS 11303 1-CYKFY-J 7x2,5
ATJ

WL 11308 1-CYKFY-O 2x6

RZN

WL 11302 1-CYKFY-J 3x1,5
AEAQ3 - V37

AWA2

WS 11304 1-CYKFY-J 12x1,5
WS 11305 1-CYKFY-J 7x2,5
ATJ

WL 11309 1-CYKFY-O 2x6
RZN

WL 11303 1-CYKFY-J 3x1,5

AEA04 - TW4

RE2

WE 11403 1-CYKFY-O 4x4
WE 11408 1-CYKFY-O 4x6
WE 11409 1-CYKFY-O 4x6

RZN
WL 11404 1-CYKFY-J 3x1,5

AWA3

WS 11406 1-CYKFY-O 4x1,5
WE 11406 1-CYKFY-0 4x2,5
WE 11407 1-CYKFY-0 4x2,5
WE 11410 1-CYKFY-O 5x6
WE 11411 1-CYKFY-O 5x6

AEA04 - V4

AWA3

WS 11401 1-CYKFY-J 12x1,5
WS 11402 1-CYKFY-J 7x2,5
V4z

WS 11403 1-CYKFY-J 7x2,5
ATJ

WL 11408 1-CYKFY-O 2x6
RZN

WL 11402 1-CYKFY-J 3x1,5

AEA04 - V47

AWA3

WS 11404 1-CYKFY-J 12x1,5
WS 11405 1-CYKFY-J 7x2,5
ATJ

WL 11409 1-CYKFY-O 2x6
RZN

WL 11403 1-CYKFY-J 3x1,5

REZ K-K

AEAQ02 - QM T102

AWA1

WS 11107 1-CYKFY-J 19x1,5
WS 11108 1-CYKFY-J 12x1,5
WS 11109 1-CYKFY-J 7x2,5
ATJ

WL 11110 1-CYKFY-O 2x6
RZN

WL 11105 1-CYKFY-J 3x1,5

Cislo zmény: Obsah zmény: Datum zmény:
01 PO ZAPRACOVANI PRIPOMINEK 02/2019
02 - -
03 - -
Objednatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

5/5¢

Spréva zelezniéni dopravni cesty

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava vychod
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Generalni projektant:

sSUDOP
® PRAHA

SUDOP PRAHA as.
OlSanska 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavni inZenyr projektu:
ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Garant profese:

Stredisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDELOVACI A ZABEZPECOVACI TECHNIKY

Vedouci stfediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovedny projektant SO, 10, PS:

Al

ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Vypracoval:

ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Kontroloval:

ING. JIRi VELEBIL

Nézev akce: Cislo smlouvy:
18-216.208
Projektovy stuperni:
Modernizace TNS Tynisté nad Orlici (Voklik) DSP
Cast: Datum:
02/2019
PS 322 TNS ROSTOKLATY, ROZVODNA 110KV, Cislo casti-
SYSTEM KONTROLY A RIZENI D.3.2
Nazev prilohy: Meéritko: Pocet formata:
1:100 4A4
> Cislo prilohy:
REZY - POHLEDY 5

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRiSLUSNE SMLOUVY O DiLO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.




