


pol. Signály Odkud Zpracování v PLC Kam

ANG1 - Jistič P21 zapnutý ANG1 přenos signálu IED ASJ2
ANG1 - Jistič P21 vypnutý/odpadlý ANG1 přenos signálu IED ASJ2

ANG1 - Jistič P22 zapnutý ANG1 přenos signálu IED ASJ9

ANG1 - Jistič P22 vypnutý/odpadlý ANG1 přenos signálu IED ASJ9

ANG1 - napětí na přívodu z T21 v pořádku ANG1 přenos signálu DŘT

ANG1 - napětí na přívodu z T22 v pořádku ANG1 přenos signálu DŘT

ANG1 - napětí na přívodu z ČEZ v pořádku ANG1 přenos signálu DŘT

ANG1 - napětí na přípojnici (nezálohovaná) v pořádku ANG1 přenos signálu DŘT

ANG1 - napětí na přípojnici (zálohovaná) v pořádku ANG1 přenos signálu DŘT

ANG1 - Jistič P21 vypnutý nadproudem ANG1 přenos signálu DŘT

ANG1 - Pohon jističe P21 nastřádán ANG1 přenos signálu DŘT

ANG1 - Jistič pohonu P21 - výpadek ANG1 přenos signálu DŘT

ANG1 - Jistič P22 vypnutý nadproudem ANG1 přenos signálu DŘT

ANG1 - Pohon jističe P22 nastřádán ANG1 přenos signálu DŘT

ANG1 - Jistič pohonu P22 - výpadek ANG1 přenos signálu DŘT

ANG1 - Jistič P22 zapnutý ANG1 přenos signálu DŘT

ANG1 - Jistič P22 vypnutý/odpadlý ANG1 přenos signálu DŘT

ANG1 - Jistič P23 vypnutý nadproudem ANG1 přenos signálu DŘT

ANG1 - Pohon jističe P23 nastřádán ANG1 přenos signálu DŘT

ANG1 - Jistič pohonu P23 - výpadek ANG1 přenos signálu DŘT

ANG1 - Svodič přepětí FV1 nezapůsobil ANG1 přenos signálu DŘT

ANG1 - Svodič přepětí FV2 nezapůsobil ANG1 přenos signálu DŘT
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Nabíječ GU1 porucha GU1 přenos signálu DŘT

Nabíječ GU1 porucha sítě GU1 přenos signálu DŘT

GU1 - Nízké napětí baterií GB1 GU1 přenos signálu DŘT

GB1 porucha symetrie baterie GU1 přenos signálu DŘT

GU1 - Přepálení pojistky FU1 GU1 přenos signálu DŘT

GU1 - Přepálení pojistky FU2 GU1 přenos signálu DŘT

Nabíječ GU2 porucha GU2 přenos signálu DŘT

Nabíječ GU2 porucha sítě GU2 přenos signálu DŘT

GU2 - Nízké napětí baterií GB1 GU2 přenos signálu DŘT

GB2 porucha symetrie baterie GU2 přenos signálu DŘT

GU2 - Přepálení pojistky FU1 GU2 přenos signálu DŘT

GU2 - Přepálení pojistky FU2 GU2 přenos signálu DŘT

ATJ - GU1 zemní spojení DC ATJ přenos signálu DŘT

ATJ - Svodič přepětí FV1 nepůsobil ATJ přenos signálu DŘT

ATZ - Střídač GS porucha ATZ přenos signálu DŘT

ATZ - Střídač GS v pořádku ATZ přenos signálu DŘT

ATZ - By-Pass SS porucha ATZ přenos signálu DŘT

ATZ - By-Pass SS v pořádku ATZ přenos signálu DŘT

ATZ - Hlavní pojistky v pořádku ATZ přenos signálu DŘT

ATZ - Napětí na AC straně není ATZ přenos signálu DŘT

ATZ - Napětí na AC sběrně v pořádku ATZ přenos signálu DŘT

ATZ - Napětí na DC straně není ATZ přenos signálu DŘT

ATZ - Napětí na DC sběrně v pořádku ATZ přenos signálu DŘT

ATZ - rezerva ATZ přenos signálu DŘT

ATZ - rezerva ATZ přenos signálu DŘT

ATZ - rezerva ATZ přenos signálu DŘT

ATZ - rezerva ATZ přenos signálu DŘT
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ATJ-R110 - Jistič AWA1 (AEA01+AUE01) zapnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

ATJ-R110 - Jistič AWA2 (AEA03+AUE03) zapnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

ATJ-R110 - Jistič AWA2 (AEA03+AUE03) zapnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

ATJ-R110 - Jistič AWA3 (AEA04+AUE04) zapnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

ATJ-R110 - Jistič AWA3 (AEA04+AUE04) zapnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

ATJ-R110 - Jistič AWA4 (AEA02+AUE02) zapnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

ATJ-R110 - Jistič AWA4 (AEA02+AUE02) zapnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

ATJ-R110 - Jistič V1 (AEA01) zapnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

ATJ-R110 - Jistič V1Z (AEA01) zapnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

ATJ-R110 - Jistič T101 (AEA01) zapnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

ATJ-R110 - Jistič V2 (AEA02) zapnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

ATJ-R110 - Jistič V2Z (AEA02) zapnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

ATJ-R110 - Jistič T102 (AEA02) zapnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

ATJ-R110 - Jistič V3 (AEA03) zapnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

ATJ-R110 - Jistič V3Z (AEA03) zapnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

ATJ-R110 - Jistič T103 (AEA03) zapnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

ATJ-R110 - Jistič V4 (AEA04) zapnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

ATJ-R110 - Jistič V4Z (AEA04) zapnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT

ATJ-R110 - Jistič T104 (AEA04) zapnutý ATJ-R110 přenos signálu DŘT
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RZN-R110 - Jistič T101 (AUE01) - skříň regulace - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

RZN-R110 - Jistič T102 (AUE04) - skříň regulace - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

RZN-R110 - Jistič T103 (AUE02) - skříň regulace - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

RZN-R110 - Jistič T104 (AUE03) - skříň regulace - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

RZN-R110 - Jistič AWA1 (AEA01+AUE01) - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

RZN-R110 - Jistič AWA2 (AEA03+AUE03) - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

RZN-R110 - Jistič AWA3 (AEA04+AUE04) - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

RZN-R110 - Jistič AWA4 (AEA02+AUE02) - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

RZN-R110 - Jistič RE1 - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

RZN-R110 - Jistič RE2 - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

RZN-R110 - Jistič RMR - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

RZN-R110 - Jistič V1 (AEA01) - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

RZN-R110 - Jistič V1Z (AEA01) - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

RZN-R110 - Jistič TW1 (AEA01) - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

RZN-R110 - Jistič T101 (AEA01) - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

RZN-R110 - Jistič T101 (AUE01) - skříň ochran - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

RZN-R110 - Jistič V2 (AEA02) - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

RZN-R110 - Jistič V2Z (AEA02) - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

RZN-R110 - Jistič TW2 (AEA02) - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

RZN-R110 - Jistič T102 (AEA02) - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

RZN-R110 - Jistič T102 (AUE02) - skříň ochran - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

RZN-R110 - Jistič V3 (AEA03) - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

RZN-R110 - Jistič V3Z (AEA03) - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

RZN-R110 - Jistič TW3 (AEA03) - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

RZN-R110 - Jistič T103 (AEA03) - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

RZN-R110 - Jistič T103 (AUE03) - skříň ochran - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

RZN-R110 - Jistič V4 (AEA04) - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

RZN-R110 - Jistič V4Z (AEA04) - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

RZN-R110 - Jistič TW4 (AEA04) - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

RZN-R110 - Jistič T104 (AEA04) - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT

RZN-R110 - Jistič T104 (AUE04) - skříň ochran - zapnutý RZN-R110 přenos signálu DŘT
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pol. Povely Odkud Zpracování v PLC Kam

ANG1 - Jistič P21 - vypnout IED ASJ2 ovládání prvku Jistič P21

ANG1 - Jistič P21 - zapnout IED ASJ2 ovládání prvku Jistič P21

ANG1 - Jistič P22 - vypnout IED ASJ9 ovládání prvku Jistič P22

ANG1 - Jistič P22 - zapnout IED ASJ9 ovládání prvku Jistič P22

ANG1 - Jistič P23 - vypnout DŘT ovládání prvku Jistič P23

ANG1 - Jistič P23 - zapnout DŘT ovládání prvku Jistič P23
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