


FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 250
3503-2 18-216.208 ModernizaceTNS Týništ ě nad Orlicí (Voklik)

SO/PS: SO 250 TNS Týništ ě, demolice

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek: SŽDC s.o.

26.01.2019  

26.01.2019 Firma 26.01.2019
ISPROFIN:

Jednotková Celkem
Díl: 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

1 015340            R                   POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAŘEZY T         71,300 0 0 0,00 Kč

1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 
2. Položka neobsahuje: 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
3. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

2 015120            2018_OTSKP          
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ 
(CIHLY)

T         81,298 0 0 0,00 Kč

 =SUMA(E24)*0,5*0,85

1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 
2. Položka neobsahuje: 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
3. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

3 015140            2018_OTSKP          
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV

T         946,931 0 0 0,00 Kč

 =SUMA(E24;E26:E27)*0,5*0,9+E28*2,4-hmotnost kontaminovaných konstrukcí (1152,975+1667)

1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 
2. Položka neobsahuje: 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
3. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

4 015170            2018_OTSKP          
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01  DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z 
DEMOLIC

T         2,869 0 0 0,00 Kč

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET
Stavba:

CELKEM: 0,00 K č

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

3503-2 - 17-004.208 ModernizaceTNS Týniště nad Orlicí (Voklik)

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Titul Jméno Příjmení

Vložit 
Součet za Díl 

včetně přepočítání Dílu
Vložit
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

3503-2 - 17-004.208 ModernizaceTNS Týniště nad Orlicí (Voklik)

Název položky/dílu

 =SUMA(E24)*0,5*0,03

1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 
2. Položka neobsahuje: 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
3. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

5 015240            2018_OTSKP          
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU 
ODPADU

T         9,565 0 0 0,00 Kč

 =SUMA(E24)*0,5*0,1

1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 
2. Položka neobsahuje: 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
3. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

6 015510            2018_OTSKP          
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07*  LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA 
Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)

T         1 152,957 0 0 0,00 Kč

objekt 7+8=(663+15,21)*1,7

1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 
2. Položka neobsahuje: 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
3. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

7 015670            2018_OTSKP          
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06*  KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A 
BETONY Z DEMOLIC

T         1 667,000 0 0 0,00 Kč

objekt 4+5=190*2,0+585*2,2

1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 
2. Položka neobsahuje: 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
3. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

8 015680            2018_OTSKP          
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 05*  STAVEBNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ 
AZBEST

T         0,250 0 0 0,00 Kč

markýza budovy
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

3503-2 - 17-004.208 ModernizaceTNS Týniště nad Orlicí (Voklik)

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 
2. Položka neobsahuje: 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
3. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

Součet za  Díl VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 0,00 Kč
Díl: 1 Zemní práce

9 17411             2018_OTSKP          ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3        2 406,870 0 0 0,00 Kč

viz technické listy pro jednotlivé 
objekty=24,1+6,49+68,35+213,62+1569,79+161,97+(43,85+21,92*3+43,85+8,08+2,18+17,05+7,3+19,58+10,71+
3,58+7,8)+15,21+117,6

položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10 125733            2018_OTSKP          VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3        2 406,870 0 0 0,00 Kč

 pro zpětný 
zásyp=24,1+6,49+68,35+213,62+1569,79+161,97+(43,85+21,92*3+43,85+8,08+2,18+17,05+7,3+19,58+10,71+3
,58+7,8)+15,21+117,6
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

3503-2 - 17-004.208 ModernizaceTNS Týniště nad Orlicí (Voklik)

Název položky/dílu

položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
položka nezahrnuje: 
- práce spojené s otvírkou zemníku 
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

Součet za  Díl Zemní práce 0,00 Kč
Díl: 11 Přípravné práce (a p řidružené)

10 112214            2018_OTSKP          ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM KUS       277,000 0 0 0,00 Kč

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: 
- vytrhání nebo vykopání pařezů 
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů 
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
- zásyp jam po pařezech

11 112224            2018_OTSKP          ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 5KM KUS       28,000 0 0 0,00 Kč

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: 
- vytrhání nebo vykopání pařezů 
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů 
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
- zásyp jam po pařezech

12 112234            2018_OTSKP          ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 5KM KUS       2,000 0 0 0,00 Kč

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: 
- vytrhání nebo vykopání pařezů 
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů 
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
- zásyp jam po pařezech

Součet za  Díl Přípravné práce (a p řidružené) 0,00 Kč
Díl: 98 Demolice

13 R98001            R                   Odpojení objektů od IS - pošt IS celkem KS        11,000 0 0 0,00 Kč

položka zahrnuje veškeré výkony, práce a dodávky nutné k odpojení každé IS
14 981238            2018_OTSKP          DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONSTR DO 20%, ODVOZ DO 20KM M3OP      191,290 0 0 0,00 Kč

objekt 1+8=88,33+102,96
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

3503-2 - 17-004.208 ModernizaceTNS Týniště nad Orlicí (Voklik)

Název položky/dílu

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  
- rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku 
- kropení a vytváření vodní clony 
- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce 
- podpěrné konstrukce jakékoli výšky 
- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén 
- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů 
- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy 
- naložení, dopravu a složení suti 
- ochranná ohrazení a sítě 
- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů 
- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů

15 981173            2018_OTSKP          DEMOLICE BUDOV KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 3KM M3OP      282,200 0 0 0,00 Kč

objekt 2+3=29+253,2

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  
- rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku 
- kropení a vytváření vodní clony 
- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce 
- podpěrné konstrukce jakékoli výšky 
- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén 
- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů 
- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy 
- naložení, dopravu a složení suti 
- ochranná ohrazení a sítě 
- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů 
- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů

16 981258            2018_OTSKP          DEMOLICE BUDOV ŽELBET S PODÍLEM KONSTR DO 20%, ODVOZ DO 20KM M3OP      864,550 0 0 0,00 Kč

objekt4=864,55

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  
- rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku 
- kropení a vytváření vodní clony 
- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce 
- podpěrné konstrukce jakékoli výšky 
- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén 
- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů 
- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy 
- naložení, dopravu a složení suti 
- ochranná ohrazení a sítě 
- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů 
- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů

17 981358            2018_OTSKP          DEMOLICE BUDOV ŽELBET S PODÍLEM KONSTR DO 30%, ODVOZ DO 20KM M3OP      4 507,860 0 0 0,00 Kč

objekt 5=4507,86
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

3503-2 - 17-004.208 ModernizaceTNS Týniště nad Orlicí (Voklik)

Název položky/dílu

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  
- rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku 
- kropení a vytváření vodní clony 
- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce 
- podpěrné konstrukce jakékoli výšky 
- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén 
- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů 
- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy 
- naložení, dopravu a složení suti 
- ochranná ohrazení a sítě 
- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů 
- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů

18 966168            2018_OTSKP          BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3        526,351 0 0 0,00 Kč

objekt6 - 179,97 m3op*0,3=m3+objekt 
č.7(43,85+21,92*3+43,85+8,08+2,18+17,05+7,3+19,58+10,71+3,58+7,8+39,17+4,42+4,32+3,31+1,22+14,44+10
,37+2,21+2,88)+(9,02+5,01+8,33+2,14+35,7+3,26)*0,35+129,07-oplocení

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

19 966183            2018_OTSKP          DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 3KM T         1,335 0 0 0,00 Kč

objekt 7 - zábradlí1,135 t+brána oplocení0,2t

položka zahrnuje: 
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

20 966842            2018_OTSKP          ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M         786,250 0 0 0,00 Kč

objekt7+9=198,62+587,63

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů , 
- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

21 98124B            2018_OTSKP          DEMOLICE BUDOV BETON S PODÍLEM KONSTR DO 20% - DOPRAVA tkm       19 304,352 0 0 0,00 Kč

celková hmotnost dle odd."0" 5x
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a 
požadované vzdálenosti [km].

Součet za  Díl Demolice 0,00 Kč
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