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Spréva faleziéni vopravnl costy

Cislo zmény: Qbsah zmény: Datum zmény:
01 PO ZAPRACOVANI PRIPOMINEK 02/2019
02 - -
03 - -
Objednatel: Sprava Zelezni&ni dopravni cesty, statni organizace

Diazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava vychod
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Generalni projektant:

SUDOP
v PRAHA

SUDOP PRAHA a.s.
Ql$anska 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hiavni inZenyr projektu:
ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Garant profese:

Stfedisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDELOVACI A ZABEZPECOVACI TECHNIKY

QOdpoveédny projektant SO, 10, PS:| Vypracoval:

Vedouci stfediska;

ING. MARTIN RAIBR MIROSLAV LUDVIK MIROSLAV LUDVIK ~

5

Kontroloval:

ING. JIRI STRAKA

POLOHOVY PLAN

Nézev akce: Cislo smiouvy:
18-216.208
Projektovy stuper:
Modernizace TNS Tynisté nad Orlici (Voklik) DSP
Cast: Datum:
02/2019
Cislo &asti:
SO 312 TNS Tynisté nad Orlici, pfipojeni pfevozné ménirny E.3.1
Nazev pfilohy: Meéritko: Pocet formatu:
1:500 4 x A4
Cislo pFilohy:

3

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA £.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBC JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOF PRAHA a.s.



PROVIZORNI VZDUSNE NAPAJECI VEDENI PTM Tynisté

misto uréeni sestaveni €.
stav stozar 83 - stavajici
stav stozar v zahradkach stavajici
stav stozar v zahrddkach - |[stavajici

prov stozar P1

J70-50/1/Z, J74-63/3/BP, J74-73, J74-124/R, 6xJ60-43, J60-44/A/1, J94-3, J90-42,
J90-65, J90-102, J90-104, J90-106, 3 x bet. dilec

stav stoZar v zahradkach -

prov stozar P11

stavajici

J70-50/I/Z, J74-63/3/BP, J74-73, J74-124/R, 6xJ60-43, J60-44/A/1, J94-3, J90-42
J90-65, J90-102, J90-104, J90-106, 3 x bet. dilec

!

PROVIZORNiI KABELOVE NAPAJECI VEDENI PTM Tvniste

napajet misto uréeni sestaveni ¢. DEL. USEKU|CXEKVCEY| PEG
prov stoZar P1 - 3 x kab. koncovka venkovni, J74-214/A, 5xJ70-232/3, J70-237/3
N1 pripojeni na sténu PTM |3 x kab. koncovka venkovni 36 177 123
prov stoZar P11 - 3 x kab. koncovka venkovni, J74-214/A, 5xJ70-232/3, J70-237/3
N11 | pfipojeni na sténu PTM |3 x kab. koncovka venkovni 32 165 111
typ CXEKVCEY 300 mm’, 6/10kV celkem [m] 342
typ PEG 160 celkem [m] 234
PROVIZORNI ZPETNE KABELOVE VEDENi PTM Tynisté
misto uréeni sestaveni ¢. DEL. USEKU| AYKCY | CHBU PEG
styk. TR koleje - stavajici
stav. rozvadé¢ RZ u koleje |stavajici 13
stév. rozvadéc¢ RZ u koleje - |stavajici
rozvadé¢ PR1 v aredlu TM  [J70-247/9/Z, 4 x kabelovad koncovka vnitfni 86 12
rozvadéc¢ PR1 v aredlu TM - |4 x kabelova koncovka vnitini
rozvadé¢ PR2 v aredlu TM |J70-247/14/Z 4 x kabelova koncovka vnitini 84 368 364
rozvadé¢ PR2 v aredlu TM - |8 x kabelové oko
kontejner PTM A 8 x kabelové oko 4 112 36
rozvadéé PR2 v aredlu TM - |8 x kabelové oko
kontejner PTM B 8 x kabelové oko 8 144 52
typ AYKCY 500 mm>,3.6 / 6kV celkem [m] 368
typ CHBU 120 mm?3.6 / 6kV celkem [m] 256
typ PEG 160 celkem [m] 464







