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1. Identifika ční údaje stavby 

Název stavby: Modernizace TND Týniště nad Orlicí (Voklik) 

Stupeň dokumentace: 

aktualizace projektu stavby (DSP) 

Rozsah projektu odpovídá rozsahu dokumentace pro přípravu 
staveb na železničních drahách celostátních a regionálních ve 
stupni projekt (P) dle směrnice č. 11/2006 (příloha č. 2, změna 
č.1) generálního ředitele SŽDC s.o. i vyhlášky ministerstva 
dopravy č dle přílohy č. 5 vyhlášky 146/2008 Sb 

Předmět dokumentace 

Rekonstrukce technologie trakční napájecí stanice (trakční 
měnírny) včetně rozvodny 110/23 kV, její technologické a 
stavební části a navazujících rozvodů vn, nn včetně připojení na 
trakční vedení. Rekonstrukce bude provedena za použití 
náhradního napájecího zdroje (mobilní měnírna). 

Místo stavby:  

Královehradecký kraj, okres Rychnov nad Kněžnou, obec Týniště 
nad Orlicí, stávající areál trakční napájecí stanice Týniště nad 
Orlicí a přilehlé drážní těleso trati Choceň - Velký Osek v úseku 
Borohrádek - Týniště nad Orlicí. 

Katastrální území:  Týniště nad Orlicí  (772429) 

Investor a objednatel:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
110 00  PRAHA 1 
IČ: 70994234 
DIČ: CZ70994234 

Předpokládaná doba realizace: 2019-2020 

Zpracovatel dokumentace: 

SUDOP PRAHA a.s. 
Olšanská 1a 
130 80  PRAHA 3 
IČO: 25 79 33 49 
DIČ: CZ 25 79 33 49 
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2. Majetkoprávní vztahy 

Objekt SO 320 se nachází na následujících pozemcích : 
Parcelní číslo: 1446/6 

Katastrální území: Týništ ě nad Orlicí [772429]  

Číslo LV: 2696 

Parcela katastru nemovitostí 

Způsob využití: dráha 

Vlastnické právo: Česká republika  

Právo hospodařit s majetkem státu : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.  

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

 
Parcelní číslo: 4418 

Katastrální území: Týništ ě nad Orlicí [772429]  

Číslo LV: 2696 

Parcela katastru nemovitostí 

Způsob využití: stavba pro dopravu 

Vlastnické právo: Česká republika  

Právo hospodařit s majetkem státu : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.  

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

3. Zpracovatelé jednotlivých částí 
Architektonicko - stavební řešení:                                             Ing. Martin Nápravník 
Stavebně konstrukční část :                                                      Ing. Vít Kudrnovský 
Požárně bezpečnostní řešení :                                                  Bc. Martin Bernas   
Technika prostředí staveb 
Zdravotně technické instalace:                                                  Ing. Václav Pilát             
Zařízení vzduchotechniky a chlazení:                                        Ing. Jiří Jirousek 
Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů:           Ing. Eduard Košťál  
Soupis prací a položkový rozpočet:                                              Jiří Sedláček  

 

 
4. Podklady a pr ůzkumy 

Základní podklady 

� Zadávací dokumentace stavby včetně všech jejích příloh (zadavatel SŽDC s.o., Stavební správa 
východ), 

� Schválený záměr projektu stavby „Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)“ 
� Schvalovací protokol přípravné dokumentace stavby „Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)“ 

(36642/2016-SŽDC-O6-Mat) 
� Projekt stavby „Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)“ (SUDOP PRAHA a.s. 08/2017) 
� Stavební povolení s nabytím právní moci pro projekt stavby „Modernizace TNS Týniště nad Orlicí 

(Voklik)“ č.j. DUCR-5533/18/Bj, nabytí právní moci 21.2.2018 
� Stanoviska odborných složek SŽDC s.o. a ČD a.s. v rámci zpracování projektu stavby 
� Projednání se správci inženýrských sítí  
� Projednání s orgány státní správy a ostatními organizacemi 

Geotechnické a jiné podklady 

� Inženýrskogeologický průzkum (SUDOP Praha a.s. 10/2015 a 06/2017) 
� Posudek o stanovení radonového indexu pozemku (Ing. Pavel Richter 09/2015) 
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� Stavebně technický průzkum azbestu (Atelier4 s.r.o. 09/2015) 
� Korozní průzkum a měření zemního odporu (SUDOP Praha a.s. 09/2015 a 06/2017) 
� Dendrologický průzkum, viz souhrnná část dokumentace B.10 
� Ověření kontaminace zemin a podzemních vod (SUDOP Praha a.s. 07/2017) 

Geodetické podklady 

� Geodetické zaměření areálu TNS a souvisejícího drážního tělesa (SUDOP PRAHA a.s. 2008, 
11/2015 a 06/2017) 

� Zaměření skutečného provedení stavby ŽST Týniště (SŽDC SŽG) 
� Katastrální mapy (DKM, KM) a údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí z k.ú Týniště nad 

Orlicí 

Ostatní použité podklady 

� Vyhláška 146/2008 Sb., příloha č.5 , o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb  

� Směrnice GŘ SŽDC č.11 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních 

� Směrnice GŘ SŽDC č.16 – Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě ČR 
� Směrnice GŘ SŽDC č.20 – Závazný způsob členění nákladu stavby 
� Směrnice GŘ SŽDC č.30 – Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazené do 

evropského železničního systému 
� Doklady o průběhu zpracování projektu  
� Studie „Modernizace trakčních napájecích stanic“ (SUDOP PRAHA a.s. 06/2003) 
� Zákony, předpisy, směrnice a vyhlášky platné v době zpracování dokumentace 
� ČSN, TNŽ a TKP platné v době zpracování dokumentace 

 
 

5. Předmět a rozsah dokumentace 

Předmětem dokumentace je návrh technického a konstrukčního řešení stavebního objektu    
SO 320 TNS Týniště nad Orlicí, napájecí stanice. V rámci tohoto objektu je řešen objekt napájecí 
stanice, obslužný objekt. 

Dokumentace architektonicko a stavebně technického řešení je zpracována v rozsahu stupně 
DSP.  Dokumentace navazuje na předchozí stupeň – tzv. přípravnou dokumentaci zpracovanou 
v roce 2015 a Projekt  stavby „Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)“ (SUDOP PRAHA a.s. 
08/2017). 

 

6. Popis stavby a ú čel objektu 

Součástí „Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik) “ je v rámci tohoto SO řešen návrh nové 
technologické budovy - napájecí stanice a obslužného objektu umístěné ve stávajícím areálu TNS 
Týniště nad Orlicí. Nová napájecí stanice a obslužný objekt budou situovány u nové příjezdové a 
areálové komunikace.   
Trakční napájecí stanice - jedná se o dvoupodlažní objekt. Technologie a zázemí jsou umístěny v 
1.NP, 1.PP je řešeno jako technologický prostor pro kabelová vedení. Objekt TNS je řešen jako 
bezobslužný. Uvažuje se s max. 5-ti osobami, které provádí revizi zařízení a kontrolu objektu. Z toho 
max. 3 osoby se vyskytnou v jednom čase.  
Vedlejší obslužný objekt bude složen ze dvou prostorů, přičemž jeden bude sloužit pro parkování 
osobního vozidla a druhý pro uskladnění prostředků pro údržbu (zahradní náčiní apod.).  
Do areálu nemá přístup běžná veřejnost, přístup je pouze pro oprávněné pracovníky investora, 
správců a údržby.  
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7. Účelové jednotky (obestav ěný prostor, zastav ěné plochy) 

Napájecí stanice 
Zastavěná plocha:     507,3 m² 
Obestavěný prostor:    3532 m³ 
Výška v objektu:             5,4 m 
 

Obslužný objekt 
Zastavěná plocha:        44,58 m² 
Obestavěný prostor:         147 m³ 
Výška v objektu:                   3,35 m 

 

8. Napojení objektu na inženýrské sít ě 

Podrobněji viz související SO: 
SO 160 TNS Týniště nad Orlicí, úprava vodovodní přípojky 
SO 161 TNS Týniště nad Orlicí, splašková kanalizace a žumpa 
SO 162 TNS Týniště nad Orlicí, likvidace dešťových vod 
SO 361 TNS Týniště nad Orlicí, rozvod nn a osvětlení 
 

Splaškové vody budou svedeny do bezodtokové žumpy (řeší SO 161). Přípojka silnoproudu je řešena 
v rámci SO 361. Přípojka vodovodu je řešena v rámci SO 160. Dešťové vody od objektu TNS budou 
staženy novou dešťovou kanalizací s vyústěním do nové šachty na stávajícím propustku pod rušenou 
železniční vlečkou (řeší SO 162). Dešťové vody od obslužného objektu budou zaústěny do 
vsakovacího systému umístěného za objektem (řeší SO 162). Lokalita není v záplavovém území 
Orlice a je celá navržena mimo rozsah hladiny při Q100 a není tudíž ani v aktivní povodňové zóně. 

9. Přípravné práce a úprava území, demolice a p řeložky sítí, kácení zelen ě 
 

Kácení zeleně 
V místě budoucího objektu je nutno dřeviny většinou tvořené křovinovými nálety a stromy 

(rozsah viz dendrologikcý průzkum) nutno pokácet včetně vyvrácení a odvezení kořenů. Kácení je 
nutno provést před zahájením výkopových prací. 

 
Zařízení staveniště 

Pro zařízení staveniště bude vyčleněn prostor v těsné blízkosti nové technologické budovy. 
Čistá zemina z výkopů, která již nebude využita pro zpětný zásyp, bude odvezena přímo k užití 
na rekultivaci předem určeného prostoru.   
 Zemina určená k opětovnému použití bude uskladněna v prostoru hlavního stavebního dvoru, který 
se nachází v bezprostřední blízkosti nového objektu – do vzdálenosti 20-40m. 

10.  Geologické pom ěry, radonové riziko, ochrana proti bludným proud ům 

10.1 Základové pom ěry  
Zhodnocení základových poměrů v místě projektované novostavby bylo provedeno na základě 
dokumentace tří provedených inženýrsko-geologických vrtů a dostupných archivních údajů. 

 
10.1.1 Geomorfologické a klimatické pom ěry 
Zájmové území náleží morfologicky do systému Hercynského, provincie Česká vysočina, subprovincie 
Česká tabule, do oblasti Východočeská tabule, celku Orlická tabule, podcelku Třebechovická tabule a 
okrsku Bědovická plošina. Jedná se o morfologicky málo členité území, rovinného rázu, prakticky bez 
výraznějších elevací s velmi mělkými údolími vodních toků, s dominantní nivou a meandry řeky Orlice 
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a jejích přítoků. Morfologickou stavbu širšího zájmového území, částečně určují i geologické poměry. 
Dnešní reliéf je výsledkem geologické stavby, různé odolnosti hornin vůči zvětrávacím procesům, 
erozivní činnosti občasných vodních toků a také zejména uložení kvartérních sedimentů, které 
vyrovnaly členitější povrch území. Na stavbě území se v neposlední řadě podílí i antropogenní 
činnost. Zájmové území má spíše akumulační charakter – plochá údolní říční niva.  
Z hlediska klimatické klasifikace podle Atlasu podnebí Česka (2007) leží zájmové území v okrsku B2 
(mírně teplý, mírně suchý, převážně s mírnou zimou). 
 
Klimatické údaje jsou převzaty z Atlasu podnebí Česka (2007): 
Průměrná roční teplota vzduchu      8-9 °C 
Průměrný roční počet ledových dní       do 30 
Průměrný roční počet dní bez mrazu    260-280 
Průměrný počet mrazových dní v roce    100-120 
Průměrný roční počet letních dní        40-50 
Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou       30-40 
Průměrné maximum sněhové pokrývky    do 15 cm 
Průměrné datum prvního sněžení        20.11. 
Průměrné datum posledního sněžení    31.4.- 10.4. 
Průměrný úhrn srážek      600-650 mm 
 
 
10.1.2 Geologická stavba 
Z geologického hlediska je zájmové území budováno křídovými sedimentárními horninami 
březenského souvrství. Toto souvrství je v daném zájmovém území zastoupeno především slínovci a 
vápnitými prachovci a jílovci. Horniny předkvartérního podkladu nebyly provedenými vrty zastiženy, při 
zakládání budoucího objektu stanovišť transformátorů se neuplatní, proto nebudou již dále v textu 
diskutovány. 
Nejsvrchnější patro budují zeminy pokryvných útvarů kvartérního stáří. Jedná se především o fluviální 
písčitohlinité a písčitoštěrkovité sedimenty. Na základě morfologie, charakteru území a zjištěných 
skutečností je možno očekávat, že fluviální sedimenty v rámci řešeného území dosahují do hloubky 
min. 6 m pod úroveň stávajícího terénu.  

  
  
10.1.3 Hydrogeologické pom ěry a agresivita prost ředí 

Hladina podzemní vody byla zastižena v prostředí kvartérních fluviálních sedimentů. Jedná se 
o propustnost průlinovou, hladina podzemní vody je volná, přímo závislá na aktuálních srážkových 
úhrnech a stavu vody v nejbližší vodoteči (řece Orlici). Nově provedenými vrty byla hladina podzemní 
vody zastižena v hloubce 1,51 až 2,19 m, tj. cca v rozmezí kót 250,01 až 248,69 m n.m.. Sezónní 
rozkyv hladiny podzemní vody může v daném území činit cca 0,5 m. 

Podle nově provedeného chemického rozboru podzemní vody lze konstatovat, že podzemní 
vody v daném území nevykazují agresivitu dle ČSN EN 206 na betonové a ocelové stavební 
konstrukce. Archivním chemickým rozborem podzemní vody z vrtu J2 byla zjištěna slabá agresivita 
stupně XA1. Konkrétně se jednalo o zvýšený obsah CO2 agr. na vápno. 

V rámci stavby a při návrhu základových konstrukcí doporučujeme uvažovat s méně příznivou 
hodnotou agresivity kapalného prostředí – stupeň XA1.  

Tabulka č. 1 - Výsledky chemických laboratorních rozborů podzemní vod 

Vrt 
Hloubka 

odběru (m) 

Stupeň agresivity podle ČSN EN 206-1 Výsledný 

stupeň 

agresivity 

SO4
2- 

(mg/l) 

pH 

(-) 

CO2 agr. 

(mg/l) 

NH4
+ 

(mg/l) 

Mg2+ 

(mg/l) 

J4 2,19 < 5 7,73 2,2 0,56 9,9 neagresivní  

J2 1,5 64,9 6,81 36,3 0,79 8,5 XA1 
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Vrt 
Hloubka 

odběru (m) 

Stupeň agresivity podle ČSN EN 206-1 Výsledný 

stupeň 

agresivity 

SO4
2- 

(mg/l) 

pH 

(-) 

CO2 agr. 

(mg/l) 

NH4
+ 

(mg/l) 

Mg2+ 

(mg/l) 

        

Limity : 

< 200 > 6,5 1,56 < 15 < 300 neagresivní 

≥ 200 a 

≤ 600 

≤ 6,5 a 

≥ 5,5 

≥ 15 a 

≤ 40 

≥ 15 a 

≤ 30 

≥ 300 a 

≤ 1 000 
XA1 

> 600 a 

≤ 3 000 

< 5,5 a 

≥ 4,5 

> 40 a 

≤ 100 

> 30 a 

≤ 60 

> 1 000 a 

≤ 3 000 
XA2 

> 3 000 a 

≤ 6 000 

< 4,5 a 

≥ 4,0 

>100 až 
do 

nasycení 

> 60 a 

≤ 100 

> 3 000 až 

do nasyc. 
XA3 

  
  

10.1.4 Geotechnická charakteristika zemin a hornin 
V této kapitole jsou uvedeny všeobecně platné informace o zeminách jako základových 

půdách. 
Zeminy, které byly zastiženy v rámci zájmového území, byly rozčleněny do geotechnických 

typů (dále jen GT). Pro zařazení do jednotlivých GT bylo rozhodující jejich geomechanické chování, 
které má zásadní význam pro návrh jak zemních konstrukcí tak i založení stavebních objektů.  

Základním určujícím prvkem pro rozdělení zemin byla zrnitost zemin, resp. obsah jemnozrnné 
frakce (“f”), která do největší míry ovlivňuje fyzikální a technologické vlastnosti zemin (např. plasticitu, 
namrzavost, kapilární vzlínavost, zhutnitelnost, únosnost a vhodnost pro stabilizace atd.). 

 

Kvartérní sedimenty 

Geotechnický typ Y  

Do geotechnického typu Y řadíme navážky charakteru písku s jemnozrnnou příměsí S3/S-FY 
(clsiSa), písku hlinitého S4/SMY (siSa) a štěrku (štěrkodrti) třídy G2/GPY, G3/G-F (Gr, saGr).  

 
Geotechnický typ Q1 
Tento typ je reprezentován písčitou hlínou (F3/MS - saSi), zpravidla pevné konzistence, silně 

písčité, světle hnědé barvy. 
 
Geotechnický typ Q2 
Do geotechnického typu Q3 řadíme písčité jíly (F4/CS – saCl), tuhé až pevné konzistence, 

šedozelené barvy. 
 
Geotechnický typ Q3 
Tento geotechnický typ zastupují písky s jemnozrnnou příměsí (S3/S-F – grSa), ulehlé, světle 

hnědé, středně zrnité, s příměsí valounků křemene vel. do 3 cm, pod hladinou podzemní vody 
zvodnělý. 

 
Geotechnický typ Q4 
Geotechnický typ je budován středně ulehlými jílovitými písky (S5/SC – clsiSa), šedý, 

s příměsí valounků křemene, pod hladinou podzemní vody zvodnělý. 
 
Geotechnický typ Q5 
Do tohoto geotechnického typu jsou zařazeny štěrky s příměsí jemnozrnné zemniy (G3/G-F - 

saclGr), ulehlé, šedé barvy, s valouny do velikosti 2 cm, pod hladinou podzemní vody zvodnělý. 
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Tabulka č. 2: Charakteristiky základových půd 
G
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/ T

K
P

 S
Ž

D
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Y Q 

S3/S-FY 
S4/SMY 

G2/GPY 

clsiSa 

siSa 

Gr 

18,0 

18,0 

19,5 

- - - 0,35 - I / I 

H Q F3/MSO saSior 17,5 - - - - - I / I 

Q1 Q F3/MS saSi 18,0 10 14 26 0,35 250 I / I 

Q2 Q F4/CS saCl 18,5 6 16 25 0,35 170 I / I 

Q3 Q S2/SP S3/S-F clsiSa, Sa 17,5 14 0 30 0,30 2502) I / I 

Q4 Q S5/SC clSa 18,5 10 6 27 0,35 2252) I / I 

Q5 Q G3/G-F saclGr 19,5 183) 0 33 0,26 3502) I / I 

Vysvětlivky: 

γ - objemová tíha zeminy, pod hladinou podzemní vody platí 

vztah γ = γ-10 

Rp – předpokládaná únosnost, pod hladinou podzemní vody je  
nutné hodnotu snížit o 30%  

Edef – modul přetvárnosti ν - Poissonovo číslo 

cef – efektivní soudržnost φef – efektivní úhel vnitřního tření 

φ – zdánlivý úhel vnitřního tření c – zdánlivá soudržnost 

Poznámka: 1)  pod hladinou podzemní vody je nutné příslušné charakteristiky upravit 
2)  platí pro ší řku základu 3,0 m, bez uvážení vlivu podzemní vody, při jejím uvážení je nutné 

hodnotu o 30% snížit!  

3)  stanoveno na základě srovnávací dynamické penetrační zkoušky  

10.2 Závěry a doporu čení 
 Budoucí objekt TNS hodnotíme jako stavbu se staticky nenáro čnou konstrukcí .  
 
Základové poměry v místě stavebního objektu hodnotíme jako složité  z důvodu výskytu mělké 

hladiny podzemní vody a variabilních základových půd.  
 
Budoucí objekt TNS doporučujeme založit plošn ě na základových konstrukcích v prost ředí 

geotechnického typu Q5  – štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy s předpokládanou únosností Rp 
min. 350 kPa. Tyto základové půdy jsou pro daný objekt dostatečně únosné (platí za předpokladu, že 
nedojde k jejich znehodnocení těžbou, bez uvážení vlivu podzemní vody, při jejím uvážení lze 
očekávat únosnost Rp = 245 kPa). Předpokládaná hloubka výkopů pro základové konstrukce se bude 
pohybovat v rozmezí hloubek cca 1,7 – 2,7 m. Při jejich realizaci bude hloubení komplikovat mělká 
hladina podzemní vody, která byla sondážními pracemi zastižena v hloubce 1,51 – 2,19 m pod 
stávajícím terénem, tj. na kótě 250,01 až 248,69 m n.m.  

 
Základové prvky objektu budou trvale vystaveny vlivu podzemní vody. V daném území 

doporučujeme uvažovat se slabou agresivitou stupně XA1 podle ČSN EN 206.  
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V případě zakládání nad hladinou podzemní vody, tj. do hloubky cca 1,5-2,0 m budou 
zastiženy variabilní fluviální sedimenty. V tomto případě bude nutné provést částečnou výměnu 
základových půd a to z důvodů variability geotechnických parametrů. Rozsah případné výměny bude 
znám, až po realizaci výkopů pro základové prvky. 

 
Na základě provedených průzkumných prací a jejich vyhodnocení je pro objekt TNS 

stanovena 2. geotechnická kategorie  (geotechnické konstrukce, ve smyslu ČSN EN 1997-1 – 
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla). 

 
Výkopové a zemní práce je nutné provádět v klimaticky příhodném období, s minimem srážek 

a především mimo období mrazu. Dále je bezpodmínečně nutné zabránit degradaci základových půd, 
především při dotěžování na úroveň základové spáry. Zeminy typu Q1 jsou namrzavé, zeminy typu 
Q2 jsou nebezpečně namrzavé, zeminy Q4 jsou mírně namrzavé a zeminy typu Q3 a Q5  jsou 
nenamrzavé.  

 
Po dokončení hrubé stavby a střechy objektu je nutné provést řádné odvedení srážkových vod 

z objektu, tak aby nedocházelo k jejich zatékání do výkopů pro základové prvky. 
 
Dočasné svahování výkopů pro základové konstrukce doporučujeme realizovat v poměru 1:1, 

s přihlédnutím k aktuálnímu stavu kvartérních zemin (zejména jejich konzistenci, pravděpodobné 
variabilní soudržnosti, saturaci vodou, ulehlosti atd.). Pod hladinou podzemní vody musí být 
použito vhodné pažení. P ři zemních pracích je bezpodmíne čně nutné dodržovat ustanovení o 
bezpečnosti práce. 

Dále doporu čujeme provést posouzení základové spáry v základový ch konstrukcích 
geotechnikem. 

Stručný podklad ze zprávy inženýrskogeologického průzkumu podává základní informace o 
provedených technických pracích a získaných výsledcích. Podrobná zjištění jsou uvedena 
v jednotlivých částech příslušné zprávy inženýrskogeologického průzkumu a slouží jako podklad 
k vypracování projektu novostavby trakční napájecí stanice v lokalitě Týniště nad Orlicí. 
 

10.3 Radonové riziko 
Na základě radonového průzkumu provedeného v 09/2015 se jedná o pozemek se st ředním 

radonovým indexem . Bylo provedeno celkem 15 bodových odběrů půdního vzduchu. Hodnoty 
objemové aktivity Radonu 222Rn se pohybovaly v rozmezí cA=6,3-41,0 kBq.m-3, statistické parametry 
souboru hodnot byly následující: třetí kvartil objemové aktivity 222Rn cA75 = 20,7 kBq.m-3, aritmetický 
průměr 18,8 kBq.m-3 a medián 18,6 kBq.m-3. Z výsledku vyplývá, že budovu je nutno ochránit 
ochrannými opatřeními, zvláště je nutno vycházet z ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z 
podloží. Ochrana bude provedena asfaltovými modifikovanými pásy tl. 5,0 mm s vložkou polyesterové 
rohože ve dvou vrstvách. Pásy musí mít certifikaci pro ochranu p řed radonem.  Prostupy do 
kabelového prostoru budou řešeny jako vodotěsné (proti tlakové vodě) a vzduchotěsné. 

 

10.4 Ochrana proti bludným proud ům 
Korozní průzkum, který byl součástí dokumentace „J.3 – Korozní průzkum a měření zemního odporu“, 
byl již proveden v rámci přípravné dokumentace stavby „Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklík). 
Předmětem korozního průzkumu bylo: 

• měření zdánlivé rezistivity půdy za účelem vyprojektování nové zemní sítě 
• měření intenzity stejnosměrných bludných proudů dle ČSN 038365 a předpisu ČD SR 5/7 (S) 
 
Ve smyslu návrhu protikorozních opatření byl tento korozní průzkum kvalifikován jako základní. 

 
V rámci korozního průzkumu byla provedena tato základní geoelektrická měření: 

a) měření zdánlivé rezistivity půdy dle ČSN 03 8363 
b) měření stejnosměrného proudového pole dle ČSN 03 8365 
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10.4.1  Vyhodnocení geoelektrických m ěření 

K vyhodnocení naměřených hodnot byla použita dvě základní kriteria stanovená dle ČSN 03 
8375 a SŽDC (ČD) SR 5/7 (S): 

a) agresivita prostředí podle velikosti zdánlivé rezistivity půdy 

Agresivita půd a vod na ocel dle ČSN 03 8375 

I. velmi nízká ρ > 100 Ω.m 

II. střední ρ = 50 až 100 Ω.m 

III. zvýšená ρ = 23 až 50 Ω.m 

IV. velmi vysoká ρ < 23 Ω.m 

b) agresivita prostředí podle hustoty bludných proudů v půdě 

Agresivita půd a vod na ocel dle ČSN 03 8375 

I. velmi nízká J < 0,1 µA.m-2 

II. střední J = 0,1 až 3,0 µA.m-2 

III. zvýšená J = 3,0 až 100 µA.m-2 

IV. velmi vysoká J > 100 µA.m-2 

Toto kritérium koresponduje (až do třetího stupně) se stupnicí proudové hustoty uvedené v tabulce č.1 
SŽDC (ČD) SR 5/7 (S): 

Tabulka 1 viz. SŽDC (ČD) SR 5/7 (S) 

Stupně základních pasivních ochranných opatření pro omezení vlivu bludných proudů 

Základní 
ochranná 
opatření 
stupeň č. 

Proudová hustota 
[µA.m-2] 

Provedení základních ochranných opatření 

1 J < 0,1 

1.  Primární ochrana dle ČSN ISO 9690 (73 1215) a ČSN P ENV 
206 (73 2403), tab.3 

A - bez propojení výztuže a jejího vyvedení na povrch konstrukce 

2 J = 0,1až 3,0 

2. Kombinace primární ochrany dle ČSN ISO 9690 a ČSN P ENV 
206, tab.3 a případné sekundární ochrany dle SR, kap. III. 

B– bez propojení výztuže a jejího vyvedení na povrch konstrukce 

3 J = 3,0 až 100 

3. Dtto ad 2 plus 
C – konstrukční opatření dle SR, kapitola III., bez propojení výztuže 

a jejího vyvedení na povrch konstrukce 

4 J = 100 až 10 000 

4. Dtto ad 2 plus 
D – konstrukční opatření dle SR, kapitola III., včetně propojení 

výztuže a jejího vyvedení na povrch konstrukce 

5 J > 10 000 

5. Dtto ad 4 plus 
E – dokumentace „Elektrické rozvody a zařízení pro kontrolu vlivu 

bludných proudů“ umožňující elektrická a geofyzikální měření 
včetně realizace event. návrhu následných ochranných opatření 

 
10.4.2 Zdánlivá rezistivita p ůdy 

Podle tohoto kritéria je prostředí předmětné stavby charakterizováno dle ČSN 03 8375 
stupn ěm I. – IV. tj. s velmi nízkou až velmi vysokou agre sivitou . Naměřené hodnoty jsou uvedeny 
v Protokolu měření I. 
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10.4.3 Stejnosm ěrné proudové pole 

Podle tohoto kritéria je prost ředí předmětné stavby charakterizováno dle ČSN 03 8375, resp. 
SR 5/7 (S) stupn ěm III. tj. se zvýšenou . Naměřené hodnoty jsou uvedeny v příloze „Protokol měření 
II.“ 

 
10.4.4 Závěr – návrh protikorozních opat ření 

Korozní průzkum, který byl proveden v září 2015, prokázal přítomnost stejnosměrných 
elektrických polí vlivem stávajících elektrizovaných tratí. Proudová hustota bludných proudů 
vykazovala třetí stupe ň agresivity p ůdního a horninového prost ředí. 

Návrh protikorozní ochrany: 

a) Vzhledem k vysoké agresivitě stejnosměrných bludných proudů doporučujeme uvažovat se 
zesílenou zemnící sítí. 

b) Při návrhu konstrukcí kovových úložných zařízení postupovat v souladu s předpisem SŽDC 
(ČD) SR 5/7 (S) „Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů“. 

c) Doporučujeme provést předběžný a dodatečný korozní průzkum (při dlouhodobých měřeních, 
min. 4 hodiny) tj. před a po uvedení stavby do zkušebního provozu. Jejich výsledky porovnat a 
vyhodnotit pro případná další protikorozní opatření. 

d) Průběžně zajišťovat odborné posuzování nových staveb úložných zařízení a konstrukcí z 
hlediska jejich protikorozní ochrany u „Specializovaného střediska diagnostiky korozních vlivů 
TÚDC“ - organizační jednotky SŽDC s možností zabezpečení: 

• odborné spolupráce v oblasti řádného zabezpečení protikorozní ochrany, 

• kontroly a měření elektrických parametrů izolací a armatur v průběhu stavby mostních a 
železobetonových konstrukcí. 

Ochranná opatření budou provedena u podzemních železobetonových konstrukcí, které jsou 
v kontaktu se základovou zeminou. Jedná se o základovou desku hlavního objektu TNS a základové 
pasy obslužného objektu. U těchto konstrukcí bude provedena ochrana zvýšeným krytím výztuže 
základové desky a pasů na 50 mm a provařením výztuže. Dále budou provedena ochranná opatření 
proti účinkům bludných proudů u prefabrikované konstrukce kabelového prostoru objektu TNS, Tyto 
konstrukce jsou z důvodu ochrany proti zemní vlhkosti a případně tlakovou vodou opatřeny vnější 
hydroizolací, která je zároveň sekundární ochranou proti účinkům bludných proudů. Dále bude 
provedeno provaření výztuže prefabrikátů kabelového prostoru s umístěním měřících vývodů. 
Prova ření výztuže prefabrikát ů s umíst ění měřících bod ů bude sou částí výrobní dokumentace 
zhotovitele prefabrikát ů. 

 Ochranu stavby před účinky bludných proudů musí vyhovovat ČSN EN 50162, TP 124 
Ministerstva dopravy „ Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní 
objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací“ a předpisu SŽDC (ČD) SR 5/7 (S) 
„Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů“. 

Pro konstrukci základů a kabelového prostoru jsou navrženy prvky primární a sekundární ochrany 
výztuže, Primární ochrana je řešena požadovaným krytím výztuže a sekundární ochranu tvoří 
modifikované asfaltové izolační pásy s vložkou z polyesterové rohože. 
 
Požadavky na beton  
V závislosti na druhu prostředí jsou stanoveny (dle ČSN EN 206-1) požadavky na výztuž a třídu 
betonu. Podrobnosti jsou uvedeny v TP 124. Na tyto požadavky je nutno brát zřetel při vytváření 
receptury betonové směsi dodávané na stavbu již konkrétní betonárnou. 

 
Požadavky na výztuž 
Je nutné dodržet předpokládané min. krytí výztuže na vnějším povrchu ve styku se zeminou 50 mm, 
budou použity pouze betonové distanční podložky ne kovové. Podrobnosti jsou uvedeny v TP 124. 
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Propojení výztuže, stanovení rozsah ů svárů bude provedeno na základ ě hodnocení pracovník ů 
specializovaného pracovišt ě SŽDC s.o. TÚDC, kte ří upřesní konstruk ční opat ření pro výztuž 
přímo na stavb ě před zahájením armovacích a betoná řských prací – viz. TP 124 MD.  
 
Provaření výztuže 
Provaření výztuže základů se provádí po obvodě tělesa armokoše, ve vybraných prvcích se provaří 
bodově křižující prvky výztuže. Specializované pracoviště vytvoří schematické provaření výztuže, 
které bude zapracováno do výrobních výkresů výztuže. Žádný svar nesmí oslabit svařovaný profil 
výztuže, výztuž nesmí jevit známky koroze. Svary ve výztuži, které je možné považovat za galvanicky 
elektricky vodivé spojení jsou: 
- u křižujících výztuží bodové svary 5mm 
- u výztuže spojené s ocelovou deskou koutový oboustranný svar a=4mm, délky 100mm 
- u podélných svařovaných výztuží oboustranný svar délky 100mm 
- Podrobnosti jsou uvedeny v TP 124 – odst. 5.4.3 
 
Měřící vývody  
Vývod bude proveden pomocí ocelových destiček 100 x 100mm, opatřených závitem a zdířkou. Je 
vhodné použít výrobek z korozivzdorné oceli, svařování pod ochrannou atmosférou. Podrobnosti jsou 
uvedeny v TP 124 – odst. 5.4.5. 
 

Uzemnění objektu 
Zemnící síť technologického objektu bude řešena pásky FeZn  mm uloženými v rámci vnější 

zemnící sítě. Armování celé stavby bude provařeno a pokryto betonem v souladu s požadavky ČSN 
03 8350 a souvisejících norem na ochranu před účinky bludných proudů. Vývody pro bleskosvod 
budou směřovat na vnější stranu základových konstrukcí a budou zakráceny v délce cca 1,4 m nad 
terénem. Podrobněji viz část vnitřní elektroinstalace tohoto SO a SO 380 TNS Týniště nad Orlicí, 
vnější uzemnění. 

11. Důležitá obecn ě platná upozorn ění 
- Před zajiš ťováním dodávek výrobk ů pro stavbu a p řed zadáním navržených výrobk ů, prvk ů a 
dílů stavby do výroby je bezpodmíne čně nutné ov ěřit projektem uvád ěné rozm ěry zam ěřením 
skute čného provedení stavby. 
-  Výrobky použité pro stavbu musí vykazovat obecně minimálně kvalitu (technické parametry, funkční 
a estetické vlastnosti) předepsanou projektem nebo musí být v kvalitě vyšší. Žádný z předepsaných 
parametrů a vlastností materiálů a výrobků nesmí být v kvalitě nižší, než je uvedeno v projektu. 

- Předpokládá se vždy komplexní dodávka a montáž zařízení umožňující jeho plnou trvalou funkci za 
splnění podmínek provozu podle platných norem a předpisů a zadání projektu a to i v případě, že je 
třeba použít více položek v soupisu pro sestavení funkčního celku. Nejsou-li v soupisu podle mínění 
nabízejícího uvedeny všechny komponenty a součásti podmiňující plnou funkčnost zařízení, je na 
nabízejícím, aby svým působením na zpracovatele tendrové dokumentace do své nabídky tyto 
chybějící položky a komponenty doplnil a nabízející následně ocenil. Na pozdější připomínky a nároky 
nebude brán zřetel. 
- Součástí dodávky všech zařízení se předpokládá i drobný kompletační materiál, který je součástí 
komplexní dodávky zařízení a bez níž by nebylo možno zařízení smontovat a uvést do provozu. 
Náklady na tento materiál je třeba započítat do ceny příslušného zařízení. 
- Součástí dodávky zařízení se dále předpokládá vypracování výrobní a realizační dokumentace 
dodavatele včetně příslušných detailů, které nebudou součástí projektu pro provedení stavby. Tyto 
dokumentace vzniknou bez dalšího nároku na zvyšování ceny díla.  
- Součástí dodávky jsou i veškerá požární utěsnění prostupů instalací a zařízení odpovídající 
požadované požární odolnosti. 
- Výrobky a prvky stavby, mající vliv na architektoni cký a estetický vzhled díla, budou podléhat 
vzorkování – tj. p řed zabudováním do stavby musí dojít k jejich odsouh lasení architektem a 
investorem. 
- Důležité sou části (profilace, členění prvk ů, konkrétní druh vrchního kování barevnosti aj.) se  
požaduje p ředložit na úrovni DD projektantovi ke schválení.    
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- Zabudovávané výrobky musí spl ňovat technické požadavky pro použití jako stavební 
výrobek – musí být vybaveny p říslušnými certifikáty dle zákona č. 22/1997 Sb. ve zn ění 
pozd ějších p ředpis ů. 
- Všechny práce a dodávky musí odpovídat ČSN a platným p ředpis ům včetně EN, není-li 
v projektu výslovn ě uveden požadavek jiný, nap ř. norma DIN nebo BS (British Standart), pokud 
stanoví p řísnější požadavky než p říslušná ČSN (EN). 
- Po dohodě s architektem je možné ve většině případů použít i jiný výrobek, než je ve specifikaci 
konkrétně uveden. Při výběru je však nutné použít shodné technické a estetické parametry. Vzorky 
konkrétních výrobků budou podléhat vzorkování. Dále je dodavatel povinen ověřit veškeré rozměry dle 
skutečnosti na stavbě. Nelze se tedy spoléhat na rozměry uvedené v projektové dokumentaci. Pokud 
je rozpor mezi projektovou dokumentací a těmito specifikacemi, je nutno tento rozpor konzultovat 
s projektantem. 

- Veškeré práce musí odpovídat projektu. 
- Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení vyhl.č.324/1990 Sb. a vyhl.č.433/91 Sb., stejně tak 
všechny ostatní platné bezpečnostní předpisy. 
- Zhotovitel zajistí a předá objednateli všechny doklady o provedených zkouškách, revizích, úředních 
přejímkách a atestech. 
- Zhotovitel předloží před zahájením prací veškeré jím zpracované technologické předpisy a postupy 
týkající se provádění prací 1x objednateli ke kontrole. 
- V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nesrovnalosti v technických podkladech, je povinen je 
neprodleně oznámit objednateli, popřípadě připravit návrh na jejich odstranění. 
- Zhotovitel je povinen se seznámit se zněním územního rozhodnutí, stavebního povolení a ostatních 
dokladů vydaných orgány státní správy ke stavbě a dodržovat veškeré podmínky v nich uvedené. 
Zejména je nutno dodržet povolené hladiny hluku ze stavební činnosti. 
- Není-li v zadávacích podkladech a ve smlouvě o dílo uvedenou jinak nebo oceněno zvlášť, jsou 
v jednotkových cenách konstrukcí zahrnuty mimo jiné výkony: náklady na veškerou svislou a 
vodorovnou dopravu na staveništi, náklady na postavení, udržování, použití a odstranění lešení o 
výšce podlahy do 1,9m a pro zatížení 150kg/m2, uvažuje se s pracovní výškou z lešení 1,8m, zakrytí 
(nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před znečištěním a poškozením   
- odstranění zakrytí, vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, likvidace odpadních 
vod a kalů včetně souvisejících nákladů, opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí 
otvorů, volných okrajů apod., opatření na ochranu zařízení před negativními vlivy počasí např. deště, 
teploty apod., zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady, 
vytyčovací práce a zaměření pro řádné zhotovení díla, platby za požadované záruky a pojištění, 
veškeré pomocné práce, výkony přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou, veškeré celní a 
jiné poplatky za zboží, překlady technických návodů, popisů apod. do českého jazyka, veškerá 
dokumentace, zejména technologické předpisy a postupy zpracovávané zhotovitelem, výkresy, 
výpočty a jiné podklady k provedení díla v českém jazyce. 
- Náklady na dopravu a složení materiálu a jednotlivých zařízení franko stavba včetně skladování na 
staveništi, náklady na správní poplatky za určení trasy pro dopravu mechanizace na stavbu. 

12. Kontrolní prohlídky 

Dle požadavků vyhlášky stavebního zákona jsou navrženy v průběhu stavebních prací 
kontrolní prohlídky. O výsledku těchto kontrolních prohlídek budou sepsány zápisy a budou 
uschovány ke kolaudačnímu řízení. Těchto prohlídek se musí účastnit zástupce generálního 
dodavatele, technický dozor investora, případně zástupce projektanta a může se jich zúčastnit i 
zástupce dotčeného stavebního úřadu. 

Plán kontrolních prohlídek: 
1) Kontrola zaměření vytyčovacích bodů základů budovy 
2) Kontrola základové desky, zhutnění podkladní zeminy 
3) Kontrola hydroizolace proti tlakové vodě a radonu 
4) Kontrola tepelných izolací spodní stavby 
5) Kontrola tepelných izolací obvodového pláště 
6) Kontrola tepelných izolací střešní konstrukce 
7) Kontrola povlakové hydroizolace a parozábrany u střešního pláště 
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13.  Napájecí stanice  

13.1 Architektonické řešení 

Napájecí stanice:  jedná se o dvoupodlažní objekt. Objekt je cca obdélníkového tvaru 
s přisazenými prostory pro měniče o celkovém vnějším rozměru 19,76 m x 24,94 m, s plochou 
střechou. Navrhovaný tvar a rozměr objektu vychází z požadavků technologie. Výška objektu je 
jednotná - 5,4 m po horní plochu atik, bráno od upraveného terénu. Světlá výška v objektu je dle 
požadavku pro umístění příslušných technologických zařízení a zázemí. Technologie a zázemí jsou 
umístěny v 1.NP, 1.PP je řešeno jako technologický kabelový prostor pro kabelová vedení. Objekt je 
řešen jako bezobslužný. Vertikální komunikace je zajištěna schodišti umožňující přístup na 
železobetonové rampy umístěné ze všech 4 světových stran. Z ramp je přístup do 1.NP. Přístup 
z 1.NP do 1.PP (kabelového prostoru)  je přes otvory s poklopy v podlaze 1.NP pomocí stupadel. 
Přístup na plochou střechu je řešen pomocí OK žebříku umístěného u severozápadního průčelí.  

Fasáda objektu bude pojednána klasickým způsobem – probarvenou tenkovrstvou omítkou ve 
světlém odstínu. Sokl bude tvořen střednězrnnou syntetickou omítkovinou pro soklové části (typu 
marmolit).. Dveře ocelové, zateplené. Klempířské prvky na objektu budou z poplastovaného plechu. 
Povlaková střešní krytina z PVC-P fólie bude v odstínu barvy šedé.  

 
Barevné řešení: 
� Omítka hlavních fasád – tenkovrstvá probarvená omítka v odstínu šedobílém   
� Meziokenní vložky – odstín tmavě šedý, odstín RAL 7024 
� Sokl - omítka ze střednězrnné syntetické omítk. typu Marmolit pro soklové části, odstín světle 

šedý 
� Zámečnické prvky – povrchová úprava dle předpisu S 5/4 protikorozní ochrana ocelových 

konstrukcí (žárové pozinkovaní + systémový nátěr v tl. a skladbě dle předpisu S5/4 – 
podrobněji viz kapitola ochrana ocelových konstrukcí, odstín RAL 9006) 

� Výplně otvorů – okna -  odstín světel šedý (RAL 7004) 
� Výplně otvorů -  vstupní dveře, odstín modrý (RAL 5002) 
� Klempířské prvky – barva světle šedá (odstín odstín RAL 7044) 

 

13.2 Dispozi ční řešení 
V objektu jsou umístěny následující místnosti:  
Technologické prostory – 2x místnost měniče, hala technologie I a II, trafo vlastní spotřeby I, II,III+1x 
rezerva, baterie, sdělovací místnost, dozorna, 1.PP- kabelový prostor 
Ostatní místnosti: údržba, WC, umyvárna, šatna 
 
Velikost technologických místností a dispoziční uspořádání objektu vychází z rozsahu instalovaného 
zařízení a nárokům na jejich provoz tak, aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy – šířky uliček, 
odstupy zařízení od konstrukcí a odstupy zařízení vzájemně od sebe. 
Hlavní vstupy do objektu jsou z jihovýchodního a severozápadního průčelí. Přistup do dílčích 
technologických prostor je z ramp z jihozápadního a severovýchodního průčelí.  
Technologické prostory jsou napojeny na příslušné technologické sítě vedoucí hlavně směrem od 
kolejiště pomocí objektu kabelovodu (řeší samostatný SO 190), vstupy jsou vždy kolmo k obvodovým 
stěnám 1.PP.  
Hlavní vstupy jsou navázány na areálovou komunikaci a zpevněné plochy.  

13.3 Řešení objektu z hlediska hygieny prost ředí a stavební fyziky  
 

Hygiena vnitřního prostředí 
 
Denní a umělé osvětlení  
Okenní otvory: rozměry respektují požadavky platných norem, nebudou zdrojem přímého oslnění, 
okna orientovaná na osluněné strany (jihovýchod) budou vybavena vnitřními žaluziemi s regulací 
přímého slunečního světla. Parametry osvětlení budou odpovídat náročnosti vykonávané práce na 
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zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky: NV 361/2007 Sb. 
v platném znění -  §45 bližší hygienické požadavky na osvětlení pracoviště, ČSN EN 730580-1 Denní 
osvětlení budov, část 1 - základní požadavky;  dále ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – část 1 
Osvětlení pracovních prostorů a ČSN EN 360020 Sdružené osvětlení. Navrhované řešení bude 
respektovat druhy vykonávaných prací, zrakový úkol a podmínky, za kterých budou vykonávány. 
V objektu je pro případ výpadku proudu navrženo rovněž nouzové osvětlení. 
 
Oslunění – Objekt je navržen s minimalizací okenních ploch. Proti případnému oslnění jsou navrženy 
vnitřní žaluzie.  V rámci technologických prostor – prostory jsou navrženy jako bezokenní, nebude 
v rámci případné údržby docházet k oslňovaní při revizních a kontrolních činnostech. 
 
Větrání – Větraní jednotlivých místností je zajištěno přirozeně pomocí okenních výplní nebo větracích 
otvorů, případně prostřednictvím VZT. Některé místnosti jsou klimatizovány splitovými jednotkami dle 
požadavků zpracovatelé technologie. 
 
Hluk  
Vzhledem k užívaným technologiím -  nejsou v navrhovaném objektu uvažovány zdroje škodlivého 
resp. obtěžujícího hluku. 
 

13.4 Situační a výškové pom ěry, vytý čení objektu 

Situování objektu je patrné z přiložené výkresové dokumentace. Objekt je umístěn 
v návaznosti na novou zpevněnou plochu a novou přístupovou komunikaci (řeší SO 180 TNS Týniště 
nad Orlicí, terénní úpravy a zpevněné plochy). 
Hlavní vstupy do objektu jsou z jihovýchodního a severozápadního průčelí. Přistup do dílčích 
technologických prostor je z ramp z jihozápadního a severovýchodního průčelí.  

Okolo objektu bude provedena zpevněná plocha ve formě chodníku s návazností na přístupové 
rampy. 
Výškové řešení je přizpůsobeno k navrženým zpevněným plochám a komunikacím tak, aby výška od 
komunikace k podlaze objektu v úrovni 1.NP byla +1,10 m,  ±0,000 =253,65. 

Dokumentace obsahuje též vytyčovací výkres. Souřadný systém S-JTSK, výškový systém Bpv. 
Pro vytyčení bude použita platná a ověřená vytyčovací síť stavby. Přesnost vytyčení bude dle ČSN 
730420-1 a 730420-2. 

 

13.5 Stavebn ě technické řešení 
 

13.5.1 Zemní práce a základové konstrukce 
Po provedení přípravných prací a sejmutí vrchních vrstev bude zemní pláň upravena na kótu  

-3,920 od ±0,00 objektu. Dle inženýrskogeologického průzkumu byla spodní voda sondážními pracemi 
zastižena v hloubce 1,51 – 2,19 m pod stávajícím terénem, tj. na kótě 250,01 až 248,69 m n.m. Je 
nutno po čítat s vybudováním čerpacích jímek proti p řípadnému zaplavení p ři provád ění 
zhutn ěných podsyp ů a základových konstrukcí. Kapacitní dimenze čerpadel bude up řesněna 
dle vzniklé situace na stavb ě při realizace. 

Svahování 1:1. Při provádění zemních prací se držet doporučení viz kap. 10.2. 
 

 Bilance zemních prací : 
 Vytěžená zemina celkem………………………………………………………cca... 2115 m3 
 Vytěžená zemina, která již nebude použita…………………………………cca.….1665 m3  
 (odvezená k rekultivaci)  
 Zemina uložená na hlavní stavební dvůr opět k využití……………………cca…..  450 m3  
 (pro závěrečné zásypy kolem objektu a urovnání terénu – vzd. do 20m) 
 Štěrkopísek frakce 8/16– vyrovnání podloží a zásypy………………………cca .…355 m3 
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Objekt TNS bude založen na plošných základech – základové desce o tl. 300 mm. Pod 
konstrukcí základové desky bude proveden podkladní beton  tl. 100 mm a roznášecí štěrkopískový 
polštář o celkové mocnosti. 600 mm. Maximální tl. hutněných vrstev 200 mm. Předpokládá se použití 
štěrkopísku o frakci 8-16 mm. Podrobnější popis požadavků na hutnění viz stavebně konstrukční část.  

Základové bloky pod dekompenzační tlumivky budou z prostého betonu.  

Druhy konstrukčních betonů a výztuže pro základové konstrukce jsou podrobněji popsány ve 
stavebně konstrukční části. Před provedením základových konstrukcí musí být provedena zemnící sít 
viz SO 380 TNS Týniště nad Orlicí, vnější uzemnění. 

Na základovou desku bude provedena penetrace a hydroizolace asfaltovými modifikovanými 
pásy s vložkou z polyesterové rohože. Proti mechanickému poškození bude vodorovná hydroizolace 
chráněna pomocí geotextílie o min. gramáži 500 g/m2. U Svislých stěn bude hydroizolace chráněna 
pomocí desek tepelné izolace z XPS v tl. 60 až 120 mm. 

U svislých prefa stěn kabelového prostoru budou v rámci výroby prefabrikátu osazeny pažnice 
pro zaústění kabelových rozvodů a rozvodů ZTI (kanalizace a vodovod). Pažnice budou řešeny jako 
pažnice ze silnostěnného a plnostěnného PVC. 

Technické řešení pažnic: 
- Atypické řešení pomocí sdružené pažnice s límcem pro návaznost na hydroizolaci tvořenou 

asfaltovými modifikovanými pásy. Pažnice ze silnostěnného a plnostěnného PVC, tlaková 
odolnost min. 3,5 bar, šířka límce min. 100 mm (nebo upřesněno dle požadavků dodavatele 
hydroizolace). Rozměry příruby dle požadavků na počet prostupů (viz umístění a schema 
pažnic – půdorys kabelového prostoru). Utěsnění prostupujících kabelů, případně chrániček 
pomocí těsnících systémových vložek pro tlakovou vodu, ušlechtilá nerezová ocel, pryžový 
segment z EPDM v min. šířce 40 mm. 

- Typové řešení pomocí jednoduchých pažnic s límcem pro návaznost na hydroizolaci tvořenou 
asfaltovými modifikovanými pásy. Pažnice ze silnostěnného a plnostěnného PVC, tlaková 
odolnost min. 3,5 bar, šířka límce min. 100 mm (nebo upřesněno dle požadavků dodavatele 
hydroizolace). Utěsnění prostupujícího potrubí pomocí těsnících systémových vložek pro 
tlakovou vodu, ušlechtilá nerezová ocel, pryžový segment z EPDM v min. šířce 40 mm. 
 

Zásady pro materiálové řešení prostupů s pažnicemi s límcem pro návaznost na hydroizolace: 
� Silnostěnné a plnostěnné PVC 
� Tlaková odolnost min. 3,5 bar 
� Těsnící límec – šířka limce min. 100 mm (nebo dle požadavků dodavatele 

hydroizolací) 
� Součástí pažnice těsnící hřeben 4LOCK –fixační funkce 
� 2x montážní držák/víčko do bednění 

 
Velikost  a  počet prostupů u těsnících vložek pro kabely viz obsazenost dle příslušných 
technologických SO a PS . V případně, kdy nebude některý otvor v pažnici využit, bude osazen těsnící 
systémovou záslepkou. 

Vodorovná a svislá hydroizolace prováděná z vnější strany objektu se ochrání následujícím 
způsobem: 

Skladba pod ŽB prefa buňkou (od interiéru): 
- ŽB dno prefa buňky tl. 220 mm 
- Ochranná geotextílie gramáže 500g/m2 
- Hydroizolace z asfaltových modifikovaných pásů s vložkou z polyesterové rohože ve dvou 

vrstvách 
- Asfaltová penetrační emulze 
- Základová deska tl. 300 mm 
- Podkladní beton tl. 100 mm 
- Zhutněný štěrkopísek tl. 600 mm (předpokládá se použití štěrkopísku o frakci 8-16 mm, 

hutnění max. po vrstvách tl. 200 mm) 
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Skladba u svislé ŽB stěny suterénu (od interiéru): 
- ŽB stěna prefa buňky tl. 160 mm 

- asfaltová penetrační emulze a hydroizolace z asfaltových modifikovaných pásů s vložkou z 
polyesterové rohože ve dvou vrstvách 

- extrudovaný polystyren tl. 60-120 mm  
 
 

Technická specifikace hydroizolace spodní stavby 
Hydroizola ční asfaltový modifikovaný pás s vložkou z polyester ové rohože  
- nosná vložka z polyesterové rohože s plošnou hmotností 230g/m2 
- horní povrch opatřen jemným separačním posypem 
- faktor difuzního odporu - 28000(±1000) 
- spodní povrch opatřen separační PE fólií 
- tl. 5,0 mm (±0,2mm) 
- Ohebnost za nízkých teplot dle EN 1109: -25°C (deklarovaná hodnota) 
-  
- Nejvyšší tahová síla dle EN 12311-1: pevnost v tahu podélně - 1250 (+/-250 ) N/50mm 
                                                              pevnost v tahu příčně - 950 (+/-250 ) N/50mm 
- typ asfaltu – modifikovaný, množství asfaltové hmoty 3000 g/m2 
- barva – černá 
- plošná hmotnost – 5,45 kg/m2 (±0,2725) 
- odolnost proti protrhávání příčně - 400 (±100) N 
- odolnost proti protrhávání podélně - 300 (±100) N 
- plošná hmotnost vložky - 230 g/m2 
- reakce na oheň - třída E 
- tažnost podélně - 50 % (±10 %) 
- tažnost příčně - 50 % (±10 %) 
- atest na Radon 
 
Geotextilie 
- plošná hmotnost min. 500 g/ m2 
- pevnost v tahu v: – podélném směru/ příčném směru: 30/19kN/m 
- tažnost v: – podélném směru/ příčném směru:  70/110% 
- odolnost proti dynamickému protržení:  6 mm (+2mm) 
- velikost otvorů : 89µm (±18µm) 
- 100% polypropylén 

 
 

13.5.2 Zásypy 
Zpětné zásypy v rámci úprav okolí objektu budou provedeny z ponechaného výkopku (bude-li 

ho možno použít na zásypy) a  dovezeného zeminy o přípustných vlastnostech umožňující zásypy, 
zhutněné budou na 85% proctor Standard. 

O vhodnosti t ěžených zemin (p řípadn ě navážek) pro zp ětné použití do zásyp ů bude rozhodnuto 
až při otev ření stavební jámy. Bude však záviset p ředevším na jejich prom ěnlivosti, 
momentální p řirozené vlhkosti a klimatických podmínkách p ři těžbě. Při provád ění zemních 
prací je nutná p řítomnost geotechnika stavby. 

 
 
 

13.5.3 Hlavní nosné a nenosné konstrukce 

 Nosné a nenosné svislé a vodorovné konstrukce 
Nosná konstrukce objektu TNS bude železobetonová montovaná. Je navržena konstrukce z 

prostorových buněk, z kterých bude objekt vyskládán. Jednotlivé buňky budou spolu spojeny 
stykovací výztuží – provařením. Spodní buňky vytvářející kabelový prostor budou tvořeny podlahou a 
stěnami, horní buňky vytvářející 1.NP budou tvořeny stropem a stěnami. Stropní konstrukce mezi 
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kabelovým prostorem a 1.NP bude opět montovaná z plošných železobetonových panelů, případně 
z prefabrikované skládané podlahy. Spodní část objektu bude provedena z vodovzdorného a 
olejivzdorného betonu (vodě i oleji nepropustné). 

 
Při požadavcích na kotvení do podlahové desky v kabel ovém prostoru nutno postupovat 

dle p řípustných postup ů a požadavk ů určených dodavatelem prefabrikované konstrukce.  Vrtán í 
do podlahy kabelového prostoru p ři tlouš ťka betonu 20 cm je možné za podmínek: 

- Maximální hloubka vrtání 60 mm 
- Průměr vrtání maximáln ě 16 mm 
- Nevyužité díry zaplnit hmotou pro chemické kotvy 

 
Rampy u objektu budou provedeny z prefabrikovaných dílců s povrchem ve standardu 

pohledového betonu. Montážní otvory v rampách budou po provedení všech instalací zazděny 
betonovými tvárnice příslušné tloušťky. 

Příčky budou provedeny montované betonové. Kobky a dělící konstrukce v místech osazení 
technologického zařízení budou z nevodivých kompozitních materiálů (dodávka v rámci technologie). 
Specifikace betonu a výztuže pro prefa konstrukce buněk a ramp viz stavebně konstrukční část. 
 

Instalační předstěny 
V hygienických prostorech budou u zařizovacích předmětů provedeny předstěny. Instalační předstěny 
budou provedeny z desek tl. 12,5 mm z cementově voděodolných vláken se zastěrkovanými 
výztužnými skelnými tkaninami na obou površích (např. Aquapanel), osazené na nosný rošt 
z ocelových pozinkovaných profilů do výšky 3000 mm. 

- Podkonstrukce kovové profily – ocelové pozinkované tenkostěnné profily CW 75 tl. 0,6 mm  
- Třída reakce desek na oheň  podle ČSN EN 13 501-1 A1, nehořlavá 
- Objemová hmotnost desek ρ= 1200 kg/m3 

 
Revizní a přístupová dvířka 
Dle požadavků profesí budou při stavbě ve svislých předstěnách osazeny revizní a přístupová 

dvířka pro přístup k čistícím kusům, případně k jiným armaturám. Poloha a velikost dvířek bude 
upřesněna dle příslušného osazení armatur a tvarovek (pozn. dvířka v případě polohy v obkladech 
budou řešena jako zadlažďovací).  V rámci podhledu budou osazena revizní přístupová dvířka dle 
potřeb rozmístěného VZT zařízení nad podhledem. 

 
Přizdívky z pórobetonových tvárnic v kabelovém prostoru 
V kabelovém prostoru v ploše zaústění kabelových vedení z šachet kabelovodu budou 

z důvodů požárního utěsnění přizděny stěny tl. 150 mm z pórobetonových tvárnic, ve kterých budou  
vytvořeny v místě zaústění okna pro kabelová vedení, Kabely budou v těchto oknech utěsněny 
rozebíratelnou požární ucpávkou  tvořenou protipožárními polštáři obsahující intumescentní materiál. 
Šířka přizdívek 4325 a  21000 mm, výška 1250 mm (je umístěna u průsečíku osy 1E, druhá na ose 9 
mezi osami C a D. 

Porobetonové tvárnice z autoklávového pórobetonu kategorie I s perem pevnosti P2-500, 
objemová hmotnost 500 kg/m3, součinitel teplené vodivosti 0,137 W/m.K (návrhová hodnota). Zdění 
na tenké maltové lože tl. 1-3 mm. Povrchová úprava systémovou tenkovrstvou sádrovápennou 
omítkou.  

 
Ostatní konstrukce 
V případě potřeb požárního řešení řešící ochranu vybraných rozvaděčů, bude konstrukce 

provedena ve formě SDK konstrukce v protipožárním provedení.   
 
 

 
13.5.4 Střešní konstrukce 

Střecha objektu TNS bude plochá jednoplášťová se sklonem min. 2% (1,15°). Hydroizolace 
bude povlaková fóliová. Pod střešní fólií bude provedena separační vrstva (dle technologického 
předpisu výrobce fólie). Střecha objektu TNS bude opatřena tepelnou izolací z EPS položenou na 
stropní železobetonové prefa konstrukci.  
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Střecha objektu je navržena v jedné výškové úrovni. Střecha bude provedena s atikou na 
třech stranách a s vnějším odvodněním na straně čtvrté. Odvodnění bude provedeno klempířskými 
prvky – okapem a svislým odpady s napojením na dešťovou kanalizaci přes lapače střešních 
splavenin. 

Atiky budou železobetonové montované, dílce budou kotveny k základní montované 
konstrukci. Nosnou konstrukce střešního pláště bude tvořit stropní železobetonová prefa konstrukce. 

Podrobn ější skladby st řešního plášt ě viz p říloha skladby podlah, konstrukcí a povrch ů 

Na nosnou stropní konstrukci nižší části bude provedena skladba (od interiéru) S1 : 
- protiprašný nátěr (případně konstrukce podhledu) 
- nosná železobetonová konstrukce prefa buněk tl. 120 mm 
- asfaltová vodou ředitelná emulze – přípravný nátěr podkladu 
- pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny a jemnozrnným posypem tl. 4 mm 1) 
- polyuretanové lepidlo (variantně systém mechanického kotvení)  
- tepelně izolační spádové klíny EPS 200 S, min. tl u okapu 20 mm 2) 
- tepelná izolace z EPS 200 S o konstantní tl. 140 mm 2) 
- separační vrstva z netkané zpevněné textilie ze 100% polypropylenu o min. plošné hmotnosti 300 g/m2 
- střešní hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P min. tl. 1,8 mm mm s výztužnou vložkou pro 

mechanické kotvení 
 

1) Parotěsnící a provizorní vodotěsnící vrstva se bude natavovat na penetrovaný podklad bodově. Pásy budou 
vytaženy na svislé konstrukce atik min. 150 mm 
2) Tepelnou izolaci nutno klást ve více vrstvách se vzájemným převázáním spár, min. výrobní tloušťka 
spádových klínů je 20 mm. Min. tl, tepelné izolace u okapu je 160 mm (EPS 200 S v tl. 140 mm+ 20 mm) . 
Tepelná izolace musí být stabilizována vůči pohybu a účinkům sání větru. V případě stabilizace tepelné izolace 
lepením je při použití více vrstev tuto nutno lepit nejen k podkladu ale i jednotlivé vrstvy tepelné izolace mezi 
sebou. V případě stabilizace mechanickým kotvením je pro volbu vhodného kotevního systému a ověření 
únosnosti podkladu nutné provedení výtažných zkoušek v souladu s ETAG 006- Provádění výtažných zkoušek 
na stavbě. Návrh spádových klínů i návrh stabilizace mechanickým kotvením, včetně zajištění výtažných 
zkoušek, provede dodavatel střešního pláště. 

Hydroizolační vrstva včetně separační vrstvy bude u střechy vytažena přes svislé konstrukce atik až 
na horní plochu atik na lemovací okapnici.  

Přechody hydroizola ční st řešní fólie na svislé a vodorovné navazující konstru kce řešit pomocí 
lišt pro vnit řní kouty, lišt pro vn ější kouty, p ři vyšších atikách instalací st ěnových lišt dle 
montážních pokyn ů výrobce. 

Prostupy st řešním plášt ěm řešit pomocí systémových detail ů dodavatele hydroizola čního 
systému st řešního plášt ě. Dodavatel st řešního plášt ě vypracuje kotevní plán pro hydroizola ční 
vrstvu.  

Střecha bude odvodněna přes okapový systém napojený dále na svislé dešťové svody. Celkový 
počet odvodňovacích prvků – dešťových svodů je v počtu 2 ks na celou střechu. Odvodňovací prvky 
budou umístěny viz. pohledy a půdorys TNS.  

 

Technická specifikace parozábrany a hydroizolace st řechy 
Hydroizola ční pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze sk leněné tkaniny – pojistná a 
parot ěsná vrstva  
- nosná vložka ze skleněné tkaniny 
- horní povrch opatřen jemným separačním posypem 
- faktor difuzního odporu µ:  29000(±1000) 
- spodní povrch opatřen separační PE fólií 
- tl. 4,0 mm (±0,2mm) 
- Ohebnost za nízkých teplot dle EN 1109: -25°C (deklarovaná hodnota) 
- Nejvyšší tahová síla dle EN 12311-1: pevnost v tahu podélně - 1400 (±250 ) N/50mm 
                                                              pevnost v tahu příčně - 1600 (±250 ) N/50mm 
- typ asfaltu – modifikovaný, množství asfaltové hmoty 3000 g/m2 
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- barva – černá 
- plošná hmotnost – 4,5 kg/m2 (±0,225) 
- odolnost proti protrhávání příčně - 400 (±100) N 
- odolnost proti protrhávání podélně - 300 (±100) N 
- reakce na oheň - třída E 
- tažnost podélně - 12 % (±5 %) 
- tažnost příčně - 12 % (±5 %) 

Střešní hydroizola ční fólie z m ěkčeného PVC-P min. tl. 1,8 mm  
- hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P s výztužnou vložkou  
- nosná vložka PES tkanina 
- tloušťka fólie min. 1,8 mm 
- plošná hmotnost 1870 g/m2 
- faktor difůzního odporu µ(): 15000 
- největší tahová síla N/50 mm: 1000 
- protažení (%): 15 

Separační vrstva – geotextilie 
- plošná hmotnost min. 300 g/ m2 
- pevnost v tahu v: – podélném směru/ příčném směru: 20/11,5kN/m 
- tažnost v: – podélném směru/ příčném směru:  70/115% 
- odolnost proti dynamickému protržení:  10 mm (+3mm) 
- velikost otvorů : 95µm(±20µm) 
- 100% polypropylén 
 

U střechy musí být prováděna kontrola min. 2 za rok (nejvhodněji před zimním a po zimním 
období). Náplní je vizuální kontrola střešního pláště, kontrola funkčnosti a případné pročištění 
odvodňovacích prvků včetně lapačů střešních splavenin u paty odpadního potrubí viz tabulka níže. 

Doporučené cykly kontrol 

Konstruk ční část Stav Cyklus kontrol   
(roky)  

Povrch střechy Bez nečistot, náletové zeleň 0,5 

Nátěry, nástřiky Souvislé, nepoškozené 0,5 

Hydroizolační vrstva neporušený povrch, funkční UV 
ochrana, spoje beze změn 

0,5 

Tmelené spáry Pružný tmel bez trhlin, spojený s oběma 
povrchy 

0,5 

Oplechovaní, lemování Připevněné, těsné spoje 0,5 

Nadstřešní konstrukce Soudržný a hydrofobní povrch, neproniká voda 
za hydroizolační vrstvu 

0,5 

Plocha střechy bude přístupná z jihozápadního průčelí, kde bude umístěn ocelový žebřík 
s ochranným košem. Pod betonovými dlaždicemi sloužící jako roznášecí prvek pro osazení sloupků 
konstrukce přechodové lávky přes atiku bude položena geotextílie o min. plošné hmotnosti  500g/m2. 

Střešní plášť bude osazen záchytným systémem tvořeným kotevními body do prefabrikovaného 
stropu, materiál nerezová ocel 1.4301. 

Podrobná specifikace tepelných izolací, viz kapitola tepelná a zvuková izolace.  

 
13.5.5 Podlahové konstrukce 
Podlahy jsou navrženy dle účelu a charakteru místností viz tabulka místností. Materiály a barevnost 
nášlapných vrstev budou podléhat vzorkování – tj. před zabudováním do stavby musí dojít k jejich 
odsouhlasení architektem a investorem (doporučuje se řešení v odstínu šedé).  



Modernizace TNS Týniště nad Orlicí                                                                                   E.3.2.1 Architektonicko-stavební řešení  
SO 320 Týniště nad Orlicí, napájecí stanice                                                                                    E. 3.2.1.1.01  Technická zpráva                                                                                                      

  

 

 

 

23 

Ukončení podlah u stěny pomocí lemovacích lišt je vyspecifikováno na výkrese půdorysu 1.NP 
v tabulce místností.  

V případě potřeb pro vyrovnání podkladních vrstev při jejich nerovnosti budou použity stěrky 
samonivelační umístěné pod nášlapné vrstvy. Stěrky budou realizovány na penetrační nátěr. Barva 
v odstínu šedé. Při aplikaci bude postupováno dle technických listů výrobce. Před realizací 
nášlapných vrstev je nutno případně nechat podkladní betonovou podlahu dostatečně vyzrát a nechat 
vyschnout, poté je možné aplikovat další vrstvy. Podrobnosti udává ČSN 74 45 05 – Podlahy – 
společná ustanovení. 

V místě hlavního technologického zařízení a poklopů pro vstup do kabelového prostoru bude 
podlahová deska snížena o 60 mm pro osazení rámové konstrukce pod rozváděče se zajištěním 
příslušné rovinnosti. Po osazení a stabilizaci do roviny s úrovní podlahy budou rámy zabetonovány 
pomocí anhydritové směsi, obdobně bude postupováno pro rámy u poklopů. 
V dílčí ploše místnosti č.106 a plné ploše m.č. 117 bude provedena zdvojená podlaha. 
  
V rámci zdvojených podlah bude v koordinaci s dodav atelem technologických sk říní 
provedena konstruk ční příprava – osazení konstrukce rám ů pod rozvad ěči (budou sou částí 
nosné konstrukce zdvojené podlahy)!!! 
 
Podrobn ější popis podlah viz p říloha skladeb podlah, konstrukcí a povrch ů. 

 
 
13.5.6 Výpln ě otvor ů 
Veškeré vnější výplně otvorů jsou uvedeny s rozměry, popisem, schematickým obrázkem a počty 
kusů v příloze výpisu prvků PSV, případně na dalších grafických přílohách.  
Veškeré vnitřní výplně otvorů jsou uvedeny s rozměry, popisem včetně kování a zámků schematickým 
obrázkem a počty kusů v příloze výpisu prvků PSV.                                                                                                     
Dveře jsou osazeny do zárubně ocelové pro dodatečnou montáž, která je uvažována jako součást 
položky. Osazení prahů dle jednotlivých položek viz výpis prvků PSV. Kování - štítky i kliky dveří viz 
výpis prvků PSV.     
Okna budou plastová ve středně tmavé šedi. Vstupní dveře budou ocelová zateplená v barevném 
akcentu (modrá).  
 
 
13.5.7 Tepelné izolace 
Obecně 
Pro zateplení bude použit ucelený certifikovaný systém jednoho výrobce (lepící stěrka popř. malta, 
tepelný izolant, armovací vrstva a tenkovrstvé omítka, kotevní prvky, zakládací profily atd.) 
Při zateplování bude provedeno zateplení ostění, nadpraží otvorů min. tepelnou izolací v tl. 30 mm. 
Zateplení ostění, nadpraží nelze vynechat a musí být v rámci celkového zateplení provedeno.  
Při provádění ETICS použít kotevní hmoždinky zapuštěné min. 15 mm se zátkou z EPS-F nebo MW 
(zátka z materiálu dle použitého izolantu). 
U střešního pláště bude použita tepelná izolace tvořená EPS 200 S  s λ charakt. max.=0,034 W/mK.  
Obvodové stěny 1.PP (kabelového prostoru) do výše ±0,000 budou zatepleny na provedenou 
hydroizolaci pomocí extrudovaného polystyrenu vhodného do vlhkého prostředí XPS s λ charakt. 

max.=0,035 W/mK v tl 120 mm .  
Obvodové stěny po atiky budou zatepleny EPS GreyWall (s příměsí grafitu) s λ charakt. max.=0,032 W/mK 
v tl.140 mm, v místě prostupu zemních průchodek a venkovních stanovišť dekompenzačních tlumivek 
bude použita minerální plst s λ charakt. max.=0,036 W/mK v tl. 120 mm a 140 mm. 
Atiky z vnitřní strany budou zatepleny z XPS v tl. 80 mm, vodorovné plochy atik v tl. 35-40 mm.  
Meziokenní vložky budou opatřeny tepelnou izolací z minerální plsti tl. 100 mm s λ charakt. max.=0,030 
W/mK. 
 
Technická specifikace tepelných izolací 
Tepelná izolace svislých st ěn 1.PP (kabelového prostoru)   
Desky XPS budou o těchto technických parametrech: 
- izolační strukturované desky tl. 120 mm  - deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λd=0,035 W/mK 

(ČSN EN 12667) 



Modernizace TNS Týniště nad Orlicí                                                                                   E.3.2.1 Architektonicko-stavební řešení  
SO 320 Týniště nad Orlicí, napájecí stanice                                                                                    E. 3.2.1.1.01  Technická zpráva                                                                                                      

  

 

 

 

24 

- dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření (WL(T) 0,7% (ČSN EN 12 087) 
- pevnost (napětí)v tlaku při 10% lin. deformaci CS (10)  ≥300 kPa (ČSN EN 826) 
- objemová hmotnost  30-39 kg/m3  (ČSN EN 1602) 
- reakce na oheň E (ČSN EN 13501-1) 
- rozsah teplot použití -60/+75°C 
 
Tepelná izolace atik z vnit řní strany a vodorovné plochy atik   
Desky XPS budou o těchto technických parametrech: 
- izolační hladké desky tl. 80 mm u atik z vnitřní strany a vodorovné plochy atik tl. ,35-40 mm - 

deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λd=0,035 W/mK (ČSN EN 12667) 
- dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření (WL(T) 0,7% (ČSN EN 12 087) 
- pevnost (napětí)v tlaku při 10% lin. deformaci CS (10)  ≥300 kPa (ČSN EN 826) 
- objemová hmotnost  30-39 kg/m3  (ČSN EN 1602) 
-  reakce na oheň E (ČSN EN 13501-1) 
- rozsah teplot použití -60/+75°C 80°C 
 

Tepelná izolace hlavní fasády (sou část systémové skladby KZS)  
Desky EPS GreyWall (s příměsí grafitu) (musí být součástí systémového kontaktního zateplovacího 
systému jednoho výrobce) tl. 140 mm budou o těchto technických parametrech: 
- deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λd=0,032 W/mK (ČSN EN 12667) 
- objemová hmotnost  13,5-18 kg/m3  (ČSN EN 1602) 
-  reakce na oheň  E (ČSN EN 13501-1) 
- faktor difůzního odporu (µ) MU =  ≤ 40 (ČSN EN 12086) 
 

Tepelná izolace u meziokenních vložek  
Desky z minerální plsti v tl. 100 mm budou o těchto technických parametrech: 
- deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λd=0,030 W/mK  (ČSN EN 12667) 
- objemová hmotnost 40 kg/m3  (ČSN EN 1991-1-1 a ĆSN EN 1990) 
-  reakce na oheň  A1 (ČSN EN 13501-1) 
- faktor difůzního odporu (µ) MU =  ≤ 40 (ČSN EN 12086) 
- měrná tepelná kapacita  cd = 840 J/kg.K (ČSN 730540-3) 
 
Tepelná izolace bude v konstrukci meziokenních vložek chráněna z vnější strany fólií tvořící 
větrozábranu. Technické parametry fólie :   
- plošná hmotnost dle EN 1849-2: 270 g/m2   reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1: E 
-  odolnost proti pronikání vody dle EN1928, EN13111:W1 
- propustnost páry dle EN 12572, EN1931– hodnota Sd = 0,02 m  
- pevnost v tahu podélně/příčně dle (EN 12311-2, EN 13859-1,2): 320/200 N/50 mm  
- tažnost podélně /příčně dle (EN 12311-2, EN 13859-1,2): 30/35 %  
- tepelný rozsah použití -40 až +100 °C 
-  UV stálost 4 měsíce 
 

Tepelná izolace hlavní fasády (v míst ě prostupu zemnících pr ůchodek)  
Desky z minerální plsti (musí být součástí systémového kontaktního zateplovacího systému jednoho 
výrobce) tl. 120 mm budou o těchto technických parametrech: 
- deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λd=0,036 W/mK (ČSN EN 12667) 
- objemová hmotnost 140 kg/m3  (ČSN EN 1602) 
- reakce na oheň  A1 (ČSN EN 13501-1) 
- faktor difůzního odporu (µ) MU =  1 (ČSN EN 12086) 
 

Tepelná izolace hlavní fasády (v ploše u venkovních  stanoviš ť dekompenza čních tlumivek)  
Desky z minerální plsti (musí být součástí systémového kontaktního zateplovacího systému jednoho 
výrobce) tl. 140 mm budou o těchto technických parametrech: 
- deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λd=0,036 W/mK (ČSN EN 12667) 
- objemová hmotnost 140 kg/m3  (ČSN EN 1602) 
- reakce na oheň  A1 (ČSN EN 13501-1) 
- faktor difůzního odporu (µ) MU =  1 (ČSN EN 12086) 
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Tepelná izolace u díl čí plochy stropní konstrukce nad kabelovým prostorem   
Desky z minerální plsti v tl. 80 mm budou o těchto technických parametrech: 
- deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λd=0,041 W/mK  (ČSN EN 12667) 
- objemová hmotnost  88 kg/m3  (ČSN EN 1991-1-1 a ĆSN EN 1990) 
-  reakce na oheň  A1 (ČSN EN 13501-1) 
- faktor difůzního odporu (µ) MU =  1 (ČSN EN 12086) 
- měrná tepelná kapacita  cd = 800 J/kg.K (ČSN 730540-3) 
 
Tepelná izolace st řechy  
Desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 200 S  budou kladeny ve dvou vrstvách, spodní 
spádová vrstva + horní vrstva o konstantní tloušťce , technické parametry: 
- deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λd=0,034 W/mK (ČSN EN 13163) 
- objemová hmotnost  28-32 kg/m3  (ČSN EN 1602) 
-  reakce na oheň E (ČSN EN 13501-1) 
- faktor difůzního odporu (µ) MU =  40-100 (ČSN EN 12086) 
- teplotní odolnost dlouhodobě =  80°C 
Pro p řerušení tepelných most ů u osazených za řízení a prvk ů na fasádách nap ř. kotvení sv ětel, 
klimatiza čních jednotek, žeb říku, použít montážní bloky na bázi tuhé termoplasti cké leh čené 
hmoty tvo řené částicemi EPS (nap ř. výrobek Compacfoam). 
 

13.6 Klempí řské konstrukce 
Veškeré klempířské prvky (okapy, okapní plechy, svislé dešťové svody, dešťové kotlíky, čela žlabů 
atd), budou provedeny z poplastovaného pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm. Svislé střešní dešťové 
svody budou zaústěny 1,50 m nad ÚT do litinového potrubí. To bude zaústěno do geigru -  lapače 
střešních splavenin, odtud budou vody napojeny na systém dešťové kanalizace (řeší samostatný SO 
162.  

Klempířské práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí a 
v souladu s Pravidly pro klempířské práce vydané cechem klempířů a pokrývačů ČR. 
 
Veškeré klempířské výrobky jsou uvedeny s rozměry, popisem, schematickým obrázkem a počty kusů 
v příloze výpis prvků PSV, případně na dalších grafických přílohách.  
 

13.7 Zámečnické konstrukce 
Veškeré zámečnické výrobky jsou uvedeny s rozměry, popisem, schematickým obrázkem a počty 
kusů v příloze výpis prvků PSV, případně na dalších grafických přílohách.  
Před zajiš ťováním dodávek záme čnických výrobk ů na stavbu a p řed jejich zadáním do výroby 
je bezpodmíne čně nutné ov ěřit projektem uvád ěné rozm ěry zam ěřením skute čného provedení 
stavby!!!. 
 

13.8 Truhlá řské a ostatní výrobky 
Veškeré truhlářské a ostastní výrobky jsou uvedeny s rozměry, popisem, schematickým obrázkem a 
počty kusů v příloze výpis prvků PSV, případně na dalších grafických přílohách.  
Před zajiš ťováním dodávek záme čnických výrobk ů na stavbu a p řed jejich zadáním do výroby 
je bezpodmíne čně nutné ov ěřit projektem uvád ěné rozm ěry zam ěřením skute čného provedení 
stavby!!!. 
 

13.9 Povrchové úpravy interiéru 
13.9.1 Úprava sty čných spar 

Styčné spáry mezi jednotlivými prvky montované konstrukce v interiéru budou zakryty krycími lištami 
nebo tmeleny. 
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13.9.2 Nátěry a malby 
Vnitřní povrchy stěn a stropů budou opatřeny vyrovnávací stěrkou a otěruvzdorným nátěrem v bílém 
odstínu. Provedení vnitřního nátěru bude na bázi silikátového materiálového řešení (nátěr vysoce 
paropropustný a kryvý). Před provedením malby povrch nutno opatřit penetrací. 
 

Zateplení vybraných částí stropu nad kabelovým prostorem bude opatřen na tepelné izolaci 
sklotextilní síťovinou vtlačenou do vyztužovací (armovací) vrstvy. Síťovina bude odolná vůči alkáliím, 
oka cca 4 x 4 mm. Na tuto vrstvu bude provedena jednosložková silikonová pastovitá omítka tl. 1,5 
mm.  
 
Vnitřní zámečnické konstrukce budou opatřeny standardním nátěrovým systémem na základní 
zinkování - 2x nátěr základní barvou + 2 x vrchní nátěr, odstín RAL 7037.  
 

13.10 Povrchové úpravy exteriéru 
Systém ETICS v hlavních plochách bude opatřen na tepelné izolaci sklotextilní síťovinou 

vtlačenou do vyztužovací (armovací) vrstvy. Síťovina bude odolná vůči alkáliím, oka cca 4 x 4 mm. Na 
tuto vrstvu bude provedena jednosložková silikonová pastovitá omítka tl. 2,0 mm ve škrábané 
struktuře.  

Systém ETICS v soklových plochách bude opatřena střednězrnnou syntetickou mozaikovou 
omítkou typu marmolit aplikovanou na tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu. Sokl bude 
vyztužen sklotextilní armovací sítí s oky 4x4 mm, Síťovina bude odolná vůči alkáliím. 
 

Protikorozní ochrana (PKO) ocelových konstrukcí vychází z předpisu S 5/4. Z titulu trvalé 
funkce a celkové životnosti ocelových konstrukcí na styku s exteriérem vyplývá i požadavek na 
vysokou životnost PKO (tj. > 15 let). Na požadavek investora je zohledněno  korozní namáhání 
ocelových konstrukcí C5-I.  
Zámečnické konstrukce umístěné v exteriéru (ochranné klece VZT jednotek, žebřík atd.) budou 
opatřeny kombinovaným systémem PKO skládajícím se z ochranného protikorozního povlaku 
tvořeného žárovým zinkováním ponorem a následným nátěrovým systémem. Příprava povrchu pro 
žárové zinkování ponorem se provede v odmořovací lázni (tj. stupeň přípravy Be). Podmínky pro 
provádění kovových povlaků jsou stanovené v ČSN EN 22063, S 5/4 a TKP.  
 
Skladba kombinovaného systému PKO: 
- žárové zinkování ponorem s požadovanou tl. vrstvy 60-80 μm (obsah zinku (Zn) min. 80 % 
hmotnostního podílu, doporučuje se 86 %) 
- nátěrový systém tvořený min. 3-4 vrstvami, dle S 5/4 o požadované nominální *celkové tl. nátěru 
240 μm,  
„Pozn. použitý nátěr bude systémové řešení jednoho výrobce. Použité materiálové řešení bude na 
bázi polyurethanových nátěrových hmot. Uvedený počet vrstev je orientační, je nutno se řídit pokyny 
výrobce.  
   *Nominální (předepsaná) tloušťka zaschlého filmu (NDFT) 
 

13.11 Ostatní  
13.11.1 Orienta ční a informa ční tabule 

Vedle hlavního vstupu bude osazena plechová tabulka s označením vlastníka objektu.  

 

14. Obslužný objekt  

14.1 Architektonické řešení 

Jedná se o přízemní objekt. Objekt bude obdélníkového tvaru o vnějším rozměru 7,26 m x 
6,14 m, s plochou střechou. Navrhovaný tvar a rozměr objektu vychází z požadavku investora. Objekt 
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bude složen ze dvou prostorů, přičemž jeden bude sloužit pro parkování osobního vozidla a zbylý pro 
uskladnění prostředků pro údržbu (zahradní náčiní apod.). Přístup bude přes sekční vrata 
z jihovýchodního průčelí.   

Fasáda objektu bude pojednána klasickým způsobem – probarvenou tenkovrstvou omítkou ve 
světlém odstínu. Sokl bude tvořen střednězrnnou syntetickou omítkovinou pro soklové části (typu 
marmolit).. Vrata sekční, zateplená. Klempířské prvky na objektu budou z poplastovaného plechu. 
Povlaková střešní krytina z PVC-P fólie bude v odstínu barvy šedé.  

 
Barevné řešení: 
� Omítka hlavních fasád – tenkovrstvá probarvená omítka v odstínu šedobílém   
� Sokl - omítka ze střednězrnné syntetické omítk. typu Marmolit pro soklové části, odstín světle 

šedý 
� Zámečnické prvky – povrchová úprava dle předpisu S 5/4 protikorozní ochrana ocelových 

konstrukcí (žárové pozinkovaní + systémový nátěr v tl. a skladbě dle předpisu S5/4 – 
podrobněji viz kapitola ochrana ocelových konstrukcí, odstín RAL 9006) 

� Výplně otvorů -  vstupní vrata, odstín modrý (RAL 5002) 
� Klempířské prvky – barva světle šedá (odstín RAL 7044) 

 

14.2 Dispozi ční řešení 
V objektu jsou umístěny dva prostory: garáž a skladovací prostor  
Hlavní vstupy do objektu jsou ze severozápadního průčelí. Vstupy jsou navázány na areálovou 
komunikaci a zpevněné plochy.  

14.3 Řešení objektu z hlediska hygieny prost ředí a stavební fyziky  
 

Hygiena vnitřního prostředí 
Bez požadavku 
 
Denní a umělé osvětlení  
Bez požadavku  
 
Oslunění  
Bez požadavku  
 
Větrání – Větraní jednotlivých prostor je zajištěno přirozeně pomocí větracích otvorů  
 
Hluk  
Bez požadavku. 
 

14.4 Situační a výškové pom ěry, vytý čení objektu 

Situování objektu je patrné z přiložené výkresové dokumentace. Objekt je umístěn 
v návaznosti na novou zpevněnou plochu a novou přístupovou komunikaci (řeší SO 180 TNS Týniště 
nad Orlicí, terénní úpravy a zpevněné plochy). 
Hlavní vstup do objektu je z jihovýchodního průčelí.  
Výškové řešení je přizpůsobeno k navrženým zpevněným plochám a komunikacím tak, aby výška od 
komunikace k podlaze objektu v úrovni 1.NP byla +0,150 m, ±0,000 =252,75. 

Dokumentace obsahuje též vytyčovací výkres. Souřadný systém S-JTSK, výškový systém Bpv. 
Pro vytyčení bude použita platná a ověřená vytyčovací síť stavby. Přesnost vytyčení bude dle ČSN 
730420-1 a 730420-2. 
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14.5 Stavebn ě technické řešení 
14.5.1 Zemní práce a základové konstrukce 

Po provedení přípravných prací a sejmutí vrchních vrstev bude zemní pláň upravena na kótu  
-1,210 od ±0,00 objektu. Svahování 1:1. Při provádění zemních prací se držet doporučení viz kap. 
10.2. 

 
 Bilance zemních prací : 
 Vytěžená zemina celkem……………………………………………………  cca….81 m3 
 Vytěžená zemina, která již nebude použita…………………………………cca.….54 m3  
 (odvezená k rekultivaci)  
 Zemina uložená na hlavní stavební dvůr opět k využití……………………cca….27m3  
 (pro závěrečné zásypy kolem objektu a urovnání terénu – vzd. do 20m) 
 Štěrkopísek frakce 8/16– vyrovnání podloží a násypy………………………cca .37m3 
 

Obslužný objekt bude založen na základových pasech o šířce 400 mm. Pod konstrukcí 
základových pasů bude proveden roznášecí štěrkopískový polštář o celkové mocnosti 200 mm a  
podkladní beton tl. 75 mm. Předpokládá se použití štěrkopísku o frakci 8-16mm. Podrobnější popis 
požadavků na hutnění viz stavebně konstrukční část.  

Druhy konstrukčních betonů a výztuže jsou podrobněji popsány ve stavebně konstrukční části. 
Propojení výztuže, stanovení rozsah ů svárů bude provedeno na základ ě hodnocení pracovník ů 
specializovaného pracovišt ě SŽDC s.o. TÚDC, kte ří upřesní konstruk ční opat ření pro výztuž 
přímo na stavb ě před zahájením armovacích a betoná řských prací – viz. TP 124 MD. 

 Nad základovými pasy bude proveden podkladní beton tl. 75 mm, pak bude následovat 
penetrace a hydroizolace asfaltovými modifikovanými pásy s vložkou z polyesterové rohože. Proti 
mechanickému poškození bude vodorovná hydroizolace chráněna pomocí geotextílie o min. gramáži 
500 g/m2. Hydroizolace spodní stavby bude provedena do úrovně min. 150 mm nad upravený terén. 
Na hydroizolaci bude provedena podlahová deska tl. 250 mm. 

Vodorovná hydroizolace prováděná z vnější strany objektu se ochrání následujicím způsobem: 

Skladba (od interiéru): 
- Základová deska tl. 250 mm (= podkladová konstrukce) 
- Ochranná geotextílie gramáže 500g/m2 
- Hydroizolace z asfaltových modifikovaných pásů s vložkou ze polyesterové rohože v jedné vrstvě 
- Asfaltová penetrační emulze 
- Podkladní beton tl.75 mm  

- Základové pasy (založené na podkladním betonu tl.75 mm) 
- Zhutněný podkladní vrstvy celkové tl. 200 mm (předpokl. se použití štěrkopísku o frakci 8-16 mm) 

 
Technická specifikace hydroizolace spodní stavby 
Hydroizola ční asfaltový modifikovaný pás s vložkou z polyester ové rohože  
- nosná vložka z polyesterové rohože s plošnou hmotností 230g/m2 
- horní povrch opatřen jemným separačním posypem 
- faktor difuzního odporu - 28000(±1000) 
- spodní povrch opatřen separační PE fólií 
- tl. 5,0 mm (±0,2mm) 
- Ohebnost za nízkých teplot dle EN 1109: -25°C (deklarovaná hodnota) 
- Nejvyšší tahová síla dle EN 12311-1: pevnost v tahu podélně - 1250 (+/-250 ) N/50mm 
                                                              pevnost v tahu příčně - 950 (+/-250 ) N/50mm 
- typ asfaltu – modifikovaný, množství asfaltové hmoty 3000 g/m2 
- barva – černá 
- plošná hmotnost – 5,45 kg/m2 (±0,2725) 
- odolnost proti protrhávání příčně - 400 (±100) N 
- odolnost proti protrhávání podélně - 300 (±100) N 
- plošná hmotnost vložky - 230 g/m2 
- reakce na oheň - třída E 
- tažnost podélně - 50 % (±10 %) 
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- tažnost příčně - 50 % (±10 %) 
- atest na Radon 
 
Geotextilie 
- plošná hmotnost min. 500 g/ m2 
- pevnost v tahu v: – podélném směru/ příčném směru: 30/19kN/m 
- tažnost v: – podélném směru/ příčném směru:  70/110% 
- odolnost proti dynamickému protržení:  6 mm (+2mm) 
- velikost otvorů : 89µm (±18µm) 
- 100% polypropylén 

 
 

14.5.2 Zásypy 

Zpětné zásypy v rámci úprav okolí objektu budou provedeny z ponechaného výkopku (bude-li 
ho možno použít na zásypy) a  dovezeného zeminy o přípustných vlastnostech umožňující zásypy, 
zhutněné budou na 85% proctor Standard. 

O vhodnosti t ěžených zemin (p řípadn ě navážek) pro použití do násp ů zemních t ěles a zp ětné 
použití do zásyp ů bude rozhodnuto až p ři otev ření stavební jámy. Bude však záviset p ředevším 
na jejich prom ěnlivosti, momentální p řirozené vlhkosti a klimatických podmínkách p ři těžbě. 
Při provád ění zemních prací je nutná p řítomnost geotechnika . 

 
 

14.5.3 Hlavní nosné konstrukce 

Nosná konstrukce obslužného objektu bude železobetonová montovaná. Je navržena 
konstrukce z prostorových buněk, z kterých bude objekt vyskládán. Jednotlivé buňky budou spolu 
spojeny stykovací výztuží – provařením. Buňky vytvářející 1.NP budou tvořeny stěnami a stropem. 
Buňky budou uloženy na podlahové desce. 

Specifikace betonu a výztuže pro prefa konstrukce buněk viz stavebně konstrukční část. 
 

 
14.5.4 Střešní konstrukce 

Střecha obslužného objektu bude plochá jednoplášťová se sklonem min. 2% (1,15°). 
Hydroizolace bude povlaková fóliová. Pod střešní fólií bude provedena separační vrstva (dle 
technologického předpisu výrobce fólie). Spádová vrstva střechy bude tvořena tepelnou izolací z EPS 
položenou na stropní železobetonové prefa konstrukci.  

Střecha objektu je navržena v jedné výškové úrovni. Střecha bude provedena s atikou na 
třech stranách a s vnějším odvodněním na straně čtvrté. Odvodnění bude provedeno klempířskými 
prvky – okapem a svislými odpady s napojením na vsak přes lapač střešních splavenin (vsak řešen 
v rámci SO 162 TNS Týniště nad Orlicí, likvidace dešťových vod. 

Atiky budou železobetonové montované, dílce budou kotveny k základní montované 
konstrukci. Nosnou konstrukce střešního pláště bude tvořit stropní železobetonová prefa konstrukce. 

Podrobn ější skladby st řešního plášt ě viz p říloha skladby podlah, konstrukcí a povrch ů. 

 

Na nosnou stropní konstrukci nižší části bude provedena skladba (od interiéru) S2 : 
- protiprašný nátěr (případně konstrukce podhledu) 
- nosná železobetonová konstrukce prefa buněk tl. 120 mm 
- asfaltová vodou ředitelná emulze – přípravný nátěr podkladu 
- pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny a jemnozrnným posypem tl. 4 mm 1) 
- polyuretanové lepidlo (variantně systém mechanického kotvení)  
- tepelně izolační spádové klíny EPS 200 S, tl u okapu 40 mm 2) 
- separační vrstva z netkané zpevněné textilie ze 100% polypropylenu o min. plošné hmotnosti 300 g/m2 
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- střešní hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P min. tl. 1,8 mm mm s výztužnou vložkou pro     
mechanické kotvení 
 
1) Provizorní vodotěsnící vrstva se bude natavovat na penetrovaný podklad bodově.  Pásy budou vytaženy na 
svislé konstrukce atik min. 150 mm 
2) Tepelná izolace bude položena v jedné vrstvě a bude tvořit spádovou vrstvu, tloušťka spádových klínů bude u 
okapu min. 40 mm. Tepelná izolace musí být stabilizována vůči pohybu a účinkům sání větru. V případě 
stabilizace tepelné izolace lepením je při použití více vrstev tuto nutno lepit nejen k podkladu ale i jednotlivé 
vrstvy tepelné izolace mezi sebou. V případě stabilizace mechanickým kotvením je pro volbu vhodného 
kotevního systému a ověření únosnosti podkladu nutné provedení výtažných zkoušek v souladu s ETAG 006- 
Provádění výtažných zkoušek na stavbě. Návrh spádových klínů i návrh stabilizace mechanickým kotvením, 
včetně zajištění výtažných zkoušek, provede dodavatel střešního pláště. 

Hydroizolační vrstva včetně separační vrstvy bude u střechy vytažena přes svislé konstrukce atik až 
na horní plochu atik na lemovací okapnici.  

Přechody hydroizola ční st řešní fólie na svislé a vodorovné navazující konstru kce řešit pomocí 
lišt pro vnit řní kouty, lišt pro vn ější kouty, p ři vyšších atikách instalací st ěnových lišt dle 
montážních pokyn ů výrobce. 

Prostupy st řešním plášt ěm řešit pomocí systémových detail ů dodavatele hydroizola čního 
systému st řešního plášt ě. Dodavatel st řešního plášt ě vypracuje kotevní plán pro hydroizola ční 
vrstvu.  

Střecha bude odvodněna přes okapový systém napojený dále na svislý dešťový svod. Celkový 
počet odvodňovacích prvků – dešťových svodů je v počtu 1 ks na celou střechu. Odvodňovací prvek 
bude umístěn viz pohledy a půdorys TNS.  

 

Technická specifikace pojistné hydroizolace a hydro izolace st řechy 
Hydroizola ční pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze sk leněné tkaniny – pojistná a 
parot ěsná vrstva  
- nosná vložka ze skleněné tkaniny 
- horní povrch opatřen jemným separačním posypem 
- faktor difuzního odporu µ:  29000(±1000) 
- spodní povrch opatřen separační PE fólií 
- tl. 4,0 mm (±0,2mm) 
- Ohebnost za nízkých teplot dle EN 1109: -25°C (deklarovaná hodnota) 
- Nejvyšší tahová síla dle EN 12311-1: pevnost v tahu podélně - 1400 (±250 ) N/50mm 
                                                              pevnost v tahu příčně - 1600 (±250 ) N/50mm 
- typ asfaltu – modifikovaný, množství asfaltové hmoty 3000 g/m2 
- barva – černá 
- plošná hmotnost – 4,5 kg/m2 (±0,225) 
- odolnost proti protrhávání příčně - 400 (±100) N 
- odolnost proti protrhávání podélně - 300 (±100) N 
- reakce na oheň - třída E 
- tažnost podélně - 12 % (±5 %) 
- tažnost příčně - 12 % (±5 %) 

Střešní hydroizola ční fólie z m ěkčeného PVC-P min. tl. 1,8 mm  
- hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P s výztužnou vložkou  
- nosná vložka PES tkanina 
- tloušťka fólie min. 1,8 mm 
- plošná hmotnost 1870 g/m2 
- faktor difůzního odporu µ(): 15000 
- největší tahová síla N/50 mm: 1000 
- protažení (%): 15 

Separační vrstva – geotextilie  
- plošná hmotnost min. 300 g/ m2 
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- pevnost v tahu v: – podélném směru/ příčném směru: 20/11,5kN/m 
- tažnost v: – podélném směru/ příčném směru:  70/115% 
- odolnost proti dynamickému protržení:  10 mm (+3mm) 
- velikost otvorů : 95µm(±20µm) 
- 100% polypropylén 
 

U střechy musí být prováděna kontrola min. 2 za rok (nejvhodněji před zimním a po zimním 
období). Náplní je vizuální kontrola střešního pláště, kontrola funkčnosti a případné pročištění 
odvodňovacích prvků včetně lapače střešních splavenin u paty odpadního potrubí viz tabulka níže. 

Doporučené cykly kontrol 

Konstruk ční část Stav Cyklus kontrol 
(roky)  

Povrch střechy Bez nečistot, náletové zeleň 0,5 

Nátěry, nástřiky Souvislé, nepoškozené 0,5 

Hydroizolační vrstva neporušený povrch, funkční UV 
ochrana, spoje beze změn 

0,5 

Tmelené spáry Pružný tmel bez trhlin, spojený s oběma 
povrchy 

0,5 

Oplechovaní, lemování Připevněné, těsné spoje 0,5 

Nadstřešní konstrukce Soudržný a hydrofobní povrch, neproniká voda 
za hydroizolační vrstvu 

0,5 

 
14.5.5 Podlahové konstrukce 

Podlahy jsou navrženy dle účelu a charakteru místností. Finální povrchová vrstva je tvořena 
protiprašným nátěrem s vysokou mechanickou odolností a odolností proti ropným produktům. Nátěr 
bude vytažen do soklíku o výšce 50 mm. V místě přístupových vrat bude na hraně podlahy osazen 
ocelový pozinkovaný lemovací L úhelník 40x40x5 mm 

V případě potřeb pro vyrovnání podkladních vrstev při jejich nerovnosti budou použity stěrky 
samonivelační umístěné pod nášlapné vrstvy. Stěrky budou realizovány na penetrační nátěr. Barva 
v odstínu šedé. Při aplikaci bude postupováno dle technických listů výrobce. 
  
Podrobn ější popis podlah viz p říloha skladeb podlah, konstrukcí a povrch ů. 

 
14.5.6 Výpln ě otvor ů 
Veškeré vnější výplně otvorů jsou uvedeny s rozměry, popisem, schematickým obrázkem a počty 
kusů v příloze výpisu prvků PSV, případně na dalších grafických přílohách.  
 

14.6 Povrchové úpravy interiéru 
14.6.1 Nátěry a malby 

Vnitřní povrchy železobetonové prefabrikované konstrukce budou bez stěrkových 
povrchových úprav s přiznaným pohledovým betonem. Na něj bude proveden penetrační nátěr a 
vrchní krycím nátěr v bílém odstínu (ve skladbě vrstev dle předpisu výrobce nátěrové hmoty).  

Podlaha bude s povrchem tvořeným protiprašným nátěrem s vysokou mechanickou odolností 
a odolností proti ropným produktům. Nátěr bude vytažen do soklíku o výšce 50 mm.  

14.7 Povrchové úpravy exteriéru 
V hlavních plochách budou stěny opatřeny sklotextilní síťovinou vtlačenou do vyztužovací 

(armovací) vrstvy. Na tuto vrstvu bude provedena jednosložková silikonová pastovitá omítka tl. 2,0 
mm ve škrábané struktuře.  
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Sokl do úrovně +0,150 bude opatřen střednězrnnou syntetickou mozaikovou omítkou typu 
marmolit. Sokl bude vyztužen sklotextilní armovací sítí. 

14.8 Klempí řské konstrukce 
Veškeré klempířské prvky (okapy, okapní plech, svislé dešťové svody, dešťové kotlíky, čela žlabů 
atd), budou provedeny z poplastovaného pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm. v šedém odstínu 
(předběžný návrh RAL 7044). Svislý střešní dešťový svod bude zaústěn 1,50 m nad ÚT do litinového 
potrubí. To bude zaústěno do geigru -  lapače střešních splavenin, odtud budou vody napojeny na 
vsakovací systém (řeší samostatný SO 162).  

Klempířské práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí a 
v souladu s Pravidly pro klempířské práce vydané cechem klempířů a pokrývačů ČR. 
 
Veškeré klempířské výrobky jsou uvedeny s rozměry, popisem, schematickým obrázkem a počty kusů 
v příloze výpis prvků PSV, případně na dalších grafických přílohách.  
 

14.9 Zámečnické konstrukce 
Veškeré zámečnické výrobky jsou uvedeny s rozměry, popisem, schematickým obrázkem a počty 
kusů v příloze výpis prvků PSV, případně na dalších grafických přílohách.  
Před zajiš ťováním dodávek záme čnických výrobk ů na stavbu a p řed jejich zadáním do výroby 
je bezpodmíne čně nutné ov ěřit projektem uvád ěné rozm ěry zam ěřením skute čného provedení 
stavby!!!. 
 

14.10 Ostatní  

Orienta ční a informa ční tabule 

Vedle hlavního vstupu bude osazena plechová tabulka s označením vlastníka objektu.  

Okapový chodník 

Okapový chodník u severozápadního, severovýchodního a jihozápadního průčelí objektu bude 
z betonových dlaždic 500x500x50 mm do pískového lože. Dlaždice budou vyspádovány od objektu 
v 5% sklonu. 

15. Požárně bezpečnostní řešení 

Viz. samostatná příloha tohoto objektu E.3.2.1.2 

16. Stavebn ě konstruk ční řešení 

Statické posouzení je zpracováno v samostatné části projektové dokumentace (stavebně konstrukční 
řešení) E.3.2.1.3 

17. Zdravotn ě technické instalace 

Viz. samostatná složka tohoto objektu E.3.2.1.4 Zdravotně technické instalace 

18. Vzduchotechnika a chlazení 

Viz. samostatná složka tohoto objektu E.3.2.1.5 Vzduchotechnika a chlazení 

19. Vnit řní elektroinstalace a bleskosvod 

Viz. samostatná složka tohoto objektu E.3.2.1.6 Silnoproudá elektrotechnika 
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20. Dopravní řešení, řešení v okolí stavby, zpevn ěné plochy 
Zpětné zásypy v rámci úprav okolí objektů budou provedeny z výkopku uskladněného vedle objektu, 
zásyp bude zhutněn na 85% Proctor Standard.  
Zpevněné plochy v okolí objektu a příjezdovou komunikaci k objektu řeší samostatný stavební objekt –  
SO 180 TNS Týniště nad Orlicí, terénní úpravy a zpevněné plochy. 
. 
Technologický objekt a obslužný objekt je situován poblíž přístupové komunikace, kudy bude 
navážena technologie. Zpevněné plochy řešené v rámci výše zmiňovaného SO umožňují přístup 
nákladními automobily.  
 

21. Řešení SO vzhledem k užívání osobami s omez. schopno stí pohybu a 
orientace 

Objekt TNS a obslužný objekt svým charakterem provozu neumožňuje práci osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Do areálu a do objektů je přístup veřejnosti zakázán. Na objekty se 
nevztahují požadavky vyhlášky č.398/2009Sb., objekty svým charakterem nespadají do kategorie 
staveb občanského vybavení – viz §6 vyhl. 

 

22. Úspora energie a ochrana tepla 
Z hlediska posuzovaného objektu TNS se jedná o technologickou budovu, která slouží provozu na 
dráze. Objekt nebude trvale obsazen, bude docházet pouze k servisní a kontrolní činnosti u 
osazených technologických zařízení. V rámci této PD je zpracováno posouzení dle zákona č. 
406/2006 Sb, o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 
78/2013 Sb. o energetické náročnosti ve znění pozdějších předpisů. 
Dále je doložen protokol k energetickému štítku obálky budovy včetně energetického štítku obálky 
budovy prokazující splnění požadavků ČSN 730540 – 2.  

Obslužný objekt svou velikostí 44,58 m2 zastavěné plochy (energetické vztažné) není nutno posuzovat 
z hlediska požadavků současně platné legislativy. Pozn. objekt není vytápěn a není zde žádný 
požadavek na úpravu vnitřní prostředí, jedná se o garáž a skladovací prostory. 

 

23. Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci 
Zhotovitel stavby (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 
práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce (odst. 1 
§ 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 
Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 
podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření 
k předcházení rizikům (odst.1 § 102 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 
Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných 
předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním 
předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním 
předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou 
nebo s dopravou silniční. 
Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo 
udržovací práce pro jinou právnickou osobu (SŽDC s.o., správci inženýrských sítí, atd.) na jejím 
pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon 
práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly 
z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 
Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány 
zásady bezpečného chování na pracovišti. 
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Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 
Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s  vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění 
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy, tj. např. osoby samostatně výdělečně 
činné. 
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé 
povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 
působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.  
Práce a povinnosti cizích právnických a fyzických o sob v prostorách provozované železni ční 
dopravní cesty z hlediska BOZP v rámci stavby Moder nizace TNS Týništ ě nad Orlicí (VOKLIK) :  
1. Pro zhotovitele stavby je smluvně závazný předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci. 
2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací odborně způsobilými osobami dle předpisu 

SŽDC Zam1 - o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, 
účinný od 1. 9. 2014 

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací osobami zdravotně způsobilými ve smyslu 
vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při 
provozování dráhy a drážní dopravy 

4. Zhotovitel stavby zajistí, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat 
na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do 
těchto prostor. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1 díl II. 

 
 
Přehled základních legislativních p ředpis ů BOZP platných pro pracovní činnosti ve 
stavebnictví: 

• Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, 
• Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP), v platném znění, 

• Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění, 

• NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, v platném znění, 

• NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění, 

• NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném 
znění, 

• NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění, 

• NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, v platném znění, 

• NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, v platném znění, 

• NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, 
• NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů, v platném 

znění, 
• NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 
• NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění, 
• Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění, 
• Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 

k jejich bezpečnosti, v platném znění, 
• Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění, 
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• Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění, 

• Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení, v platném znění, 

• Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do 
tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění, 

• Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 
živic v tavných nádobách, v platném znění, 

• Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, 
v platném znění, 

• Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu 
a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v platném znění. 

 
Práce a činnosti v rámci stavby Modernizace TNS Týništ ě nad Orlicí (VOKLIK) vystavující 

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poško zení zdraví dle p řílohy č. 5 NV č. 
591/2006 Sb. v platném zn ění: 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve 
výkopu o hloubce větší než 5 m 

2. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostřední blízkostí spojené 
s bezprostředním nebezpečím utonutí – v případě prací spojených s ochranou stavby při povodni. 

3. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického 
vybavení. 

4. Zemní práce prováděné protlačováním. 
5. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

24. Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 

Návrh stavby z hlediska bezpečnosti provozu při užívání vycházel zejména z těchto norem a předpisů 

Směrnice: 
- Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č.16/2005, č.j. 3790/05-OP, ze dne 17.1.2006 „Zásady modernizace a 

optimalizace vybrané železniční sítě České republiky“ 
- Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č.20/2004, č.j. 4 124/04-01 ze dne 19.11. 2004 „Směrnice k členění 

nákladů stavby u Správy železniční dopravní cesty, s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro 
zpracování položkových souhrnných rozpočtů“ ve znění pozdějších změn 

- Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č.11/2006 č.j. 13 511/06-OP ze dne 30.6.2006 „Dokumentace pro přípravu 
staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ 

- Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č.19/2006, „Standardizace aplikačního SW, formátů a způsobu předávání 
dat v oblasti IT ŽDC SŽDC“ ze dne 25.1. 2007 
 

 
Zákony a vyhlášky: 
NV č.361/207 – BOZP – ochrana zaměstnanců při práci 
Zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek BOZP ve znění pozdějších předpisů 
NV č. 362/2005 Sb. - BOZP při nebezpečí pádu ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č.48/1982 Českého úřadu bezpečnosti práce 
Zákon č.183/2006 Sb. – stavební zákon ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 406/2000 Sb. , o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů 
Zákon 133/1985 Sb ve znění pozdějších předpisů 
Vyhl. č.499/2006 Sb. – o dokumentaci staveb 
Vyhl. č.268/2009 Sb. - o technických požadavcích na stavbu 
Vyhl. č.361/2007 Sb. – Hygienické předpisy 
Vyhl. č.398/2009 Sb –  o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové    
                                   užívání staveb 
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Vyhl. 23/2008 Sb. „o obecných technických podmínkách požární ochrany“ ve znění pozdějších                                
                              předpisů . 
Vyhl. MV ČR 246/2001 Sb. § 41 Požárně bezpečnostní řešení 
Vyhl. 230/2012 Sb. O podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a   
                                 rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Vyhl. Č. 78/2013 o energetické náročnosti ve znění pozdějších předpisů 

 
Závazné ČSN: 
ČSN 73 30 50 Zemní práce 
ČSN 73 00 35 Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN EN 1991-1 Zásady navrhování kcí na zatížení 
ČSN 73 11 01 Navrhování zděných konstrukcí (vč. změn) 
ČSN EN 206-1 Beton –část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 1996-1 Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 73 23 10 Provádění zděných konstrukcí 
ČSN 73 12 01 Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN EN 998-1 Malty pro vnitřní a vnější omítky 
ČSN EN 998-2 Malty pro zdivo 
ČSN 73 05 32  Akustika-ochrana proti hluku – Požadavky 
ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov, část 2: Požadavky 
ČSN 73 06 01 Ochrana staveb proti radonu z podloží 
ČSN 74 45 05 Podlahy - společná ustanovení 
ČSN 74 45 07 Stanovení protiskluzných vlastností povrchů podlah 
ČSN 73 06 00 Hydroizolace staveb 
ČSN 74 60 77 Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování 
ČSN 73 51 05 Výrobní průmyslové budovy 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  
ČSN 73 0810 PBS – Společná ustanovení  
ČSN 73 0818 PBS - Obsazení objektů osobami 
ČSN 73 0821 PBS - Požární odolnost stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0848 PBS – Kabelové rozvody  
ČSN 73 0873 PBS - Požární vodovody  
ČSN 73 0875 PBS – Stanovení podmínek pro navrhování EPS v rámci PBŘ  
ČSN 33 2000-3.. Elektrotechnické předpisy - El. zařízení, část 3 
 

25. Zhodnocení požadavk ů TSI 
Základní požadavky pro dosažení interoperability jsou uvedeny v příloze III směrnice 2001/16/ES ve 
znění směrnice 2004/50/ES a dále v rozhodnutí komise č. 2008/164/ES o technické specifikaci pro 
interoperabilitu týkající se „osob s omezenou schopností pohybu a orientace v transevropském 
konvekčním a vysokorychlostním železničním systému“.  Z hlediska toho, že objekt je navržen ryze 
jako technologický objekt, stavebně nespadá pod posouzení interoperability v subsystému 
infrastruktury. Subsystémy „Energie „ a „Řízení a zabezpečení“ nejsou náplní tohoto stavebního 
objektu a jsou posouzeny v příslušných provozních souborech, které jsou řešeny v samostatných 
částech projektové dokumentace. 
 

26. Postup výstavby a p ředpokládané lh ůty výstavby 
 

Lhůty výstavby 
Přesný harmonogram prací a postupů pro jednotlivé objekty v rámci SO 320 sestaví realizační firma!!! 
Předpokládaná doba výstavby objektu TNS je min. 12 měsíců po provedení přípravných prací (viz 
výše v oddíle 9).  Lhůta výstavby je z důvodu minimalizace zkrácena na minimální možnou dobu, další 
její zkracování už je nereálné, a to z důvodu dodržení povinných technologických přestávek.  
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Do této lhůty výstavby nejsou zahrnuty úpravy okolí objektu a případně některé vnitřní kompletační 
práce, které lze provádět při tzv. zkušebním provozu technologického zařízení osazeného v budově.  
 
Postup výstavby 
- Přípravné práce a příprava území před realizací vlastní stavby je popsána v bodě 9. této zprávy 
 
Vlastní výstavba objektu technologické budovy je uvažována v následujících krocích: 
- Hloubení výkopů pro základové konstrukce 
- Spodní stavba – realizace základů a izolací spodní stavby včetně pokládky dešťové kanalizace, 
přívodu el. energie a přívodu vody 
- Vrchní hrubá stavba – montáž objektu z prefa buněk 
- Kompletační konstrukce hrubé – podlahy, montáž dveří, rozvody instalací, stěrky vnitřní a vnější 
ETICS, 
- Dokončující práce – finální povrchy podlah, malby, nátěry, montáž dveří (pouze těch, které jsou 
určeny pro osazení na finální úpravu a pokud nebyly realizovány dříve) 
- Úpravy okolí  

 
Přesný harmonogram prací a postupů sestaví realizační firma!!! 
 

27. Související stavební objekty (SO) a provozní so ubory (PS) 
D. Technologická část 
D.2 Železniční sd ělovací za řízení 
D.2.1  Kabelizace (místní, dálková) v četně přenosových systém ů 
PS 210 TNS Týniště nad Orlicí, POK 
PS 211 TNS Týniště nad Orlicí, úprava DK 
PS 212 TNS Týniště nad Orlicí, místní kabelizace 
PS 213 TNS Týniště nad Orlicí, přenosový systém 
D.2.2  Vnit řní sd ělovací za řízení (vnit řní instalace, ITZ, EPS, EZS) 
PS220 TNS Týniště nad Orlicí, EZS 
PS221 TNS Týniště nad Orlicí, sdělovací zařízení 
D.2.3  Informa ční zařízení (rozhlas pro cestující, informa ční a kamerový systém) 
PS 230 TNS Týniště nad Orlicí, kamerový systém 
D.3 Silnoproudá technologie v četně DŘT 
D.3.1 Dispe čerská řídící technika 
PS 310 TNS Týniště nad Orlicí, DŘT 
PS 311 ED Hradec Králové, doplnění DŘT 
PS 312 TNS Týniště nad Orlicí, DDTS ŽDC 
PS 313 ED SŽDC Pardubice, DDTS ŽDC 
D.3.2 Technologie rozvoden vvn/vn 
PS 320 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 110kV, technologie 
PS 321 TNS Týniště nad Orlicí, stanoviště transformátorů 110/23 kV, technologie 
PS 321.1 TNS Týniště nad Orlicí, stanoviště transformátorů 110/25 kV, technologie 
PS 322 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 110kV, systém kontroly a řízení 
D.3.3 Silnoproudá technologie trak čních napájecích stanic (m ěníren, trak čních transformoven) 
PS 330 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 22 kV, technologie 
PS 331.1 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 25 kV, technologie 
PS 332.1 TNS Týniště nad Orlicí, filtračně kompenzační zařízení, technologie 
PS 333 TNS Týniště nad Orlicí, vlastní spotřeba, technologie 
PS 335 TNS Týniště nad Orlicí, převozná měnírna, technologie 
E. Stavební část 
E.1 Inženýrské objekty  
E.1.1   Železniční  svršek a spodek 
SO 110 TNS Týniště nad Orlicí, snesení účelové koleje 
E.1.6  Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace ) 
SO 160 TNS Týniště nad Orlicí, úprava vodovodní přípojky 
SO 161 TNS Týniště nad Orlicí, splašková kanalizace a žumpa 
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SO 162 TNS Týniště nad Orlicí, likvidace dešťových vod 
E.1.8  Pozemní komunikace 
SO 180 TNS Týniště nad Orlicí, terénní úpravy a zpevněné plochy 
E.1.9  Kabelovody, kolektory 
SO 190 TNS Týniště nad Orlicí, kabelovod 
E.2 Pozemní stavební objekty 
E.2.5  Demolice 
SO 250 TNS Týniště nad Orlicí, demolice 
E.3 Trakční a energetická za řízení 
E.3.1  Trakční vedení 
SO 312 TNS Týniště nad Orlicí, připojení převozné měnírny 
E.3.2  Napájecí stanice - stavební část  
SO 321 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 110kV 
SO 322 TNS Týniště nad Orlicí, stanoviště transformátorů 
SO 323 TNS Týniště nad Orlicí, oplocení 
E.3.6  Rozvody vn, nn, osv ětlení a dálkové ovládání odpojova čů 
SO 361  TNS Týniště nad Orlicí, rozvod nn a osvětlení 
SO 362 TNS Týniště nad Orlicí, úprava navěsti pro elektrický provoz 
SO 363 TNS Týniště nad Orlicí, úprava DOÚO 
SO 364 TNS Týniště nad Orlicí, osvětlení rozvodny 110 kV 
E.3.7  Ukolejn ění kovových konstrukcí 
SO 370 TNS Týniště nad Orlicí, ukolejnění vodivých konstrukcí 
E.3.8  Vnější uzemn ění 
SO 380 TNS Týniště nad Orlicí, vnější uzemnění 

 


