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POLOHOU, ZABRANOU

OCHRANA NEZIVYCH CASTI U ZARIZENI WN V SOUSTAVE
S PRIMO UZEMNENYM NULOVYM BODEM:

NAMRAZOVA OBLAST:
OBLAST ZNECISTENI:

ZKRATOVY VYKON SOUSTAVY:

ZEMNENIM

LEHKA
|

1260 MVA

Je moZné pouZit i jinych kvalitativn€ a technicky obdobnych zatizeni &i reZeni.
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| 53/251/289 A
10/10/3,15 MVA

Dodand nova technologie v rémci PS 712 7/8:

4x  Odpojova¢ VA1, VBT v poli AEAT v R110kV a VA2 VB2 v poli AEA2 v R110kV
véetn& novych pohond na oviadaci napéti 110V DC, vEetné stolicek zarové zinkované,
betonové zdaklady.

3x  Dojde k vymé&n& trubkové sb&rny Al pram. 40/32 mm mezi odpojovadi VA1, VB1
a vypinalem VMM1 ve vdech fazich v&etné nového ndtéru a oznaleni fazi.

3x Dojde k vym&n& trubkové sbé&rny Al prim. 40/32 mm mezi odpojovadi VA2, VB2

a vypinalem VMMZ2 ve vSech fazich v&etn& nového natéru a oznaleni fazi.

Dojde k vymé&né& vSech svorek pro spojeni lana AlFe6 185 mm2 a odpojovacld

v poli AEA1, AEA2.

6x Dojde k doda@vce a montdzi novych omezova&l prep&ti vvn oznaceni FV1, FV2
véetn& politadla preskokt a Gprava zékladd pro pripojenT na svornik MZ20.

6x Dojde k viméné& pripojovacich svorek na primarni stran& omezovall prep&ti vvn.

12x

2x  Dojde k dodavce izolagni desky pod transformator T101, T102

12x

2x  Dojde k dodavce kostrové ochrany na transformator T101, T102 a protaZeni nn kabeldZe

od transformatoru pres kostrovou ochranu + nn kabeldZ do skrini AWAO1, AWAO2
1x  Dojde k dodavce a montdZi domku ochran vedle rozvodny R110kV v&etn& stavebni
pripravenosti a kabelového kandlu a dodavky elektroinstalace v domku.
2x  Dojde k doda@vce a montdzi rozvadé&tlt ochran AWAO1, AWAOZ v domku ochran.
I1x  Dojde k dodavce a montdZi napdjecitho rozvadéte RVS110 v domku ochran.

1x  Dojde k doddvce a montaZi prechodové skiingé MX—CEZ.

4x  Dojde k dodavce nové napajeci, ovliddaci a signalizaéni kabeldZe pro nové odpojovacle
VA1, VB1, VA2 VB2 z domku ochran ze skFiné RVS110 a AWAO1, AWAO2, dale kabely
z pfechodovych skrini T101, T102, ASET a ASE2 do skfinT RVS110 a AWAO1, AWAO2.

2x  Dojde k dodavce nové napdject, ovlddaci a signaliza&ni kabeldZi z rozvadéle
vlastni spotfeby v budov&€ do RVS 110 v domku ochran.

2x  Dojde k doddvce a montdZi nap@jeciho kabelu nn od méricich transformatord proudu
v R22kV v privodech P1 a P2 do skrini AWAO1, AWAQOZ2.

2x  Bude dodan SW v termindlech RET630 v AWAO1, AWAO2.

1x  Bude doddn a implantovan SW v DRT a MRS vetn& dopln&nf hardweru na TNS Karanice
véetné komunikace s novymi termindly v R110kV

1x Dojde k GUpravé SW na ED Hradec Kralové

2x  Dojde k poloZent chrénitky mezi domkem ochran a budovou ménfrny ve skifni DRT véetng
zataZeni optickych kabeld a konektorl v&etn& dodavky switche a pfipojent.

1x Bude provedeno uzemnéni nové technologie v ramci PS 71278

PS 712 78 TNS Karanice —

Oprava ovladani rozvodny R110kV

Dojde k vyméné& lana AlFe 6 185mm2 mezi prfevésem a odpojovatem VA1, VA2, VB1, VB2

ODPOVEDNY PROJEKTANT SO, PS:
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Prehledové schéma R110kV - novy stav
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Dodaná nová technologie v rámci PS 712 78: 4x  Odpojovač VA1, VB1 v poli AEA1 v R110kV a VA2 VB2 v poli AEA2 v R110kV  Odpojovač VA1, VB1 v poli AEA1 v R110kV a VA2 VB2 v poli AEA2 v R110kV       včetně nových pohonů na ovládací napětí 110V DC, včetně stoliček žárově zinkované,  betonové základy. 3x Dojde k výměně trubkové sběrny Al prům. 40/32 mm mezi odpojovači VA1, VB1  Dojde k výměně trubkové sběrny Al prům. 40/32 mm mezi odpojovači VA1, VB1  a vypínačem VMM1 ve všech fázích včetně nového nátěru a označení fází. 3x  Dojde k výměně trubkové sběrny Al prům. 40/32 mm mezi odpojovači VA2, VB2  Dojde k výměně trubkové sběrny Al prům. 40/32 mm mezi odpojovači VA2, VB2  a vypínačem VMM2 ve všech fázích včetně nového nátěru a označení fází. 12x Dojde k výměně všech svorek pro spojení lana AlFe6 185 mm2 a odpojovačů  Dojde k výměně všech svorek pro spojení lana AlFe6 185 mm2 a odpojovačů       v poli AEA1, AEA2. 6x Dojde k dodávce a montáži nových omezovačů přepětí vvn označení FV1, FV2  Dojde k dodávce a montáži nových omezovačů přepětí vvn označení FV1, FV2  včetně počítadla přeskoků a úprava základů pro připojení na svorník M20. 6x Dojde k výměně připojovacích svorek na primární straně omezovačů přepětí vvn. Dojde k výměně připojovacích svorek na primární straně omezovačů přepětí vvn. 12x Dojde k výměně lana AlFe 6 185mm2 mezi převěsem a odpojovačem VA1, VA2, VB1, VB2. Dojde k výměně lana AlFe 6 185mm2 mezi převěsem a odpojovačem VA1, VA2, VB1, VB2. 2x Dojde k dodávce izolační desky pod transformátor T101, T102 Dojde k dodávce izolační desky pod transformátor T101, T102 2x Dojde k dodávce kostrové ochrany na transformátor T101, T102 a protažení nn kabeláže  Dojde k dodávce kostrové ochrany na transformátor T101, T102 a protažení nn kabeláže       od transformátoru přes kostrovou ochranu + nn kabeláž do skříní AWA01, AWA02 1x Dojde k dodávce a montáži domku ochran vedle rozvodny R110kV včetně stavební  Dojde k dodávce a montáži domku ochran vedle rozvodny R110kV včetně stavební       připravenosti a kabelového kanálu a dodávky elektroinstalace v domku. 2x Dojde k dodávce a montáži  rozváděčů ochran AWA01, AWA02 v domku ochran. Dojde k dodávce a montáži  rozváděčů ochran AWA01, AWA02 v domku ochran. 1x Dojde k dodávce a montáži  napájecího rozváděče RVS110 v domku ochran. Dojde k dodávce a montáži  napájecího rozváděče RVS110 v domku ochran. 1x Dojde k dodávce a montáži přechodové skříně MX-ČEZ.  Dojde k dodávce a montáži přechodové skříně MX-ČEZ.  4x Dojde k dodávce nové napájecí, ovládací a signalizační kabeláže pro nové odpojovače Dojde k dodávce nové napájecí, ovládací a signalizační kabeláže pro nové odpojovače VA1, VB1, VA2 VB2 z domku ochran ze skříně RVS110 a AWA01, AWA02, dále kabely  z přechodových skříní T101, T102, ASE1 a ASE2 do skříní RVS110 a AWA01, AWA02.   2x Dojde k dodávce nové napájecí, ovládací a signalizační kabeláži z rozváděče  Dojde k dodávce nové napájecí, ovládací a signalizační kabeláži z rozváděče       vlastní spotřeby v budově do RVS 110 v domku ochran. 2x   Dojde k dodávce a montáži napájecího kabelu nn od měřících transformátorů proudu       v R22kV v přívodech P1 a P2 do skříní AWA01, AWA02. 2x Bude dodán SW v terminálech RET630 v AWA01, AWA02. Bude dodán SW v terminálech RET630 v AWA01, AWA02. 1x Bude dodán a implantován SW v DŘT  a MŘS včetně doplnění hardweru na TNS Káranice  Bude dodán a implantován SW v DŘT  a MŘS včetně doplnění hardweru na TNS Káranice   v DŘT  a MŘS včetně doplnění hardweru na TNS Káranice       včetně komunikace s novými terminály v R110kV 1x Dojde k úpravě SW na ED Hradec Králové Dojde k úpravě SW na ED Hradec Králové 2x Dojde k položení chráničky mezi domkem ochran a budovou měnírny ve skříni DŘT včetně  Dojde k položení chráničky mezi domkem ochran a budovou měnírny ve skříni DŘT včetně  ve skříni DŘT včetně  včetně       zatažení optických kabelů a konektorů  včetně dodávky switche a připojení.  včetně dodávky switche a připojení. 1x   Bude provedeno uzemnění nové technologie v rámci PS 71278Bude provedeno uzemnění nové technologie v rámci PS 71278
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