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TECHNICKA ZPRAVA

1. VSeobecn&ast

1.1.ldentifika ¢éni udaje stavby

Néazev stavby: ZF¥izeni zastavky Pisek jih
Nazev souboru: PS 102 — Rozhlas
Objednatel: Sprava zeleznéni dopravni cesty, statni organizac¢SZDC s.0.)
se sidlem Praha 1, Novésto, DIazéna 1003/7, PS 186 00
IC: 70994234 DI: CZ70994234
Zhotovitel: KTA technika, s.r.o.
se sidlem Plze Klatovska 100, PS 301 00
IC: 62618911 Df: CZ62618911

zapsana v OR u Krajského soudu v Plzni, adgdillozka 6070
jednajici:ing. Irenou Hrn ¢ifovou, jednatelem spobmosti
Autorizovany projektant: Ing. Josef Hii

Tel.: 378 023 411

Katastralni uzemi: Pisek
Kraj: Jih@esky
Stavebni fad: DU Praha
Stupé dokumentace: DSP

1.2.Vychozi podklady
Pro zpracovani tohoto projektu byly pouZity:

- mistni Seteni projektantaipmo na mist

- prislusné normy aipdpisy

- zavéadci a vzorové listy

- zapisy z jednéni, vstupni porada, &&na porada
- Smernice generalnihéeditele¢.11/2006.

- Vyjadieni jednotlivych spravcsiti.

1.3.0dchylky od platnych norem a predpisi

Projektova dokumentace byla zpracovana v soulagkatsymi normamiCSN a ostatnimi j@dpisy na &
navazujicimi.



2. Popis sokasného stavu

Vystavba zastavky se v stasné dob projektuje. Zadny stavajici rozhlasovy systém stmprojektované
zastavky neexistuje.

3. Ué¢el navrhované vystavby

Ucelem stavby tohoto provozniho souboru je navrh howézhlasového systému pro informovani cestujicich
v prostoru nastupi§tnové Zelezriini zastavky Pisek jih. Je poZzadovano, aby rozihtegisjen pro mimeéadné
hlaSeni.

4. Koncepce technickéha-eSeni rozhlasového systému

V zastavce bude instalovana nova IP rozhlasoviedrsa v nové dvouplédvé venkovni sini stizenim
vnitini teploty. Je navrZzeno instalovat novou IP rozhwas Ustednu s dostateym vykonem koncového
zesilov&e, kterd v budoucnu umozniipadné rozdeni o dalSi reproduktory.tipadny poruchovy stav
zesilovae bude signalizovan na PC (klient + server) infamflao systému, ktery je instalovan v ZST Pisek (je
reSeno vramci PS 101 této stavby) ve stavajici V@opravni kancetd Rozvod pro nové venkovni
reproduktory s nastavitelnym vykonem bude vederedwng¢ ¥tvi. Novymi venkovnimi reproduktory
s nastavitelnym vykonem bude ozen prostor nového nastugistUmiseni prvki rozhlasového systému je
patrné z vykresové dokumentace. Dale je nutné késypet technické podminky vyrobbgednotlivych prvk.

4.1 Instalace prvkia rozhlasového systému

4.1.1. Vyhodnocovaci technologie:

Nova IP rozhlasova Ustdna ¥etrg koncového zesilov® bude umigha v nové dvoupld@dvé venkovni
skiini 0 rozmérem VxSxH 800x650x600mm fizenim vnitni teploty, kterd bude umésta v prostoru
zastavky Pisek jih. Nova dvoupté¥a venkovni skn bude v antivandal provedeni s krytim IP55 a bude v
uzamykatelném provedeni s jediigkymi dve'mi s kovovou Klikou. Instalace dvoupt&¥é venkovni
skiiné na betonovy panel nastugiSbude provedena pomoci fixeho rameku, ktery bude saiasti
dodavky dvoupla®vé venkovni skng.

Zarover bude v nové dvouplé8vé venkovni skni umisén novy HDSL modem, ktery bude napojen
pomoci nového propojovaciho kabelu ze stavajicételu DK 43 (DCKAYPBVu 4DM 0,9 +4DM 1,3 +
4 XV 1,3 +4 Xpi 1,0 + 14 DM 0,9). Novy propojovaabel typu TCEPKPFLEY 5XNO0,8 bude napojen na
kabel DK 43 ze stavajici rovné metalické spajk®0/3 v km cca 58,115 - viz polohopisny vykres.
Rozhlasovy systém bude moZno ovladat automatidigieiho PC informéniho systému, ktery je umést

v ZST Pisek ve stavajici VB v dopravni kantiel@ioto automatické ovladani neni zatim pozadovéamo.
pienos informaci mezi ZST Pisek a zastavkou Pisdiuite vyuZity stavajici kabel DK 43 (DCKAYPBVu
ADM 0,9 +4 DM 1,3 + 4 XV 1,3 +4 Xpi 1,0 + 14 DM9), Z davodu navySeniignosové rychlosti HDSL
modeni budou ve vySe uvedeném kabelu vyuZity 2 paryveid dalkovy kabel je ukaten ve sdlovaci
mistnosti v budoy ATU Pisek. Mezi budovou ATU a VB je polozen prapaici kabel, ktery je zakoan

v kabelové skni, umiséné v dopravni kancelave VB. Z této skiné bude kabelem typu FTP 4x2x0,5
napojen novy HDSL modem, ktery bude také uénist DK. HDSL modemy musi podporovat VLAN a
musi byt vybaveny miniméénctyimi etherrnetovymi porty. Tyto porty budou vyuZitypro datove
pripojeni informa&ni tabule a dalkovou diagnostiku a ovladanicdewi.

Rozhlasové zdzeni musi podporovatigpinani rezimu den/noc, automatickou funkci hlagerarové
musi podporovat indikaci preblého hlaSeni. Pro minédna hladeni bude v ZST Pisek dépm IP
ovladaci pracovigtrozhlasového systému.

Nova IP rozhlasova Ustdna bude obsahovat:
- nizkofrekvegni zesilov& 60W 100V
- fidici obvody pro ovladani a dohled NF zesilava



- VolIP obvody pro fivedeni vstupniho NF signalu v digitalni fa¥fm
- 2 vystupni linky pro 100V rozvod

4.1.2. Ovladaci pracovist

Rozhlasovy systém bude vybudovén tak, aby uimed! automatické ovladanitiiciho PC informéniho
systému, ktery je instalovan v ZST Piseki§geno v ramci PS 101 této stavby) ve stavajici \d@pravni
kanceldi. Rozhlasové zdzeni musi podporovatigpinani rezimu den/noc, automatickou funkci hlageni
zaroven musi podporovat indikaci préhlého hlaseni. Pro minédna hlaSeni bude v ZST Pisek dépm
IP ovladaci pracovi§trozhlasového systému, které bude uénistnha stole vypraitho.

4.1.3. Reproduktory:

V zastavce Pisek jih bude pro ozeni nového nastupiStinstalovano 6 ks venkovnich reproduktor
s nastavitelnym vykonem 5 — 7,5 — 10 — 15W. Jsowrzeay venkovni reproduktory s nastavitelnym
vykonem vectytech stupnich ziovodu dosazeni poZzadované uréwamozumitelnostieci. Navic v gipad
venkovniho provedeni jsou reproduktory polohovateMo umozni fipadné penastaveni ip samotné
realizaci.

Nové venkovni reproduktory budou undisg na novych sklaich stoZzarech ostleni. Z tohoto évodu
musi byt nové reproduktory na stoZarechétewmi odizolovany na 4kV a zaraveumistny tak, aby
nestinily novym svitidim na novych sklacich stoZarech ostleni. Reproduktory budou natny jednim
smerem a vzdalenost mezi nimi by néla presahovat 17 m.

StoZary:

Pro umisini venkovnich reproduktdrna nastupisti budou vyuzity sklopné stozary prethsni. Stozary
nejsou v tomto P&3Seny. StoZary ostleni budou o vySce 6 m nad okolnim terénem a jedeny v ramci
souvisejiciho stavebniho objektu ,SO 206&ré os¥tleni a rozvody NN“. Ve spodrésti budou stozary
vybaveny svorkovnici profpojeni rozhlasu. #vodni kabely budou iivedeny spodem do stoZaru v
ochrannych trubké&ch. Propojovaci kabely mezi swami@ a reproduktorem budou s@sti dodavky
stozaru — je nutné vyspecifikovai pbjednavce stozara koordinovat s ogtlenim.

4.1.4. Ovladané reproduktorovétve:

1. wtev — prostor nového nastugigastavky Pisek jih

4.1.5. DalSi pozadavky:

Rozhlasovy systém bude vybudovan tak, aby wmed v budoucnu i automatické ovladanidiciho PC
informatniho systému. Tuto furtkost zajisti propojeni vstupu rozhlasovéi€édhy k PC informéniho
systému, ktery je instalovan v ZST Pisek ve staiv8B v dopravni kancefé Po nastaveni rozhlasového
zaizeni bude provedeno hlukové&imni, néfeni impedance &ve, izolatniho stavu a provozniho n#p
100V rozvodu.

Po @ipojeni bude provedendgdepsané tiieni na sélovacich kabelech.

U kabel metalickych (¢etrg kabeli ukortenych v koncovce) sedfi:

- kontinuita zil

- smytkoveé rezistence Zil

- izol&ni rezistence Zil

- provozni Gtlum

- rezistance stinici folie

- izolani rezistance stinici félie

- u kabel opatenych pan¢em a ochrannym obalem izokd rezistance pane

- vyrovnani kapacitnich nerovnovah

- rezistance uzendni u kabelovych rozvadi a dalSich objekt u nichz je uzemni Zizeno.

Po dokoiteni stavby bude spravci kabgiiedana opravena realird dokumentace dle podminek SZDC,
S.0.8.j. 22942/2015-SZDC-0O14¢etns kabelové knihy pléain



4.2 Instalace rozvodi

4.2.1. Vnitfni rozvody

V ramci nové zastavky Pisek jih nejsou uvazovanyamici ZST Pisek jde o kabelové propojeni mezi
kabelovou skini a IP ovladacim pracov&h umistné v DK. Kabel rozhlasového systému zde bude uloZen
ve vkladacich instataich liStach. B soul®hu a KiZeni s ostatnimi stbvacimi a silovymi rozvody musi
byt dodrzena minimalni dovolena vzdalenost @8N pro vyloweni vzajemného moznéhaemosu
ruSivych napti.

4.2.2. Vnégjsi rozvody

Pro napajeni 100V rozvodu budou pouZity kabely typ¥KY 3-Ox2,5mm2, které povedou pod
nastupi®m v betonovém Zlabu. Kabely budou v celé délceZeaig ve vrapované chr&oce o ptiméru
40mm a budou uka@eny na svorkovnicich rozhlasu, které budou uwmist novych sklopnych stoZarech
oswtleni. Z €chto svorkovnic budou napojeny jednotlivé elektstétaini rozvodné krabice pro venkovni
reproduktory pomoci flexibilniho kabelu rfapYY-OZ 2x1,5mm?2. Elektroinstatmi rozvodné krabice
budou umistny na drzaku venkovnich reprodukioa budou slouzit k propojeni flexibilniho kabelu a
piivodniho kabelu venkovniho reproduktoru h&EKU 2x0,8mma2.

4.3 .Napdjeni zatizeni

Napéajeni HDSL modemu a IP ovladaciho pracévis?ST Pisek bude provedeno ze stavajicich razvod
v dopravni kanceta

Napajeni 230V pro rozhlasovy systém v zastdvcekPjige bude provedeno z jednoho napéjeciho bodu
z verejné distribdni sig - jistic 1/10A/B z rozva&e podruzného #teni - feSeny v ramci stavebniho objektu
»S0 206 Véejné os¥tleni a rozvody NN*) - soustava 1 PEN/AC 230V/50H%/S.

4.3.1. Energeticka bilance

Napéjeci bod — jistipro rozhlas:

1 ks rozhlasova tsdna - 60W max. (150VA/ks) 150 VA

1 ks venkovni skn (klimatizace, topeni...) max. (500VA/ks) 500 VA

1 ks Ostatni (fevodniky, adaptéry...) max. 50 VA
Celkem : max. 700 VA

4.3.2. Ochranna op&tni pro zajisSini bezpé&nosti:

VSeobecs:
Automatické odpojeni od zdroje je ochranné tgrdtjehoz
- zakladni ochrana je zaj#ia izolaci Zivycktasti nebo fekdzkami nebo kryty, v souladu
s pilohou A (CSN 33 2000-4-41 ed.2 zma Z1)
- ochrana fi poruSe je zaji$ha automatickym odpojenim v souladél.411.4
CSN 33 2000-4-41 ed.2. zma Z1

Zakladni ochrana (ochran&ed @gimym dotykem neboli dotykem Zivyatasti):

Veskera elektricka z&eni musi vyhost jednomu z op@eni pozadovanych pro zagsi zékladni ochrany
(ochrany ped gimym dotykem neboli fed dotykem ZivyclEasti) popsanych vifloze ACSN 33 2000-4-41
ed.2. zngna 1.

Ptiloha A — zakladni izolace Zivyatasti, pekazky nebo kryty

Ochrana fi poruSe (ped dotykem neZivychasti):

Ochrana fi poru$e (ped dotykem nezivychasti) dleCSN 33 2000-4-41 ed.2. zma Z1




- automatické odpojeni od zdroje - jisti

- doplikovéa ochrana - proudovy chréni
Modulovany vystup rozhlasu 100.A/ma ochranu provedenou pouZitiniizani fidy ochrany Il podl€l. 412.2
CSN 33 2000-4-41 ed. 2 zma Z1.

4.4 Prepétové ochrany

Prepetovymi ochranami budou chrémy:

- Napajecicast rozhlasového systému

- Rozhlasové &tve pipojené k nové rozhlasove istire
Pfi umiseni prepttovych ochran do krabic (rozv&th) je teba disledr® dbat na vyloteni vazby mezi
vstupnim — nechr@mym vedenim a vystupnim — ch&ym vedenim a zemi a minimalizovat délku
piipojovacich vodia. V pripac prepitovych ochran zapojenych za proudovymi ch¥nsou pouZity
zpozané typy proudovych chrahi — typ G, pop. typ S.

4.5.Uzemnréni

Maximalni hodnota uzemdni rozhlasové Gstdny nesmifekrasit 5Q (dle TNZ 34 2570, bod. 44).

. Stanoveni prostedi

Misto: zastavka Pisek jih 5
Vngjsi vlivy jsou ueny dleCSN 33 2000-1 ed.2, ktera se odvolava na HD60362-§SN 33 2000-5-51
ed.3) a EN 60721(ISN EN 60721-1).

Pripravna dokumentace stavby ,PS 102 — Rozhiasi instalaci nového rozhlasového systému nas nov
zZtizované zastavce Pisek jih a dale souvisejici k@bead venkovnim prosdi.
Uréeni vrejSich vlivi:

A - Prostedi:
Prostor vig budov:
AA7, AB7, AC1, AD4, AE5, AF1, AG1, AH2, AK2 , AL2AM1-2, AN1, AP1, AQ2, AR1, AS1

B - Vyuziti:
Prostor vig budov:
BA1, BC2, BD1, BE1

C - Konstrukce budovy:
Prostor vig budov:

CAl, CB1

Clereéni prostof dle nebezps Grazu el. proudem:

Prostory normalni: AA5, AB5, AC1, AD1,AE1, AF1, AGAH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1,
AP1, AR1, AS1, BC2, BE1, CAl, CB1

Prostory nebezgeé: AA7, AE5, AH2, AK2, AL2, AQ2, BAL,

Prostory zvlag nebezpéné: AB7, AD4,

Prostory jsou ueny jako zvlag nebezpéné AB7 a AD4 dle filohy NA normyCSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1.

Tento protokol o ufeni vrgjSich vliva a prostedi byl vytvden v rdmci projektu a je nutné, aby uZivatel tento
protokol v ramci pedani staveni§todsouhlasil.

. Stavebni Upravy

Instalace rozhlasového systému nevyZaduje prbsdavebni Gpravy.



. Prostorové naroky na umis€ni a zabudovani zéizeni
VétSina prvki rozhlasového systému nebude svymi r&gmnijak vyznamg omezovat prostor v mist
instalace. Pro vyhodnocova&ést rozhlasové U&dny je nutné zajistit montazni misto pro dvoufdadu

venkovni skin o rozmérem (v x § x h) 800x650x600mmtigenim vnitni teploty, ktera bude umésta
v prostoru zastavky Pisek jih. Pro ovladaci pultnjgtné na stole v dopravni kandel&yclenit misto.

.....

. Provozni mezistav

Provozni mezistav neni v rdmci tohoto provoznihdbsouieSen.

. Vyuziti stavajiciho zaizeni

V ramci stavby bude proienos informaci mezi ZST Pisek a zastavkou Pisekyjilfity stavajici dalkovy
kabel DK 43 (DCKAYPBVuU 4DM 0,9 + 4 DM 1,3 + 4 XV3+4 Xpi 1,0 + 14 DM 0,9).

10 Zajisténi kompatibility

Kompatibilita s dalSimi systémy v zastavce Piskkgni v sousednich dopravnach nebylo poZadovano.

11.Pokyny pro montaz

Dodavatel stavby je povinen projednat postup padpravci déenych zézeni.

Prace na vedenich mohtidit a provadt pouze pracovnici s‘edepsanou kvalifikaci (v&tini, odborna praxe,
Skoleni, pezkouseni atd.)

Pri praci je feba dodrzovat stanovené technologické postupyhmite@ a bezpmostni pedpisy platné v dab
realizace stavby.

Pracovist (stavenidt) musi byt pedepsanym Zisobem vybaveno a zag$io, zejména proti Urazu pracovaik
provadjicich stavebni a montazni prace.

Krom¢ obecnych kvalifikénich edpokladi (odborné vzdlani a praxe v iislusné profesni specializaci) j& p
provacni vystavby nutno respektovat Stavebni a techniéklydrah, Technicko-kvalitativni podminky (TKP)
stavebCeskych drah a dale vyhlaska a zakony vztazené dfikaci elektrotechnika.

Veskeré kabelové trasy je nezbytmutné ochranitigd gipadnym poSkozenim, proto jeeba ped zapdetim
praci tyto trasy fesré vytycit. Vykopoveé prace v blizkostéthto tras musi byt minimatrdo vzdéalenosti 1,50
m na ol strany provaéhy vyhradri bez pouziti mechanizace.

Pri obnaZeni kabélb¢hem stavby je nutno ihned zajistit jejich mechaaickchranu napbeton. Zlabem,ipd
zahozem obnovitjvodni uloZeni affizvat ke kontrole zastupce spravce kaébel

Na trase kabélnesmi byt umigho slozis¢ materidlu, ¥izeno zézeni staveni§tnebo odstavovana stavebni
technika. V pipadt nutnosti #idit dotasnou komunikacifes kabelovou trasu, nebo kigac, kdyby se pes
tuto trasu musela pohybovatZzka mechanizace, je nutno zajistit ochranu Kal$ platnych norem, nap
panely.

12 Bezp&nost a ochrana zdravi i praci

V3eobecné zédsady o beZpesti a ochraf zdravi i praci jsou uvedeny v Zakoniku prace veéran
piislusnych novel afpdpidi.



Pfi montézi, provozu a udrgbelektrického vedeni musi byt dodrzeny vSechnynglatormy a srnice
tykajici se bezpmosti a ochrany zdraviippraci.

Vedouci pracoviétje povinen dbat na to, aby pracoviftylo fadre pripraveno a aby odpovidalo platnym
bezpé&nostnim pedpigim.

Pred nastoupenim monféna montaZ je vedouci praco¥iiovinen na pracovisti zajistit odborny dozdt p
praci. Pokud neni na pracovistimo mistr nebo vedougkty a pracuji zde nejmémva pracovnici, musi byt
jeden z nich pattentizenim pracovniho postupu s ohledem na baxpst prace.

Kazdodens pred zahajenim prace musi mistr vedouci ¢ety nebo jiny pracovnik peéweny fizenim
pracovniho postupu prefit stav bezpénostniho zéizeni, podit zaméstnance o zdsadach bespesti prace
s pihlédnutim na konkrétni pasry na pracovisti v dobsmeény a zejména upozornit pracovniky na rizikove
okolnosti.

13.Zavér

Rozhlasovy systém je proveden v rozsahu podle pokadobjednatele.i®d uvedenim celého systému do
provozu musi byt u Z&Zzeni provedena vychozi revize.
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