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V seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT pod &islem 0200462

1 345-17-1-1
: Projekt - Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
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Stavebni urad : Méstsky urad Pisek, odbor vystavby a izemniho planovani
Sidlo uradu : Velké namésti 114/3, 397 19 Pisek

Specialni staveb. uFad : Drazni ufad

Sidlo uradu - Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2

Uzivatel stavby : SZDC, s.0., OR Plzeii

Sidlo uzivatele : Susicka 23, 326 00 Plzen

2. Zakladni udaje o stavbé

Misto stavby : TU 1811 Tabor-RaZice
DU 20 7st.Pisek mésto-Zst.Pisek
Kategorie drahy : Draha regionalni REG 163
Katastralni tzemi : Pisek
Okres : Pisek
Kraj : JihoCesky
Charakter stavby : Novostavba zastavky + rekonstrukce koleje
Zacatek stavby : km 57,953 959 (zacatek reprofilace a vyrovnani koleje SO 201)
Konec stavby : km 58,441 784 (konec reprofilace a vyrovnani koleje SO 201)
Nazev objektu : SO 203 Pristupové komunikace
zatiidéni dle JKSO 8222931
zatiidéni dle SKP 46.23.11.43
Charakter objektu  : Novostavba

Odpovédny projektant: Ing. Karel Nol¢

Stavba se nachdzi na regionalni neelektrizované Zelezni¢ni trati TU 1811 Tabor-Razice, DU 20
Pisek mésto-Pisek, v km 57,953 959 az 58,441 784, vlastni zastavka je navrzena v km 58,183 619 az
58,275 096 staniCeni trati, vpravo na vnéjsi stran¢ smerového oblouku o poloméru R=400m, v misté
podchodu pro pé&si pod trati (evzkm 58,212 trati), v prostoru soucasného lesoparku mezi ulicemi
Sovova a Heritesova, v soubéhu s ulici Preslova. V uvedeném tseku prochazi trat’ intravilanem mésta
Pisek, pfi¢emz v misté zastdvky a nastupiste prechazi ze zarezu hloubky cca 2,80m na postupné se
zvySujici nasyp vysky az 1,50m.

Napojeni nastupisté na stavajici komunikacni sit’ mésta bylo definitivné¢ dohodnuto tak, ze budou
provedeny dva bezbariérové pristupy na obou koncich nastupisté a tfeti bariérovy, pomoci schodiste,
pfemisténého do nové polohy, v blizkosti piistiesku pro cestujici.

Stavebni objekt SO 202 Nastupisté zahrnuje viastni konstrukci ndstupisté véetné zalozeni, cédsti
pristupovych chodniku tésné navazujici na nastupisté (prefabrikované rampy) a schodiste. Vsechny
tyto konstrukce jsou provedeny ze Zelezobetonu.

Zbyvajici casti pristupovych chodnikii, které zajistuji napojeni na stavajici méstské chodniky a
komunikace, jsou soucdsti zde reseného objektu SO 203 Pristupové komunikace.

V rozsahu navrzeného pfistupu na ndstupisté na zacatku néstupisté je podél ulice Preslova veden
podzemni kabel VO Mésta Pisek, jehoz trasa je zakreslena v koordinacni situaci stavby a V situaci
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tohoto stavebniho objektu. P¥ipadna tiprava kiizeni s touto trasou je popsana v odstavci 7. Inzenyrské
sité této Technické zpravy.

3. Popis souc¢asného stavu

V misté¢ budoucich piistupti na nastupisté nové zastavky se v soucasné dobé nachazi méstsky
lesopark s asfaltovymi chodniky s kamennymi obrubniky, nasmérovanymi k podchodu pod Zelezni¢ni
trati, ktery se nachazi v evzkm 58,212.

V misté zastavky, na jejim zacatku, je terén nejprve znatné Elenity, za podchodem pak ma
charakter terénu rovinatého, ve sméru staniceni je nejprve mirné svazity, S postupné se zvySujicim
sklonem k ulici Nadrazni. Lesopark v prostoru budouci zastavky je porostly vzrostlymi dievinami a
kefi, povrch je travnaty.

Meéstskd komunikacni sit’, na niz bude nova Zelezni¢ni zastavka napojena, je tvofena soub&znou
ulici Preslova, ktera je od ulice Nadrazni vedena jako jednosmérnd, navazujici na ni kolmé
komunikace jsou ulice Sovova a ulice Heritesova.

4. Navrh koncepce technického reSeni

4.1. Umisténi pristupovych komunikaci

Napojeni nastupisté na stavajici komunikacni sit’ mésta se provede dvéma bezbariérovymi
pristupy z obou koncti nastupiste.

Piistup na zafatku nastupisté je vyustén smérem ke kiiZovatce ulic Preslova-Sovova; zde se v
ulici Preslova z¥idi misto pro prechazeni. Odbor dopravy M&U Pisek i Policie CR DI Pisek s timto
feSenim souhlasi.

Pristup na konci nastupis$té je napojen na stavajici chodnik prochazejici parkem. Piistupovy
chodnik je nasmérovan k podchodu pro pési a navede tak cast cestujicich, kteti pokracuji timto
smérem, ptimo do podchodu.

Pistupové chodniky se nachazeji z¢asti na draznim pozemku parc.¢.2545/1 a z¢asti na pozemKku
parc.¢.1551/3 ve vlastnictvi mesta Pisek. V ramci stavby budou tyto plochy vykoupeny do majetku
SZDC. Plochy lesoparku jsou charakteru ostatni plochy, zptisob vyuZiti ostatni komunikace respektive
zelen.

4.2. Pristupové komunikace

Ptistupové komunikace—chodniky navazuji na piistupy na ndstupisté (prefabrikované rampy),
které jsou soucasti SO 202 Ndstupisté .

4.2.1. Smérové poméry

Pistupovy chodnik na zacatku nastupisté je veden kolmo od osy trat'ové koleje tak, aby misto
pro piechazeni v ulici Preslova bylo umisténo az za koncem oblouku obruby stavajiciho méstského
chodniku, ktery prochazi podél bytové zastavby po levé strané ulice Preslova. Ptistupovy chodnik je
navrzen v celé své délce v ptimé.




Ztizeni zastavky Pisek jih
SO 203 Pristupové komunikace
Technicka zprava

Piistupovy chodnik na konci nastupisté navazuje na pfistup na nastupisté (prefabrikovanou
rampu) smérovym lomem, z divodu dosazeni potiebné délky pro dodrzeni maximalniho povoleného
podélného sklonu (1:12=8,33%), ktery je povolen pro bezbariérové feseni pristupu. Levostrannym
obloukem o poloméru R=1,10m se pak na svém konci napojuje na stavajici asfaltovy chodnik v parku.

4.2.2. Skionové pomeéry

Sklon chodniku ptistupové komunikace na zacatku nastupisté je od konce chodniku na nastupiste
(prefabrikované rampy) +3,30%, az k zac¢atku mista pro piechazeni v ulici Preslova.

Sklon chodniku pfistupové komunikace na konci nastupisté je od konce chodniku na nastupisté
(prefabrikované rampy) -8,04% az na konec ptimé ¢asti chodniku.

Pricné sklony obou pfistupovych chodnikll jsou navrzeny v hodnoté 2% vlevo (ve sméru
Z nastupisté - do mésta).

4.2.3. Prostorove usporadani

usporadani, podélné a pticné sklony, maximalni vyskovy rozdil tirovné ploch na bezbariérové cesté
20mm, nadvyseni vodici linie - obrubniku o +60mm, ....

Na vstupni poradé byla s M&U odborem dopravy dohodnuta minimalni volna §iika nové
navrhovanych ptistupovych komunikaci 2,200m.

4.2.4. Geotechnické pomery

Pro zjisténi inZenyrsko-geologickych poméru v oblasti navrhované nové zastavky byl proveden
inzenyrsko-geologicky priizkum v 11.2016 spole¢nosti GeoTec-SG, spol. sr.o. Ceské Budgjovice,
ktery navazal na GTP provedeny pro puvodni polohu Zelezni¢ni zastavky v 10.2014 firmou
ARCADIS CZ as., divize Geotechnika, Pracovisté Ceské Budgjovice. Elaborat GTP je soudasti této
dokumentace.

Pro navrh konstrukce pfistupovych chodnikt je GTP proveden nadstandardné, nebot’ zemni prace
budou probihat pouze na povrchu, do hloubky cca 0,30 az 0,60m pod stavajici tiroven terénu. Ve
svrchnich vrstvach terénu se nachazi humozni hlina, pod ni jsou vrstvy piskt a Stérkopiskti rulového
puvodu, podlozi je propustné.

Ustalena hladina podzemni vody, vzhledem K propustnym vrstvam rulového eluvia, Se nachazi ve
zna¢né hloubce a na zde feSeny stavebni objekt nema zadny vliv.

4.2.5.Demolice

Demolice zasadnéjsiho rozsahu pro nové budované piistupové chodniky provadény nebudou ani
nejsou zapotiebi.

snizeni na trovenn +20mm nad urovenn povrchu vozovky, Vv souvislosti s ipravou nového mista pro
prechazeni.

U pfistupu na zacatku nastupisté stavajici kamenny obrubnik v ulici Preslova zistane zachovan
(v soucasné dob¢ je jiz nadvySen o +20mm nad tGroven povrchu vozovky).

U pfistupu na koncCi nastupisté se odstrani betonovy obrubnik stavajiciho chodniku v parku mezi
pficnym liniovym odvodnénim u podchodu a koncem napojeni nového pfistupu na tento chodnik, aby
nové vybudovana c¢ast zpevnénych ploch vtomto misté byla v jednotném provedeni. Délka
odstrafiovaného obrubniku je 11,45m.

4.2.6. Zemni prace
Zemni préce pro piistupové komunikace budou prevazné charakteru odkopavek a prokopavek pro
spodni stavbu silnic a hloubeni ryh pro spodni stavbu silnic.
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V ramci zpracovani pfipravné dokumentace byl proveden priizkum moznosti skladek piebytecné
vykopové zeminy. Moznost skladkovani pifebytecného materialu, zeminy a vybouranych hmot je na
fizenych skladkach na predmésti Pisku ve vzdalenosti do 5km od mista stavby (napt. Rekultivace
Pisek spol. sr.0., ...).

4.2.7. Odvodnéni

Povrchy piistupovych chodnikl jsou odvodnény svym piiénym a podélnym sklonem jednak do
vsakovaciho Zebra pod zadni hranou nastupisté (pfistup na zacatku nastupisté) a jednak na stavajici
terén — travnaty povrch lesoparku (pfistup na koncCi nastupisté).

4.2.8. Konstrukce chodniku

Konstrukce chodnikdl je navrzena s povrchem ze zdmkové dlazby t1.80mm, kladeci vrstvy ze
Stérkodrti t1.30mm fr.4-8mm a z vrstvy Stérkodrti t1.250mm fr.0-32mm. Ztidi se na zhutnéné zemni
plani, kterd je v celém prostoru stavby propustna.

V ptipad€¢ nedostateCné unosnosti zemni plané se ziidi sanacni vrstva ze Stérkodrti frakce 0-
32mm tloustky do 300mm.

Obdobnou skladbu ma i plocha mezi schodistém a obrubnikem chodniku v lesoparku, na ktery se
schodisté napojuje. Tloustka konstrukce napojovaciho chodniku se navrhuje 310mm (80mm-kryt ze
zamkové dlazby, 30mm kladeci vrstva z drti fr. 4-8mm, 200mm konstrukéni vrstva ze Stérkodrti fr. O-
32mm). Uvedena plocha napojovaciho chodniku ma velikost 0,67m2.

Navrzena konstrukce umoziuje pojezd malé mechanizace (napt. pii uklidu snéhu apod.).
Konstrukce bude ohrani¢ena chodnikovym obrubnikem 80x250x1000mm z obou stran. Celkova
tloustka konstrukce ptistupového chodniku je 360mm, v provedeni se sanaci je tloustka 660mm.

Pokud ma obrubnik funkci vodici linie (viz vykres , Bezpecnostni a orientacni pdsy na
ndstupisti “ SO 202 Ndstupisté), je nadvysen nad pochozi plochou chodniku o +60mm.

4.2.9. Napojeni na stavajici komunikace

Napojeni bezbariérového piistupového chodniku na zacatku nastupisté bude provedeno na
stavajici mistni komunikaci — ulici Preslova, v prostoru kiizovatky s ulici Sovova, a to cca na urovni
linie obytnych domd (uliéni ¢ary) ulice Sovova. Napojeni bude provedeno ziizenim mista pro

Uprava chodniku v ulici Preslova.

Ulice Preslova je v celé své délce od Nadrazni ulice jednosmérnd, stejné tak i ulice Sovova po
odboceni z ulice Preslova. Krizovatkou s ulici Sovova je ulice Preslova vedena pravostrannou
Sikanou s ,,0dskocenim* trasy vpravo cca o 12m a ddle pokracuje ve svém piivodnim sméru podél
linie obytné zastavby. Misto pro prechdzeni je umisténo tésné za Sikanou.

Napojeni na druhé strané ulice, tj. na strané¢ Zzeleznice je feSeno ponechanim stavajiciho
kamenného obrubniku, ktery je jiz dnes navySen o normovych 20mm nad uroven ptilehlé vozovky
ulice Preslovy.

Napojeni schodisté a bezbariérového pristupového chodniku na konci nastupisté je provedeno na
stavajici asfaltovy chodnik prochazejici lesoparkem a smétujicim od mésta k podchodu pod Zelezni¢ni
trati, bez dalSich zasadnich uprav prostoru mista napojeni.

Z dtvodu jednotnosti obou navzajem blizkych pristupti na nastupisté se stavajici obrubnik
vyboura v délce 11,45m a nahradi se novym betonovym obrubnikem 80x250x1000mm V uvedené
délce, ktery bude nadvysen nad urovni plochy chodniku lesoparku o +20mm.

V souvislosti s vybudovanim zakladu schodis$té na jeho zadatku je nutno doCasné odstranit ¢ast
stavajiciho chodniku lesoparku s zivicnym povrchem pied zac¢atkem rampy do podchodu pro pési,
V nezbytném rozsahu, pro moznost stavebniho provedeni zakladu. Plocha docasné odstranéného
chodniku je 5,06m2, je vyznacena v situaci, plocha bude po svém obvodu odfiznuta.



Ztizeni zastavky Pisek jih
SO 203 Pristupové komunikace
Technicka zprava

Po dokonceni zakladu bude chodnik obnoven do ptivodniho stavu. Konstrukce odstranéné ¢asti
nového chodniku: asfaltovy koberec jemnozrnny ACO 8 (ACJ) z nemodifikovaného asfaltu tloustky
50mm, podklad z asfaltového recyklatu tloustky SOmm, §térkodrt’ frakce 0-32mm tloustky 200mm,
zhutnéné propustné podlozi.

Pro moznost osazeni nového obrubniku mimo vySe uvedenou vybouranou plochu chodniku se
provede odfiznuti stavajiciho zivicného krytu chodniku podél stavajiciho obrubniku ve vzdalenosti
100mm od obrubniku az na konec pfistupu na nastupisté v délce 6,70m. Novy obrubnik se zde osadi
do betonového loze, které bude na povrchu zakonceno krytem - asfaltovy koberec jemnozrnny ACO 8
(ACJ) z nemodifikovaného asfaltu - tloustky S0mm.

Po ziizeni asfaltové ho krytu v uvedeném rozsahu se napojovaci spary zaliji asfaltovou zalivkou.

4.2.10. Misto pro prechdzeni

Piistup na zacatek nastupisté je vyustén smérem ke kiizovatce ulic Preslova-Sovova, kde se v
ulici Preslova ziidi misto pro piechazeni, jehoz poloha a provedeni byla v pribéhu projektovych praci
odsouhlasena s odborem dopravy M&U Pisek a s Policii CR DI Pisek.

Ztizenim mista pro pfechazeni se nebude zasahovat do vozovky ulice Preslova (ani vodorovnym
znacenim), pouze se upravi pfistupy na misto pro pfechazeni na obou stranach ulice.

Upravovany chodnik podél bytové zdstavby a vlastni misto pro prechdzeni a se nachdzeji na
pozemku parc.¢.1551/10 ve viastnictvi mésta Pisek. Uprava chodniku na této strané ulice je soucdsti
SO 209 Uprava chodniku v ulici Preslova .

Druh4 strana mista pro piechazeni smérem k Zelezni¢ni trati, na pozemku ve vlastnictvi SZDC,

Pro zajisténi rozhledovych poméra (V=50km/h) na novém misté pro piechazeni je nutno
odstranit kefe vpravo podél Preslovy ulice, v prostoru kiizovatky s ulici Sovova, v délce 10,10m. M¢U
odbor ZP po dohodé s M&U odborem dopravy a s PCR DI s timto fe§enim souhlasi.

Misto pro prechazeni je z diivodu majetkopravniho feSeno ve dvou stavebnich objektech, a sice
ve zde popisovaném SO 203 PFistupové komunikace a ziroven v SO 209 Uprava chodniku v ulici
Preslova:

1)-Uprava chodniku mista pro prechdzeni na strané u bytové zdstavby se provede Vv ramci SO
209 Uprava_chodniku v ulici Preslova stavby snizenim stavajiciho chodniku ze zdmkové dlazby do
silnicnich betonovych obrubnikii, prevysenych v soucasné dobé nad vozovkou o +100mm, a to na
novou uroveni +20mm nad povrchem vozovky ulice Preslova. SniZeni se provede v celé Siice
chodniku, vzhledem kjeho malé sirce (1,420m). Snizeny chodnik bude vysparovan smérem
k vozovce ulice Preslova v hodnoté 2%. Délka vyskové upravy chodniku je 5,00m.

2)-Uprava druhé poloviny mista pro piechézeni, na strané k zelezniéni trati, se provede v ramci
zde teSen¢ho_SO 203 Pristupové komunikace stavby vybudovanim nového chodniku pfistupu na
nastupisté, ukonéeného u stavajiciho kamenného obrubniku ulice Preslova, ktery zlstane zachovan.

Povrch pristupového chodniku bude opatfen signalnim pasem z nopové dlazby Sitky 800mm
v barvé Cervené, a tésné pred stavajici kamennou obrubou ulice Preslova, s asfaltovym povrchem,
varovnym pasem rovnéz z nopové dlazby Sitky 400mm, rovnéz v barvé ervené.

Kamenny obrubnik Preslovy ulice na strané k zelezni¢ni trati ziistane zachovan ve své soucasné
poloze. Jeho uroven je v prostoru mista pro piechdzeni uz dnes +20mm nad Grovni vozovky.

Pro dosazeni funkéniho hmatového kontrastu, vyzadovaného vyhlaskou ¢.398/2009 Sb., musi
okoli signdlniho pasu u nové navrzeného mista pro pfechdzeni v ulici Preslova tvofit rovinné desky
nebo prvky s ekvivalentnim hladkym povrchem v §ifi nejméné 250mm, optimalné 400mm (povrch
Vv uvedené §ifce musi byt rovinny bez vystupkli a drazek, je nutno zde pouzit prvky pravouhlé, bez
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srazené hrany, Sifka spary do 4mm, klad dlazdic na stiih, ne na vazbu, pocCet spar na Im max.5, tzn.
vzdalenost spar min. 200mm).

4.3. Dopravné inZenyrské opatieni po dobu vystavby (DIO)

silni¢niho provozu v ulici Preslova, mize vSak dojit k riznym kratkodobym omezenim z divodu
technologie provadéni vystavby novych pfistupovych komunikaci, upravy chodniku mista pro
prechazeni a nastupisté nové zastavky (prace na €asti vozovky pfi sniZzovani obrubnikt, odvoz a
navazeni stavebniho materialu a konstrukci, ...).

DIO, v ptipadé potieby, zajisti zhotovitel stavby na zaklad¢é uptesnéni definitivniho stavebniho
postupu, kone¢ného harmonogramu vystavby a konkrétnich podminek a moznosti v dobé realizace
této stavby.

5. Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

Se zde feSenym stavebnim objektem, tykajicim se ptistupovych chodnikti, uizce souvisi nasledujici
SO této stavby:

SO 202 Nastupisté

SO 206 Verejné osvétleni a rozvody nn
SO 207 Uprava zelené

SO 209 Uprava chodniku v ulici Preslova

6. Vytvéeni objektu

Projektova dokumentace stavby je zpracovana v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vySkovém
systému CINS-Balt po vyrovnani. Pevné body, ze kterych bylo provedeno zaméfeni, a z nichz je
mozno provést 1 vytyCeni stavby, jsou uvedeny v Geodetické dokumentaci, kterd je soucasti této
projektové dokumentace stavby.

Vysky koleje uvedené v dokumentaci se vztahuji na uroven temene kolejnice nepievySeného
Kolejnicového pasu. Navrzené situacni, smérové a vySkové feSeni polohy nastupisté vychazi z noveé
navrzeného stavu Upravy tratové koleje, na ktery je poloha nastupisté geometricky zavisla.

Stani¢eni Upravy tratové koleje bylo vztazeno ke km 58,000 000, ktery byl pfi zaméteni stanoven
jako pevny (vztazny).

Hlavni body pro vytyCeni smerového a vySkového navrhu pristupovych komunikaci, které jsou
vazany na polohu nastupisté respektive tratové koleje, po jeji upraveé, jsou uvedeny ve vytyCovacim

7. Inzenvrské sité

Pribéh inzenyrskych siti v misté stavby byl zjistovan projektantem a je uveden v dokumentaci
stavby. Originaly vyjadfeni spravct s vyznadenymi pribéhy siti jsou uloZzeny u zpracovatele
projektové dokumentace stavby.
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Veskeré zjisténé prubéhy inzenyrskych siti a zafizeni od jejich spravci jsou vlozeny do situace
stavby, jejich prubéh je orientacni.

V miste pristupového chodniku, od mista pro prechazeni na zacatek nastupiste, cca 2,00m od
okraje vozovky ulice Preslova, krizi nové navrzeny pristupovy chodnik k ndastupisti podzemni kabel
VO meésta Pisek. Vzhledem ke konstrukcni tloustce chodniku ze zamkové dlazby (max. tloustka do
400mm, pri provedeni sanace do 700mm) nebude trasa ohroZena, pokud je uloZena v normové
hloubce (-0,80m) od povrchu terénu. Se spravcem sité (Méstské sluzby Pisek s.r.o.) je dohodnuto, Ze
V pripadé mensi hloubky uloZeni Ci pripadného pozZadavku sprdavce bude kabelova trasa odkryta a
kabel ulozen do plastové deélené chranicky délky 5,00m bez poruseni kabelu. Chrdnicka bude
prebetonovana.

Pred zahdjenim stavebnich praci je nutné zajistit vytyCeni tras jednotlivych siti pfisluSnymi
spravci a tyto protokolarné ptedat zhotoviteli stavby, ptipadné objektu. Pti praci v blizkosti téchto siti
je zapotiebi si vyzadat dozor jejich spravci a fidit se jejich pokyny.

Pokud by se zemni prace provadely v blizkosti tras funkénich inzenyrskych siti, neni mozné
pouzivat stroje. Zemni a bouraci prace je tieba provadét az do vyveéseni siti rucné.

8. Navrh postupu stavebnich praci

Postup praci pii provadéni stavby zde navrzeny je mozno upravit podle moznosti a kapacity
zhotovitele vzeslého z vybérového fizeni a dle piipadnych podminek ze strany investora, na zaklade
eventualnich pozadavkil zainteresovanych firem, pfipadné na zakladé pozadavki méesta Pisek.

Zakladni predpoklady pro provedeni rekonstrukce respektive ndroky na jejich zabezpeceni jsou

Doporuceny optimalni postup pracovnich ¢innosti :

1) Demontaz stavajici vystroje trati (navésti, stani¢niky,...)

2) Reprofilace kolejového loze tratové koleje v celé navrzené délce (d1.488m), se snizenim
stavajiciho pfevySeni ve smérovém oblouku 0 poloméru R=400m z D=98mm na D=66mm (vyzisk
pro zpétné pouziti 70%, odpad 30% objemu SL)

3) Ziizeni trativodu v zafezu a provedeni piisypavek a gabionli na nasypech pro rozsifeni stezky
plané télesa zelezni¢niho spodku

4) Nahrada svérek kolejového rostu (ZS3—ZS4) v rozsahu upravy BK, rekonstrukce poskozenych
dfevénych prazct, tprava konct kolejnic pro BK

5) Doplnéni nového §térkového loze 30% objemu SL (tloustka cca 125mm v profilu SL))

6) Smérové a vyskové vyrovnani koleje do navrzené polohy (dl1.488m) — 2x podbiti

7) Svateni koleje v BK (400m)

8) Pokaceni piipadnych koliznich difevin dle navrhu v PD (jablon,...), pokud nebyly pokaceny uz
v predstihu v dobé vegetacniho klidu

9) Vybudovani zakladd pro nastupisté (pfipadnd pomocna lavice, vrtani mikropilot, vybetonovani
zakladovych trami)

10) Ztizeni vsakovaciho Zebra pro zabezpeceni odvodnéni nastupiste

11) Dokonéeni spodni stavby nastupi$té s upravou terénu, osazeni prvki nastupi$té a vybudovani
piistupovych chodnikt se schodi§tém
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12) Uprava chodniku v Preslové ulici (sniZeni) v souvislosti se ziizenim mista pro pfechézeni

13) Vybudovani vetejného osvétleni zastavky, provedeni uprav rozvodi nn

14) Osazeni piistiesku pro cestujici

15) Osazeni zabradli nastupisté, pfistupovych chodnikl a schodisté, osazeni rozhlasu, osazeni tabule
informacniho systému, osazeni tabuli orientacniho systému na nastupisté, osazeni mobiliare
(lavicky, odpadkovy kos, tabule pro jizdni fady)

16) Vybudovani oploceni - zabradli za koncem nastupisté pii paté Zelezni¢niho nasypu

17) Konec¢na tprava terénu véetné uvedeni docasné pouzivanych draznich (ptipadné i mimodraznich)
ploch do pivodniho stavu, vysadba nahradni zelené

18) Uprava draznich stezek

19) Osazeni zajistovacich znacek koleje

20) Zpétné osazeni demontované vystroje drahy, doplnéni a osazeni nové navrzené tratové vystroje

21) Dokoncovaci prace

22) Smérové a vyskové vyrovnani koleje nasledné (d1.488m) cca po 3 mésicich provozu, po dohodé
s OR ST Strakonice

V dostate¢ném piedstihu musi byt rovnéz zajisténa ptipadna pfipravenost kolejisté a ploch v

zst.Pisek mésto a zst.Pisek, z hlediska uvolnéni pro eventudlni stani stavebniho vlaku, stavebnich
mechanismil a ptipadnou vyklddku stavebnich materiald.

9. Vvjimky z predpisu a norem

Pro zpracovani projektového feseni SO 203, tykajiciho se navrhu pfistupovych komunikaci, neni
zapottebi zadnych vyjimek z draznich predpist, Vzorovych listl ani norem CSN ¢i TNZ.

10. Soupis pouzitych predpisu a norem

Pti zpracovani projektové dokumentace stavby bylo vyuzilo nasledujicich norem, predpist a
vzorovych listl :

= (SN 736110 Projektovani mistnich komunikaci

= (SN 734959 Néstupisté a nastupiStni pristfesky na drahach celostatnich, regionalnich a
vleckach

» (SN 736360-1 Konstrukéni a geometrické uspotadani koleje Zelezniénich drah a jeji
prostorovéa poloha — Cast 1: Projektovani

= (SN 736360-2 Konstrukéni a geometrické uspotadani koleje Zelezniénich drah a jeji
prostorové poloha — Cast 1: Stavba a piejimka, provoz a idrzba

= (SN 736301 Projektovani zelezni¢nich drah

= (SN 73 6320 Prtijezdné prifezy na drahach celostatnich, drahach regionalnich a vleckach
norméalniho rozchodu

= (SN 73 6380 Zelezniéni piejezdy a piechody

= (SN 736310 Navrhovani Zelezni¢nich stanic

= (SN 756230 Podchody stok a kanaliza¢nich ptipojek pod drahou a pozemni komunikaci

= (SN 755630 Vodovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci

=  TNZO01 3468 Vykresy Zeleznicnich trati a stanic

= TNZ 734955 Vypravni budovy a budovy zastiavek CSD
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= TNZ 736390 Napisy ndzvii zelezni¢nich stanic a zastavek

= TNZ 73 6949 Odvodnéni Zeleznicnich trati a stanic

= Vyhlaska Ministerstva dopravy ¢.177/95 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky tad drah
v aktudlnim znéni

» Piedpis SZDC S3 Zelezni¢ni svriek v aktualnim znéni

*  Piedpis SZDC S4 Zelezni¢ni spodek v aktualnim znéni

»  Piedpis SZDC D1 Dopravni a navéstni piedpis v aktualnim znéni

= Vzorové listy Zelezniéniho spodku Z1 az Z10 v aktudlnim znéni

= TKP staveb SZDC v aktualnim znéni

V listopadu 2018 Vypracoval : Ing. Karel Nol¢
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