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1. ldentifikaéni udaje

Nazev stavby
Zelezni¢ni trat
ISPROFIN
Charakteristika
Ugel stavby

Stavebnik
IC
DIC
Sidlo objednavatele
Zastoupeny
se sidlem

Zhotovitel PD

IC

DIC

Sidlo zhotovitele
Vedouci projektu

Zakazkové Cislo akce
Stupeii PD

Stavebni uiad
Sidlo ufadu

Specialni staveb. urad :

Sidlo aradu

UZivatel stavby
Sidlo uzivatele

: 1811 Tabor-Razice

: 327 320 3000 / 500 374 0012

: Liniova stavba

: Novostavba Zelezni¢ni zastavky

: SZDC, S.0.

170994234

1 CZ70994234

: Dlazdéna 1003/7, 186 00 Praha 1, Nové Mésto
: Stavebni spravou zapad

: Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

: SUDOP Project Plzei a.s.

: 45359148

: CZ45359148

: Plachého 35, 301 25 Plzen

: Ing. Karel Nol¢, autorizovany inZenyr v oboru dopravni stavby, zapsan

V seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT pod &islem 0200462

: 345-17-1-1
: Projekt - Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

: Méstsky urad Pisek, odbor vystavby a izemniho planovani
: Velké namésti 114/3, 397 19 Pisek

Drazni urad

- Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2

: SZDC, s.0., OR Plzeii
: Susicka 23, 326 00 Plzei
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2. Zakladni udaje o stavbé

Misto stavby : TU 1811 Tabor-RaZice
DU 20 7st.Pisek mésto-Zst.Pisek
Kategorie drahy : Draha regionalni REG 163
Katastralni Gzemi : Pisek
Okres : Pisek
Kraj : JihoCesky
Charakter stavby : Novostavba zastavky + rekonstrukce koleje
Zacatek stavby : km 57,953 959 (zacatek reprofilace a vyrovnani koleje SO 201)
Konec stavby : km 58,441 784 (konec reprofilace a vyrovnani koleje SO 201)
Nazev objektu : SO 207 Uprava zelené
zattidéni dle JKSO 82327 15
zattidéni dle SKP 46.23.22.11
Charakter objektu  : Novostavba

Odpovédny projektant: Ing. Karel Nol¢

Stavba se nachdzi na regiondlni neelektrizované Zelezniéni trati TU 1811 Tabor-Razice, DU 20
Pisek mésto-Pisek, v km 57,953 959 az 58,441 784, vlastni zastavka je navrzena v km 58,183 619 az
58,275 096 staniCeni trati, vpravo na vnéjsi strané¢ smerového oblouku o poloméru R=400m, v misté
podchodu pro pé&si pod trati (evzkm 58,212 trati), v prostoru soucasné¢ho lesoparku mezi ulicemi
Sovova a Heritesova, v soubéhu s ulici Preslova. V uvedeném tseku prochazi trat’ intravilanem mésta
Pisek, pfi¢emz v misté zastdvky a nastupisté prechazi ze zatrezu hloubky cca 2,80m na postupné se
zvySujici nasyp vysky az 1,50m.

Soucasna tratova rychlost v misté budouci zastdvky je V=65 km/h, vyhledovd maximalni tratova
rychlost v useku Pisek mésto—Pisek je na zdkladé zhodnoceni stavajicich smérovych pomért v useku
km 57,0 az 59,0 - V130=80 km/h (konzultace s GR SZDC OTH — Ing.R.Trejtnar).

Objekt zahrnuje odstranéni stavajicich koliznich dfevin a kefu v souvislosti s vystavbou nové
zelezni¢ni zastavky, a dale vysadbu nahradni zelen& v rozsahu dle pozadavkii M&U Pisek odboru
zivotniho prostiedi.

3. Popis souc¢asného stavu

V misté budouci Zelezni¢ni zastavky, v tésném sousedstvi traté, po pravé stran¢ ve smeéru
staniCeni, mezi Zelezni¢ni trati a Preslovou ulici, se nachdzi na drdznim pozemku i na pozemcich
meésta Pisek lesopark se vzrostlymi stromy a kefi, s travnatym povrchem, s asfaltovymi chodniky a
podchodem pro pési pod Zelezni¢ni trati.

V miste€ stavby (v obvodu stavenist¢) nejsou zddné pamatkové stromy ani zvlasté chranéné druhy
rostlin, Zivo€ichil ¢i nerostii. Oblast stavby se nachazi mimo jakoukoliv chranénou krajinnou oblast ¢i
chranéné tizemi.

Stavba bude provadéna prevazné na pozemku ve vlastnictvi drahy, ktery ma charakter ostatni
plochy (druh pozemku — ostatni plocha, zplisob vyuziti — draha) a z¢asti na sousednich pozemcich ve
vlastnictvi mésta Pisek, které maji rovnéz charakter ostatni plochy (druh pozemku — ostatni plocha,
zpusob vyuziti — ostatni komunikace nebo zelen).

Zuvedeného vyplyva, Ze pro realizaci stavby neni tfeba zadat o vynéti ze ZPF ani o vynéti
z PUPFL. Stavba se nachazi ve vzdalenosti vétsi nez 50 m od okraje lesa.
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4. Navrh koncepce technického reSeni

ktovin z divodu vystavby nové Zeleznicni zastavky, piesazeni 1ks kolizniho kefe v trase ptistupového
chodniku 1 (muchovnik), nahradni vysadbu zelené za odstranéné dieviny, kefe a kfoviny, a dale vysev
travniku pomoci zatraviiovaci rohoze a hydroosevem na hlusinu v rozsahu SO 201, SO 202 a SO 203).

4.1. Rozsah odstranéni koliznich dfevin a ket

Pfi navrhu néstupisté a ptistupovych chodnikli uz v ptipravné dokumentaci (PD) stavby byla
snaha o minimalizaci zdsahu do stavajici zelen¢ a nutnosti kdceni stromd. V projektu (P) v kone¢ném
navrhu bylo dosazeno toho, ze je nezbytné pokéacet pouze jabloni (zméfeny primér kmene ve vySce
1,30 m nad zemi je 818 cm) ve vzdalenosti 6,40m od osy tratové koleje a vzrostly tfikmenovy topol
(zmétené pruméry kment ve vySce 1,30 m nad zemi jsou 860 cm, 845 cm a @70 cm) ve vzdalenosti
7,30 m od osy koleje. Oba stromy se nachazeji na draznim pozemku.

Topol vyriistal v tésné blizkosti rampy do podchodu a vyrazné narusoval statiku zdarubni zdi
pFistupové rampy a ohroZoval bezpecnost chodcii. Pro budouct nastupisté by predstavoval potencialni
nebezpeci v podobé padu vétvi ¢i vyvraceni kmenii na ndstupiste zastavky a na tratovou kolej. V dobé
vegetacniho klidu 2017/2018 byl topol pokdcen v ramci provedenych vidrzbovych praci SZDC OR
Plzen (v 03.2018).

Ve stavbé tak zbyva k pokdceni pouze jablon. O pokaceni jabloné¢ bylo jiz V pribéhu
projektovych praci na M&U odbor ZP podéno oznameni na piedepsaném formulafi.

Soucasti stavby nadale ziistivaji kompenzaéni opatieni za pokaceni topolu, stanovena M&U
odborem ZP pii zpracovani piipravné dokumentace této stavby — viz p¥iloha Souhrnna ¢ast - B15.

Dale je nutno odstranit kefe podél Preslovy ulice, v prostoru kiizovatky s ulici Sovova, v celkové
délce 10,10m, pro zajisténi rozhledovych poméri pro pozadovanou navrhovou rychlost V=50km/h na
novém misté pro prechazeni, které je zde navrZzeno v souvislosti se zfizenim pfistupu na nastupiste
nové zeleznicni zastdvky. Kefe se nachazeji na pozemku ve vlastnictvi mésta Pisek, parc.¢.1551/17.
S odstranénim ket v uvedeném rozsahu M&U odbor ZP, po dohodé s M&U odborem dopravy a s PCR
DI Pisek, souhlasi (viz Zaznam ze zaveére¢né porady na projednani navrhu feseni Zeleznicni zastavky
ze dne 4.11.2016).

OR ST Strakonice provadi pravidelné udribu drdzniho pozemku, zejména drazniho télesa a
prilehlych zarezovych a ndsypovych svahii, a to mj. formou odstranéni ndletové zelené (kioviny a
pFipadné i vyrostlé naletové dieviny, pokud je zapotrebi).

Bylo by ku prospéchu realizace stavby, aby investor - SSZ dohodl s OR Plzeri, aby OR ST
Strakonice, v dobé vegetacniho klidu 2018/2019, prednostné provedla udrzbu - smyceni ndletové
zelené - pravé v useku pripravované stavby nové zZeleznicni zastavky.

V ramci zpracovani projektu zajistil projektant, pro zjednoduSeni a usporu casu pii realizaci
stavby, dohodou s OR ST Strakonice (viz doloZené vyjadieni v dokladové &asti), vykaceni naletovych
dfevin pro moznost reprofilace drazniho piikopu vpravo traté, pred zacatkem nastupiste, v celé jeho
navrzené délce, vcetné soucasného odstranéni zemniho valu mezi okrajem ptzs a reprofilovanym
ptikopem v délce cca 25m. Jako podklad byla OR ST Strakonice zaslana situace se zvyraznénymi
koliznimi kfovinami a dfevinami.

Pro moznost uvedeni Zelezni¢ni trati do normového stavu, pokud odstranéni nezadouci naletové
zelené nebude dostate¢nym zptisobem provedeno v ramci kazdoro¢ni pravidelné udrzby Zelezni¢niho
svrsku a drazniho t&lesa ze strany OR ST Strakonice, bude tieba pied zahdjenim stavby respektive na
jejim zacatku odstranit pfipadné dorostlé naletové kioviny a jejich zbytky na Zelezniénim télese
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Vv blizkosti koleje — dle soucasného stavu mozno piedpokladat ojedin€lé a nesouvislé porosty vzdy do
plochy nejvyse cca 25m2.

To se tyka rovnéz oblasti nového nastupisté (SO 202) u podchodu, oblasti nové navrhovaného
oploceni (SO 208) pfi paté naspu a trasy piistupového chodniku na néstupisté (SO 203) na draznim
zafezovém svahu a nad nim, na draznim pozemku, kde je navrzeno navic piesazeni stavajiciho volné
rostouciho kete (1ks) rovnéz na draznim pozemku.

Naletové kioviny a vétve stromli do praméru 100mm budou §tépkovany, s vyuzitim pfimo v
misté stavby.

Pro ochranéni stavajicich cca 9ks stromil v prostoru predpoklddané aktivni a intenzivni stavebni
¢innosti bude provedena pasivni ochrana kment dfevénym prkennym bednénim.

4.2. Nahradni vysadba zelené

Me&U odborem ZP bylo provedeno ocenéni dvou vyse uvedenych dfevin uréenych k pokécent,
respektive pouze jedné - topolu (ovocny strom do ocenéni nebyl zahrnut), a proveden navrh
kompenzacnich opatfeni.

Za pokacené dieviny a smycené kefe bude provedena nahradni vysadba zelené, piednostné
v misté lesoparku, dle predaného pozadavku a podkladi M&U Pisek, odboru ZP, odsouhlaseného
investorem SZDC SSZ.

Nahradni vysadba bude provedena v misté stavby. Je slozena jak ze vzrostlych stromu, tak z
okrasnych (plodonosnych) ket tak, aby se tyto dfeviny a kefe daly rozmistit i v blizkosti nastupisté a
prilehlych chodnikd.

Kone¢né rozmisténi 3ks stromkd a 18ks kel bude provedeno po dokonceni veskerych
stavebnich c¢innosti v souvislosti s vystavbou nové zastavky, v zavéru stavby, ve spolupraci
zhotovitele stavby a M&U Pisek odbor Zivotniho prostiedi.

Rozsah a specifikace nahradni zelené — vysadba:

3x Tilia cordata (Lipa srdcita), velikost 14/16 (délka péce 2 roky)
10x Aronia melanocarpa (Temnoplodec cernoplody), velikost 21 (délka péce 2 roky)
8x Amelanchier alnifolia (Muchovnik olsolisty), velikost 2l (délka péce 2 roky)

Soucasti kompenzaénich opatfeni a nahradni vysadby za pokacené dfeviny (jablofi, topol) je
nasledna péce o vysazenou nahradni zelen v délce 2 roky, kterou musi zajistit zhotovitel po dokonéeni
stavby (napi. smlouvou s méstem Pisek (Technické sluzby), ...).

5. Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

Se zde feSenym stavebnim objektem, tykajicim se upravy zelené v misté stavby po jejim
dokonceni, v zasad¢é nesouvisi zadny PS ani SO stavby. Kaceni dfevin probéhne ziejmé v predstihu
pied zahajenim stavby, vysadba nahradni zelené probéhne samostatné az po dokonéeni veskeré ostatni
stavebni ¢innosti, tykajici se vystavby zastavky.

6. Vytyéeni objektu

Hlavni body pro vytyceni polohy jednotlivych dfevin a ket ndhradni vysadby nejsou stanoveny,
konkrétni poloha bude upfesnéna dle pokynit MéU OZP Pisek po dokonceni stavby.
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7. Inzenvrské sité

Prabéh inzenyrskych siti v misté stavby byl zjistovan projektantem a je uveden v dokumentaci
stavby. Originaly vyjadfeni spravct s vyzna¢enymi prubéhy siti jsou uloZeny u zpracovatele projektu
stavby.

Veskeré zjisténé prabehy inzenyrskych siti a zafizeni od jejich spravci jsou vlozeny do situace
stavby, jejich prubéh je orientacni.

Pred zahdjenim stavebnich praci je nutné zajistit vytyCeni tras jednotlivych siti pfisluSnymi
spravci a tyto protokolarné ptedat zhotoviteli stavby, ptipadné objektu. Pti praci v blizkosti téchto siti
je zapotiebi si vyzadat dozor jejich spravci a fidit se jejich pokyny.

Pokud by se zemni prace provadely v blizkosti tras funkénich inzenyrskych siti, neni mozné
pouzivat stroje. Zemni a bouraci prace je tieba provadét az do vyveéseni siti rucné.

Vysadba nahradni zelené€ v lesoparku mezi zelezni¢ni trati a ulici Preslova musi respektovat trasy
stavajicich i trasy nové pokladanych inzenyrskych siti v ramci stavby, které lesoparkem prochazeji.
Jedna se zejména o kabelové trasy VO, trasu optického kabelu CETIN, trasy optického a koaxidlniho
kabelu ELSAT (kabelova televize), nové trasy horkovodu Teplarny Pisek a potrubi vodovodu
(CEVAK - DN 300mm), ...

8. Navrh postupu praci

Postup praci pifi provadéni stavby zde navrzeny je mozno upravit podle moznosti a kapacity
zhotovitele vzeslého z vybérového fizeni a dle ptipadnych podminek ze strany investora, na zakladé
eventualnich pozadavkil zainteresovanych firem, ptipadné na zakladé pozadavkt mésta Pisek.

Zakladni predpoklady pro provedeni rekonstrukce respektive naroky na jejich zabezpeceni jsou

Doporuceny optimalni postup pracovnich ¢innosti :

1) Demontaz stavajici vystroje trati (navésti, stani¢niky,...)

2) Reprofilace kolejového loze tratové koleje v celé navrzené délce (d1.488m), se snizenim
stavajiciho pfevySeni ve smérovém oblouku 0 poloméru R=400m z D=98mm na D=66mm (vyzisk
pro zpétné pouziti 70%, odpad 30% objemu SL)

3) Ziizeni trativodu v zafezu a provedeni prisypavek a gabionl na nasypech pro rozsifeni stezky
plané télesa zelezni¢niho spodku

4) Nahrada svérek kolejového rostu (ZS3—ZS4) v rozsahu upravy BK, rekonstrukce poskozenych
dfevénych prazct, tprava konct kolejnic pro BK

5) Doplnéni nového $térkového loze 30% objemu SL (tloustka cca 125mm v profilu SL))

6) Smérové a vyskové vyrovnani koleje do navrzené polohy (dl1.488m) — 2x podbiti

7) Svateni koleje v BK (400m)

8) Pokaceni piipadnych koliznich dfevin dle navrhu v PD (jablon,...), pokud nebyly pokaceny uz
v predstihu v dobé vegetacniho klidu

9) Vybudovani zakladi pro nastupisté (pfipadnd pomocna lavice, vrtani mikropilot, vybetonovani
zakladovych trami)

10) Ztizeni vsakovaciho Zebra pro zabezpeceni odvodnéni nastupisté
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11) Dokonéeni spodni stavby nastupi$té s upravou terénu, osazeni prvki nastupisté a vybudovani
ptistupovych chodniki se schodistém

12) Uprava chodniku v Preslové ulici (sniZeni) v souvislosti se ziizenim mista pro prechazeni

13) Vybudovani vefejného osvétleni zastavky, provedeni uprav rozvoda nn

14) Osazeni pristfesku pro cestujici

15) Osazeni zabradli nastupisté, pfistupovych chodnikd a schodisté, osazeni rozhlasu, osazeni tabule
informacniho systému, osazeni tabuli orientacniho systému na nastupisté, osazeni mobilidie
(lavicky, odpadkovy kos, tabule pro jizdni fady)

16) Vybudovani oploceni - zabradli za koncem nastupisté pii paté zelezni¢niho nasypu

17) Konec¢na tiprava terénu véetné uvedeni doCasné pouzivanych draznich (ptipadné i mimodraznich)
ploch do ptivodniho stavu, vysadba ndhradni zelené

18) Uprava draznich stezek

19) Osazeni zajistovacich znacek koleje

20) Zpétné osazeni demontované vystroje drahy, doplnéni a osazeni nové navrzené trat'ové vystroje

21) Dokoncovaci prace

22) Smérové a vyskové vyrovnani koleje nasledné (dl1.488m) cca po 3 mésicich provozu, po dohodé
s OR ST Strakonice

V dostatecném predstihu musi byt rovnéz zajiSténa piipadna piipravenost kolejisté a ploch v

zst.Pisek mésto a Zst.Pisek, z hlediska uvolnéni pro eventualni stani stavebniho vlaku, stavebnich
mechanismu a ptipadnou vykladku stavebnich materiald.

9. Vvjimky z predpisd a norem

Pro zpracovani projektového feseni SO 207, tykajiciho se Gpravy zelen¢ v misté stavby, neni
zapotiebi zadnych vyjimek z draznich pfedpist, Vzorovych listti ani norem CSN ¢i TNZ.

10. Soupis pouzityvch predpisu a norem

Pii zpracovani projektové dokumentace bylo vyuzilo nasledujicich norem, piedpisi a
vzorovych listd :

= (SN 73 4959 Nastupisté a nastupistni pristtesky na drahach celostatnich, regionalnich a
vleckach

= (SN 736360-1 Konstrukéni a geometrické uspotadani koleje Zelezniénich drah a jeji
prostorova poloha — Cast 1: Projektovani

= (SN 736360-2 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezniénich drah a jeji
prostorova poloha — Cast 1: Stavba a piejimka, provoz a udrzba

= (SN 736301 Projektovani Zelezni¢nich drah

= (SN 73 6320 Prtjezdné prifezy na drahach celostatnich, drahach regionalnich a vle¢kach
normalniho rozchodu

= (SN 73 6380 Zelezniéni piejezdy a prechody

= CSN 736310 Navrhovani Zelezni¢nich stanic

= (SN 756230 Podchody stok a kanaliza¢nich ptipojek pod drahou a pozemni komunikaci

= (SN 755630 Vodovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci

= TNZO01 3468 Vykresy zelezni¢nich trati a stanic

= TNZ 734955 Vypravni budovy a budovy zastavek CSD
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= TNZ 736390 Napisy ndzvii zelezni¢nich stanic a zastavek

= TNZ 73 6949 Odvodnéni Zeleznicnich trati a stanic

= Vyhlaska Ministerstva dopravy ¢.177/95 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah
v aktudlnim znéni

» Piedpis SZDC S3 Zelezni¢ni svriek v aktualnim znéni

*  Piedpis SZDC S4 Zelezni¢ni spodek v aktualnim znéni

»  Piedpis SZDC D1 Dopravni a navéstni piedpis v aktualnim znéni

= Vzorové listy Zelezniéniho spodku Z1 az Z10 v aktudlnim znéni

= TKP staveb SZDC v aktualnim znéni

V lisopadu 2018 Vypracoval : Ing. Karel Nol¢



