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1. SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA
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Predmét zadani

Pfedmétem dila je zpracovdni pfipravné dokumentace vcetné povinnych pfiloh zdméru
projektu akce ,Zfizeni zastavky Pisek - centrum”.

Rozsah dila , Zfizeni zastavky Pisek - centrum” je navrzen jako vnéj$i mimouroviiové nastupisté
typu ,L“ které bude komunikacné napojeno pfistupovym chodnikem na stdvajici komunikaci
pro pési. Pfistupovy chodnik bude splfiovat podminky pro bezbariérové uZivani staveb.
Néstupisté bude v délce 90 m v tseku od km 57,955 - 58,300 s vy$kou néstupni hrany 550 mm
nad temenem kolejnice. S vybudovanim zastavky bude provedena rekonstrukce Zelezniéniho
svrsku v souladu se zpracovévanou SP C. Bud&jovice — Plzefi. Plocha néstupisté a zelezni¢niho
svrSku budou odvodnény do nové zfizenych pfikopl. Pro cestujici na néstupisti bude navrzen
pfistfeSek o pldorysném rozméru 3 x 4 m (velikost ovéfit propoctem).

Veskeré spravni poplatky a spojené s pInénim pfedmétu dila hradi zhotovitel a zatim to G&elem
si je fadné oceni.

Zhotovitel dila zajisti disledné pInéni pozadavk( vyplyvajici z vyjadieni dotéenych orgéni a
osob uvedenych v dokladové ¢asti Pipravné dokumentace stavby a souvisejici dokumentace a
to ve vzajemné soucinnosti a ndvaznost.

Projektant zapracuje zadavatelem odsouhlasené pfipominky vze3lé ze stanovisek odbornych
slozek SZDC a €D

V prabéhu praci si projektant zajisti viechny potfebné technické podklady u spravcd dotcenych
zafizeni a siti vlastnimi silami. Stejnym zpGsobem si v pfipadé potieby zajisti potiebné
vnitropodnikové smérnice SZDC, Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah,
pfedpisy SZDC a €D, zavadéci listy, normy TNZ apod.

Zadavatel upozorfiuje zhotovitele, na skutec¢nost, Ze se jednad o investi¢ni stavbu s CIN do
schvdlené vySe 15000,- tis. K. Rozsah stavby je proto tfeba pFizptsobit spinéni hlavniho cile
stavby tak, aby nedoslo k prekroceni uvedené vyse CIN pfi soucasném splnéni ekonomické
efektivity stavby a kapacitnich udaji stavby.

Pfedmétem zpracovani je také jednoznaéné urleni postupu schvalovani pfedmétné souboru
dokumentace z pohledu veskerych legislativnich poZadavk( nutnych pro vydéani Gzemniho
rozhodnuti. Pfipravnad dokumentace bude zpracovéna tak, aby splfiovala ve$keré pozadavky na
vytvofeni zadosti pro financovani stavby z fondu OPD a zajistila vydéni Gzemniho rozhodnuti,
nebo vyjadfeni pfislusného stavebniho Ufadu o souladu navrhované stavby se zaméry
Uzemniho planovani ( zajisténi souhlasu dle §15).

Prace projektanta bude ukonéena po nabyti pravni moci UR a déle rezortnim schvélenim dila.

Dilo doda zhotovitel v 6 vyhotovenich. Soucasti zakazky je i pfedani dokumentace v digitdlni
formé (podle opatfeni VR DDC &. j. 12/133/1998 a v souladu s provadécim opatfenim &. j.
2347/1999-07 v platném znéni). Pro potfeby pfipominkového fizeni bude dilo predloZeno téz
ve formatu *.pdf. Souhrnny rozpocet stavby a soupis praci budou predany téz ve formatu *.xls,
*xIm.

Ustanoveni zvlastnich technickych podminek maji prednost pred ustanovenim obecnych
technickych podminek, pokud jsou v rozporu.

Zhotovitel F4dné projednad PD, zpracuje a podd 7adost u Uzemni rozhodnuti a po nabyti
platnosti pfedd proti protokolu objednateli

4278



— ,ZFizeni zastavky Pisek - centrum®
5{( DC Pfiloha €. 3 c) — Zvlastni technické podminky

Sorbva solezrienl dopraval cosly Zpracovani pfipravné dokumentace véetné povinnych ptiloh zaméru
1.12 Zhotovitel Fadné projednd PD, zpracuje a podad 7adost u Uzemni rozhodnuti a po nabyti
platnosti preda proti protokolu objednateli.
1.2.  Hlavni cile stavby
Cilem stavby je zpfistupriovani Zelezni¢ni dopravy pro Sirokou vefejnost. Stavba zlepsi dopravni
obsluZnost jihovychodni ¢asti mésta Pisek. Navrhované stavebni feseni zajisti soucasné i
celkové zlep3eni parametri Zelezni¢niho spodku a svrsku a predevsim prodlouzeni Zivotnosti a
zjednoduseni udrzby koleji. Zastdvka bude vybavena potfebnym zazemim a bezbariérovym
pFistupem pro cestujici.
1.3.  Misto stavby
1.3.1. Stavba: Zfizeni zastavky Pisek — centrum
1.3.2.- Kraj; Jihocesky
1.3.3. Okres: Pisek
1.3.4. Obec: Pisek
1.3.5. Tratdle¢. JR &. 201 Tabor — Razice (702B dle NJR)
1.3.6. Tratové Useky dle ¢&. TU: €. 1811 20 Pisek mésto — Pisek
1.3.7. Kategorie trati: regionalni trat REG 163
1.3.8. Vlastnik pozemku Ceské drahy, a.s. a mésto Pisek
1.3.9. Staniceni km 57,955 - 58,300 informativni
1.4.  Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)
1.4.1. Stavba se nachazi na jednokolejné trati Pisek Tabor — regionalni trat. Stavba bude probihat v Gseku trati

mezi ZST Pisek — Pisek mésto v kilometru km 57,955 - 58,300. Bude vybudovdno nové nastupisté
délky 90 m, 550 mm nad TK, nové osvétleni, pfipojka NN, pfistieSek a pFistupovy chodnik. Dale
bude provedena oprava a uprava GPK.

Trat je ve spravé OR Plzeri

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1.
241
2.2.
2.2.1.

Zavazné podklady pro zpracovani
Zapis z vybéru stavenisté ze dne 5.4.2016, ktery je pfilohou téchto ZTP

Ostatni podklady pro zpracovani

Objekt ndstupisté se bude bezprostfedné prolinat s télesem podchodu. Tuto skuteénost je
potfeba oSetfit (majetkové, staticky a dopravné) v pfipravné i nasledné dokumentaci.
Geodetické podklady pro pfipravnou dokumentaci stavyb ,Zfizeni zastavky Pisek — centrum
doplnéni“. SZG Praha — Pracovisté Ceské Budé&jovice €. G730027294031. Majetkové Udaje

z Katastru nemovitosti si zajistuje zhotovitel PD.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1.

3012

Koordinace musi probihat s aktudlnimi investicemi a opravnymi pracemi: napf. Rekonstrukce
mostu v km 41,791 trati Tabor — Pisek

Modernizace trati Ceské Budé&jovice - Plzef
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4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.
4.2.
4.2.1.
4.3,
4.3.1.
4.4,
4.4.1.
4.4.2.
4.5.

4.5.1.
4.5.2.

4.6.

4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
4.6.5.

4.6.6.

4.6.7.
4.6.8.

4.6.9.
4.6.10.
4.6.11.

4.6.12.

Vseobecné

Hlavnim ucelem stavby je zfizeni Zelezni¢ni zastavky z dGvodu zvyseni dostupnosti Zelezni¢ni
dopravy obyvatel jiznich ¢asti mésta Pisek. Divodem zaméru je zadost mésta Pisek spolu
s krajskym urfadem Jihoceského kraje o zfizeni Zelezniéni zastavky.

Na zakladé niZze uvedenych parametr( a poZadavk( bude dokumentace zpracovand tak, aby byl
zachovan obecné standard komfortu cestovani, ale rovnéz technické a technologické vlastnosti
telekomunikacni a NN techniky. Uvedeny rozsah stanoveny investorem nevyluduje upfesnéni a
rozSifeni na vstupni poradé a pracovnim projednani dle pozadavk( OTP.

Soucasti zaméru je rovnéZ vybudovani dvou pfistupovych cest véetné osvétleni (na obou
koncich nastupisté, kolmo na ulici Preslova) a jejich napojeni na stavajici komunikace pro pé&si.
Rozsah a zplisob napojeni na stavajici komunikace bude upfesnén a koordinovan s Grfadem
mésta Pisek.

Pro v3echny objekty je potfeba uvaZzovat bezbariérovy pfistup.
Dopravni technologie

Bude zpracovano v ramci PD

Organizace vystavby

Bude zpracovédno v ramci PD

Sdélovaci zafizeni
V misté stavenisté se nalézaji kabely ve vlastnictvi SZDC.

Nakladani s kabely bude zpracovéno v rdmci PD

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zaFizeni

V misté neni NN pripojka ani vefejné osvétlen.

Pfistupové chodniky a nastupisté bude osazeno sklopnymi stozary vysky 5 m vefejného osvétleni a
v podchodu (napf. na stropé lavky nastupisté) bude Feseno osvétleni. Bude fedeno el. Pfipojkou.
InZenyrské objekty

Zelezni¢ni svriek a spodek

V misté ndstupisté bude provedeno smérové a vyskové vyrovnani koleje a doplnéni $térku.
Nastupisté

V soucasné dobé se v misté zadné nastupisté nenachazi.

V soucasné dobé je pozemek v okoli trati pokryt vzrostlymi stromy. Trat je umisténa na nasypu
z dlivodu kfiZzeni s podchodem pro pési. Jednd se o Usek trati v oblouku, ktery neznemozniuje
provedeni stavby.

Téleso nastupisté s osvétlenim délky 90m s moznosti budouciho prodlouzeni na 120m V¢.
zakladovych konstrukci. Cekdrensky pFistfedek situovany uprostfed néstupi$té. PFistupové
osvétlené chodniky po obou stranach ndstupisté.

Vyvéska (informace pro cestujici, format 2xA2), kos (vSe v antivandal Upravé)

Oznacnik zastdvky, Oznacleni sméru trati, Venkovni osvétleni plochy ndastupisté. Bariéry
zabranujici padu osob do podchodu pro pési.

Mosty, propustky, zdi

V misté stavby se nachdzi lomeny pochod pro pési z roku 1970 v ¢astecné naruseném stavu
vlivem ¢asu a plsobni vandald a vegetace.

Projekt stavby musi s touto situaci pocitat.
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4.6.13. Ostatni inZenyrské objekty

4.6.14. Popis stavajiciho stavu (viz zépis z vybéru stavenisté)

4.6.15. Pozadavky na novy stav (viz zapis z vybéru stavenisté)

4.7.

Pozemni stavebni objekty

4.7.1. V misté se nenachazi zadny pfistfeSek ani orientaéni systém

4.7.2. Navrhovany stav pfedpokladd vybudovat pfistieSek 4 x 3 m a orienta&ni systém, pf¥istupové

chodniky

4.7.3. Na misté stdvajiciho zemniho svahu. Lokalizovan v km 57,955 - 58,300 situovany po pravé

(severni) strané ve sméru staniceni na regiondlni trati Tabor — RaZice. Pfedpoklddana poloha je
vymezena uUsekem trati v oblouku nad podchodem situovanym vkm 58,212 ve sméru
staniceni.

4.7.4. Soucasti zdméru je rovnéZ vybudovéni dvou osvétlenych pfistupovych cest (na obou koncich

4.8.

nastupisté, kolmo na ulici Preslova) a jejich napojeni na stavajici komunikace pro pési. Rozsah a
zplsob napojeni na stavajici komunikace bude upfesnén a koordinovén s Gfadem mésta Pisek.

Zivotni prostiedi

4.8.1.Cast dokumentace Fegici vliv stavby na Zivotni prostfedi bude uspofadana dle Smérnice GR ¢&.
11/2006. Cést B.3 bude obsahovat viechny pfilohy nutné pro ziskani Gzemniho rozhodnuti.

4.8.2.Pfi zpracovani Céasti Odpadové hospodafstvi bude vychazeno z aktualizované
predkategorizace (ne star3i neZ jeden rok). S veskerym vyziskem i Zeleznym Srotem bude za
spoluprace s pfislusnym OR naklddédno vsouladu se Smérnici SZDC & 42 Hospodareni
s vyziskanym materidlem C.j.: S 6495/09-MTZ ze dne 20.05.20009. V pfipadé, Ze pouZité
dfevéné praZce nebudou slouZit opétovnému poufiti k plvodnimu Géelu, je nutno je zafadit
pod katalogové &islo 17 02 04* a nakladat s nimi jako s nebezpeénym odpadem.

4.8.1.Existence pfipadnych nebezpecnych odpadl musi byt zohlednéna v &asti vykaz vymér jiz ve
fazi pfipravné dokumentace. V pfipadé, Ze soudasti stavby budou Upravy svriku a spodku,
zhotovitel zajisti odbér vzorkd Stérku a zeminy v prazcovém podloZi a v mistech vykopovych
praci ohledné zjisténi kontaminace materiald.

4.8.2.Pfi zpracovéni casti odpadové hospodafstvi budou respektovény nésledujici metodické
pokyny:
- Metodicky ndvod odboru odpad pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadti a pro
nakladdni s nimi, MZP Praha, leden 2008
- Metodicky pokyn MZP pro vzorkovani odpadd, 02/2008

4.8.3.Ndklady v rdmci odpadového hospodarstvi budou vyspecifikovany jako samostatnd polozka,
kterd bude soucasti rozpoctl jednotlivych PS a SO. Vidy bude uvedeno, zda jsou prebytecné
zeminy z vykopU nebo demolic v objemech odhadnuty nebo je proveden vypocet. A dale
budou uvedeny jednotkové ceny vztazené na 1 tunu (odpad i material)

4.8.4.Dendrologicky priizkum bude vypracovién, véetné prehledného zavéru v jakém rezimu budou
jednotlivé dreviny kdceny. Bude predloZeno k pfipominkam.

4.8.5.Kaceni provede SSZ na své naklady uvedené v ¢asti A rozpoctu PD v terminu do zahajeni
stavby v souladu kap. VII druhé ¢asti Metodického pokynu pro udribu vyssi zelené (aktudlni
znéni ze dne 20.10.2015, ¢.j. S 23769/2015 — 015). Potfebné doklady zajisti a doloZi
v Dokladové Casti zhotovitel PD béhem praci na pfipravné dokumentaci. Nahradni vysadbu
provede zhotovitel akce.
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5. GEOTECHNICKE, GEODETICKE A OSTATNi POZADAVKY

5il
5.2

Pfed dokoncenim projekénich praci bude proveden kompletni geotechnicky prazkum.

Projektant odevzda dokumentaci PD vypracovanou dle smérnice GR ¢. 11/2012 po kontrole na
SZG.

6. SPECIFICKE POZADAVKY

6.1,

Navrh skladby PS a SO:

SO 01 Nastupisté vc. Pristfesku pro cestujici a pFistupové cesty

SO 02 Osvétleni nastupisté

SO 03 Pfistupové cesty — resit oddélené pro preddni ¢asti budoucimu sprévci Mésto Pisek a
¢&4st SZDC

SO 04 Osvétleni pristupovych cest

SO 05 Orientacni systém

SO 06 Informacni systém

SO 06 Zelezni¢ni svriek

SO 07 Kédceni a ndhradni vysadba

Zhotovitel po podepsani SoD pfipravi technické feseni a v jeho zpracovévani svola vstupni
jednani. PD rozesle k pfipominkovani a po schvéleni objednavatelem je zapracuje. Zkompletuje
potiebnd vyjédieni pro ziskani Uzemniho rozhodnuti a poda 7adost. Pfedanim platného UR a
kompletni dokumentace ukonéuje zadani dle SoD.

7. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

7.1

A2

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské
republiky a EU, technickymi normami a sinternimi pfedpisy a dokumenty objednatele
(smé&rnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vée v platném znéni.

Zadavatel umoZiiuje dodavateli pfistup ke viem svym internim predpisim a dokumentiim
nasledujicim zplsobem:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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