



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM S-ČJNS BALT P.V.

Legenda:

- Venkovní reproduktor na stožáru osvětlení
- El. krabice na držáku reproduktoru
- Stožárová rozvodnice ve stožáru pro osvětlení
- Kabel CYKY 3-Ox2,5 - venkovní rozvod 100V linky k reproduktorům
- Flexibilní kabel YY-OZ 2x1,5 - rozvod 100V linky k reproduktorům uvnitř stožáru pro osvětlení
- Přívodní kabel k venkovnímu reproduktoru SEKU 2x0,8
- Nový stav v rámci tohoto PS 102
- Nový stav v rámci SO 206
- Stávající stav

..
Index	Datum	Popis změny	Zprac.

PROJEKT-DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	SUDOP Project Plzeň a.s.	 SUDOP Project Plzeň a.s. projekty, inženýring, stavby Plachého 35, 301 25 PLZEŇ Tel.: 377 328 108, Fax 377 328 107 E-mail: sudop@sudop-plzen.cz	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY	ING. KAREL NOLČ		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT SO, PS	ING. JOSEF HRNČÍŘ		
VYPRACOVAL	ING. IVAN NOVÝ		
KONTROLOVAL	ING. JOSEF HRNČÍŘ		
MÍSTO STAVBY	PISEK, ŽELEZNIČNÍ TRÁŤ TÁBOR-RAŽICE		
INVESTOR	SŽDC, s.o., STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD		
AKCE: ZŘÍZENÍ ZASTÁVKY PÍSEK JIH TÚ/DÚ: 1811 Tábor-Ražice / 20 žst.Písek město-žst.Písek ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ PS 102 ROZHLAS		ČÍSLO ZAKÁZKY	345-17-1
		DATUM	11.18
		FORMÁT	2 x A4
		ČÁST DOKUMENTACE	D.2.2
		MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH: KABELOVÉ SCHÉMA		-	4