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B.1. Souhrnná technická zpráva 
 

1.1 Popis stavby a její koncepce  
 

Jedná se o výstavbu nové železniční zastávky v intaravilánu města Frenštát pod Radhoštěm. 
Jedná se o nezastavěnou část města ve Školské čtvrti. Stavba se bude probíhat na pozemcích SŽDC 
s.o. a pozemcích města Frenštát pod Radhoštěm. Část stavby bude probíhat na pozemku 
Moravskoslezského kraje, 28.října 2771/117, Ostrava - Moravská Ostrava, 702 00,                                      
právo hospodařit Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod 
Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, Frenštát p. Radhoštěm, 744 01. Jedná se o 
napojení kanalizační přípojky SO 654.301 Přípojka jednotné kanalizace do stávajícího kanalizačního 
řádu. Objekt bude ošetřen věcným břemenem. Dále se na pozemku SŽDC, s.o. nacházejí chodníky 
pro pěší SO 101.1 Chodníky na pozemku SŽDC, s.o., v investici, správě a majetku města Frenštát 
pod Radhoštěm. Objekt bude ošetřen nájmem do doby odkupu městem Frenštát pod Radhoštěm. Na 
pozemku města Frenštát pod Radhoštěm bude umístěna přípojka NN, SO 654.401 Přípojka NN ve 
správě majetku a investici SŽDC, s.o. Objekt bude ošetřen věcným břemenem.  

 
1.2 Průzkumy a podklady 

1.2.1 Údaje o provedených pr ůzkumech 
 V rámci přípravné dokumentace nebyly provedeny žádné geotechnické průzkumy.  
V této části zpracovávání projektu byla provedena analýza možnosti zastavení kolejových vozidel 
v oblasti nově navržené zastávky. Závěr:  
 
vlaky osobní dopravy (osobní doprava zajištěna motorovými vozy 842 + 2x054): 
  

- zastavení na nově budované zastávce Frenštát pod Radhoštěm město (žst Veřovice – 
Frenštát pod Radhoštěm): Tj delší: + 1 min  

  
- zastavení na nově budované zastávce Frenštát pod Radhoštěm město (žst Veřovice – 

Frenštát pod Radhoštěm)  + zastavení u nově situovaného vjezdového návěstidla v km 
85,258: Tj delší: + 2 min 
 

 
vlaky nákladní  dopravy (nákladní doprava v současné době provozována lok. ř. 751, zohledněny 
současné normativy hmotnosti Tab. 4. SJŘ 302): 
 

-  zastavení u vjezdového návěstidla žst Frenštát pod Radhoštěm v km 85,521: 
  

- zastavení u nově budovaného vjezdového návěstidla žst Frenštát pod Radhoštěm v km 
85,258: Tj delší: + 9 min 
 

Vlaky osobní dopravy prodlouží Tj o 2 min (uvažováno zastavení na nově budované zastávce + 
zastavení u nově situovaného vjezdového návěstidla). 

Vlaky nákladní dopravy prodlouží Tj o 9 min (uvažováno zastavení u nově situovaného 
vjezdového návěstidla vůči zastavení u současné km-polohy vjezdového návěstidla). 

K uváznutí vlaků za běžných provozních podmínek (výpočty realizovány s 95 % adhezí) nedojde. 
 

Geotechnický průzkum nebyl proveden, v rámci stavby bude ve výluce provedena kapaná sonda 
pro ověření sklonu zemní pláně železničního spodku. 

 
Bylo provedeno ověření hloubky plynovodního potrubí, STL DN 100 ve správě RWE, které 

křižujeme SO 654.301 Přípojka jednotné kanalizace a SO 401.2 Veřejné osvětlení. Bylo provedeno 
vytyčení pracovníky RWE a následně byla provedena kapaná sonda. 
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1.2.2 Vhodnost geologických a hydrogeologických pom ěrů 
Geotechnický průzkum nebyl proveden vzhledem k rozsahu a požadavkům stavby. Jedná se o 

směrové vyrovnání koleje s novým nástupištěm a infrastrukturou v nutném rozsahu. Vycházelo se 
tedy z podobných staveb realizovaných v dotčeném území.  

 

1.2.3 Geodetické a mapové podklady 
V lokalitě bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření. Bodové pole bylo zřízeno 

firmou GEODAT v.o.s. Souřadnice i výšky bodů sítě byly ověřeny a následně převzaty. Body sítě 
jsou zakresleny i v základní situaci podrobného zaměření. Bodové pole bylo polohově určeno 
v souřadnicovém systému JTSK a výškově bylo určeno ve výškovém systému Baltském 
po vyrovnání. 

Z bodového pole byla zaměřena a určena osa koleje, dále byly zaměřeny závory, přejezd, 
štěrkové lože, zpevněné povrchy, zábradlí, terénní hrany a další objekty. 

Kresba v jednotlivých vrstvách zobrazení obsahuje polohy bodu, čísla bodu, nadmořskou 
výšku bodu, kresbu situace, smluvené značky apod. Zaměřený úsek byl po vyhodnocení celého 
souboru naměřených dat použit jako podklad pro vyhotovení situace v měřítku 1:500. 

 
1.3 Údaje o ochranných pásmech 

 

1.3.1 Údaje o dosavadních dot čených ochranných pásmech 

Stavba se nachází  ve významném krajinném prvku (déle jen VKP) registrovaného u orgánu 
ochrany přírody podle §6 zákona 114/1992 Sb.,  dle § 4 zák. 114/1992 Sb v platném znění, jako 
významný biotop v centru města pod ev. č. 32 135 na p. č. 662/6 a 4498/1 v k.ú. Frenštát pod 
Radhoštěm.  

Žádné zvlášt ě chrán ěné území (ZCHÚ dle zák, 114/1992 Sb. v platném znění) se 
nenachází p římo v lokalit ě stavby a ani stavba nezasahuje do jeho ochranného pásma. 

Žádná CHKO se dle zákona č. 114/1995 Sb. o ochraně přírody a krajiny v dané lokalit ě 
stavby nenachází.    

Lokality soustavy NATURA 2000  (evropsky významné lokality - EVL nebo ptačí oblast - PO) 
se v zájmovém území stavby ani v blízkosti stavby nenacházejí.  

Dle sdělení záměru pod č.j. MSK 67263/2013 krajský úřad sděluje, že výše popsané změny 
záměru nevyžadují posouzení dle zákona o posuzování vliv ů na životní prost ředí, jelikož svým 
charakterem nenaplňují ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a 
nejedná se tedy o významnou změnu záměru. 

 
Ochranné pásmo dráhy:  

Stavba je v celém rozsahu (včetně zařízení staveniště) navrhována v ochranném pásmu 
dráhy . Ochranné pásmo je určené svislou rovinou vedenou 60 m od osy krajní koleje a nejméně 30 m 
od hranice obvodu dráhy. Ochranné pásmo dráhy, které je taxativně vymezeno, se zejména z důvodu 
přehlednosti do dokumentace nevyznačuje, stavbou se nemění.  

 
Silni ční ochranné pásmo:  

Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhl. č. 104/1997 Sb. je silniční 
ochranné pásmo následující:   

- silnice I. třídy 50 m 

- místní komunikace II. třídy 15 m  

Část stavby se nachází  v ochranném pásmu silnice I. třídy a místních komunikací III. třídy. 
Komunikace I. třídy nebude stavbou dotčena. 
 
 
 
 



Železniční zastávka Frenštát pod Radhoštěm  Projekt 
 

4 
EXprojekt s.r.o. 

Ochranné pásmo elektrického vedení:  

Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno zákonem č. 458/2000 Sb. svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, která činí od krajního vodiče na každou 
stranu:  

 zemní kabelové vedení NN a VN do 110 kV 1 m od krajního kabelu na každou stranu 
   
Stavba se nachází  v ochranném pásmu elektrického vedení. Vlastní vedení bude kříženo SO 

654.301 Přípojka jednotné kanalizace. 
 

Ochranné pásmo plynovodního vedení:  

U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce 1 m dle zákona 
458/2000 Sb, měřeno kolmo na obrys. 

 
Obecně od průměru 200 mm do 500 mm činí ochranné pásmo 8 m 
 

Stavba se nachází  v ochranném pásmu plynovodního vedení. Vlastní vedení bude kříženo SO 
654.301 Přípojka jednotné kanalizace a SO 401.2 Veřejné osvětlení.  
 

Ochranné pásmo ostatních sd ělovacích vedení: 

Ochranné pásmo podzemního vedení je vymezeno zákonem 127/2005 Sb. 
 
- sdělovací kabel SŽDC, s.o. 
- sdělovací kabel ČD – Telematika a.s. 
 
 Obecně platí pásmo široké 2,0 m. 

 
Stavba se nachází  v ochranném pásmu sdělovacího vedení. Příslušná vedení budou přeložena. 

 

1.3.2 Stanovení nových ochranných pásem 
 

Ochranné pásmo kanaliza čního vedení: 

Jedná se o zřízení nové kanalizační větve, SO 654.301 Přípojka jednotné kanalizace, SO 301 
Dešťová kanalizace. 

 
- do DN 500 mm - 1,5 m na obě strany 

 
Ochranné pásmo elektrického vedení: 

Jedná se stavební objekty SO 401.1 Osvětlení nástupiště, SO 401.2 Veřejné osvětlení, SO 
654.401 Přípojka NN. Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno zákonem č. 458/2000 Sb. 
svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, která činí od krajního 
vodiče na každou stranu:  

 zemní kabelové vedení NN 1 m od krajního kabelu na každou stranu 
 

Ochranné pásmo sd ělovacího vedení 

Jedná se o provozní objekty PS 01 Úprava zabezpečovacího zařízení, PS 02.1 Přeložka sdělovacích 
kabelů SŽDC, PS 02.2 Přeložka sdělovacích kabelů ČD-Telematika, PS 02.3 Digitální informační 
systém, PS 02.4 Rozhlas. Ochranné pásmo podzemního vedení je vymezeno zákonem 127/2005 Sb. 
 
Obecně platí pásmo široké 2,0 m. 

1.3.3 Údaje o chrán ěných ložiskových územích 
Touto stavbou nejsou dotčena žádná chráněná ložisková území. 
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1.3.4 Údaje o zeleni 
V této stavbě bude provedeno kácení o počtu 15 ks stromů. Žádost o kácení dřevin rostoucích 

mimo les se žádá na základě ustanovení § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a 
vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Jedná se o stromy ve výčetní výšce 1,3 m a obvodu 0,8 m. Kácení 
bude prováděno na parcelách č. 662/6, 708/1 a 4498/1 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm. 

Z toho bude káceno 10ks stromů vyžadující povolení kácení na parcelách č. 662/6 a 708/1. 
Bude se jednat o 3ks borovice lesní (Pinus sylvestris), 2 ks břízy bělokoré (Betula pendula), 1 ks 
jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum), 1ks topolu osika (Populus tremula Linné), 2 ks smrku 
pichlavého (Picea pungens), 1 ks vrby bílé (Salix alba).  

3 ks břízy bělokoré (Betula pendula) a 1 ks vrby jívy (Salix caprea L.) nebudou vyžadovat 
povolení o kácení.  

Náhradní výsadba byla určena městem Frenštát pod Radhoštěm na parcele 2662/1 v k.ú. 
Frenštát pod Radhoštěm. Bude se jednat o výsadbu 10 ks lípy srdčité (Tilia cordata) o tl. kmínku 14-
16 cm.  Dotčené plochy stavbou budou ohumusovány a ozeleněny. 

1.3.5 Údaje o záborech zem ědělského a lesního fondu 
Pozemky se způsobem ochrany zemědělského půdního fondu jsou v majetku jednoho 

z investorů stavby. Nejsou potřeba žádné další zábory.  
 

1.4 Koncepce stavby 

1.4.1 Účel stavby 
Požadavek na stavbu zast. „Frenštát pod Radhoštěm město“ vyvstal od města Frenštát pod 

Radhoštěm, které dlouhodobě usiluje o zřízení železniční zastávky v oblasti Školské čtvrti, která je 
bezprostřední blízkosti centra města. První studie probíhaly už před 12 lety. Po celou dobu byla 
postupně vytvářena koncepce úprav železniční zastávky, která byla nakonec uzpůsobena 
nejnutnějším potřebám cestujících v dané oblasti. Prostor pro budoucí výstavbu zastávky je situován 
v nezastavěné části území města do Školské čtvrti. Nástupiště je umístěno na pozemek v majetku ČR 
a právem hospodařit SŽDC, s.o. včetně části potřebné infrastruktury . Zbylá část infrastruktury, 
parkoviště, inženýrské sítě a přístupové chodníky je umístěna na pozemcích města Frenštát pod 
Radhoštěm. Délka nástupiště 170 m byla stanovena ČD KCOD Ostrava, počet parkovacích míst pro 
cestující byl dán městem Frenštát pod Radhoštěm. Požadavek na přesunutí vjezdového návěstidla do 
stanice Frenštát pod Radhoštěm. Ostatní požadavky viz projednání část E. 
 

1.4.2 Přehled dodržených požadavk ů na výstavbu v četně bezbariérového užívání stavby 
Základní povinností účastníků výstavby je v oblasti bezpečnosti práce dodržovat Vyhlášku 

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/90 Sb. Ze dne 31. července 
1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, Zákon č. 309/2006 Sb. z 23. 
května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví a Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

Při pracích na sdělovacích a zabezpečovacích vedeních, ohrožovaných vlivy trojfázových vedení 
VVN A ZVN,  je nutné postupovat podle ČSN 34 3101, článek 116 a 120. 

Během stavby Dále je třeba dodržovat bezpečnostní nařízení a ochranná opatření dle dalších 
technických norem jednotlivých profesí, podílejících se na realizaci stavby. 

Plán BOZP pro tuto stavbu je zpracován na základě naplnění požadavků § 15 zákona č. 
309/2006 Sb.. 

Stavba dále splňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 

1.4.3 Architektonické a urbanistické za členění stavby do území 
Nová zastávka „Frenštát pod Radhoštěm město“ bude umístěna ve Školské čtvrti v zalesněném 

území. Směrem od centra bude zastávka oddělovat obytnou část města od Školské čtvrti. Pozadí 
zastávky bude tvořit vzrostlá stromová alej. Konstrukce vlastní zastávky bude výškově umístěna 550 
mm nad temeno kolejnice, nebude tedy zastiňovat dnes již daný výhled. Nástupištní plocha bude 
tvořena dlažbou a těleso zastávky bude ukončeno zatravněným svahem, který bude přirozeně 
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navazovat na dnešní ozeleněné plochy. Na nástupišti budou osazeny dva prosklené železniční 
přístřešky o min. délce 16,8 m a 12 m.  

1.4.4 Stru čný popis navrženého technického řešení  
Zadáním stavby bylo zřízení železniční zastávky Frenštát pod Radhoštěm s navazující 

infrastrukturou. Vlastní nástupiště vyžaduje posun úrovňového přechodu pro pěší, směrové a výškové 
vyrovnání koleje s obnovou odvodnění pláně železničního spodku, přeložky sdělovacích a 
zabezpečovacích zařízení. Dále odkanalizování, přípojku NN, osvětlení, přístupové chodníky a 
parkoviště. 
 

SO 651 Železniční svršek 
Stavební objekt SO 651 (část Železniční svršek) je vymezen rozsahem kolejových úprav 

týkajících se traťového úseku Ostrava hl.n. - Valašské Meziříčí v km 85,032 174 – km 85,264 643. 
Řešení je navrženo s ohledem na polohu železničního přechodu pro pěší a železničního přejezdu na 
ulici Rožnovská a co nejmenší zásah do dalších částí traťového úseku. Konstrukce přejezdu nebude 
stavbou dotčena, proto je směrová i výšková úprava vyloučena. Úprava polohy koleje řešena tak, aby 
mohlo dojít k plynulému navázání nového kolejového řešení na stávající v místě před přejezdem ve 
směru staničení. 

Ke směrové a výškové úpravě dochází od km 85,032 174 do km 85,264 643 tj. přibližně 232,5 
m. Bylo snahou upravovat prostorovou polohu co nejméně, přesto došlo ke směrovým i výškovým 
změnám polohy koleje. Výškový posun v řešeném úsek se pohybuje od -41 mm do +68 mm. Směrový 
posun pak 56 mm vpravo a 11 mm vlevo od stávající osy koleje. 
 

SO 652.1.1Nástupiště 
Nová konstrukce nástupiště je navržena dle Vzorového listu železničního spodku Ž 8.42-N. 

Nástupištní hranu tvoří ŽB prefabrikovaná „L“ zídka šířky 1000 mm, výšky 1300 mm. Skladebná délka 
zídek je 2000 mm, tedy na délku nástupiště 170 m bude použito 85 ks zídek. Zídky jsou usazeny do 
podkladního betonu C16/20 tl. 100 mm na vyrovnávací cementovou maltu tl. 20 mm. 

Skladba samostatné plochy nástupiště je tvořena betonovou dlažbou s naváděním pro osoby se 
sníženou schopností pohybu.  

Celá konstrukce je v příčném směru ve spádu 2 % od osy koleje. Podélný sklon je shodný se 
sklonem koleje, tedy 1,64 % a 1,59 % proti směru staničení. Změna sklonu je v místě změny sklonu 
v koleji – km 85,135 000, aby vždy výška nástupištní hrany byla 550 mm nad TK. 

Přístup na nástupiště je ze tří stran. Směrem na stávající přejezd na ulici Rožnovská (ve směru 
staničení) vede přístupový chodník, směrem k nově přesunutému železničnímu přejezdu (SO 652.2) 
vede další přístupový chodník (směr proti směru staničení) a směrem k novému parkovišti (SO 102) 
vede nový chodník (směr od osy koleje). 

 
SO 652.1.2 Orientační systém 
Zastávka bude vybavena třemi tabulemi s názvem železniční zastávky (dle Rozhodnutí Drážního 

úřadu v Olomouci dne 3. 1. 2001) a dvěma směrovými tabulemi. Tabule budou provedeny v souladu 
s TNŽ 73 6390 Nápisy názvů železničních stanic a zastávek. 

 
SO 652.2 Železniční přejezd 
Součástí stavby je i přesun stávajícího přechodu pro pěší do nové polohy. Současné umístění 

přechodu vychází do polohy nového nástupiště, přesun je o cca 44 m proti směru staničení. Vzhledem 
k nedostatečné šířce a nevyhovující stávající konstrukci přechodu je navržena konstrukce nová. Celá 
konstrukce je umístěna na parcele číslo 4498/1 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm (parcela majetkem 
České republiky, ve správě SŽDC, s.o.). 

Konstrukce nového železničního přechodu je nová a moderní. Vlastní objekt železniční přejezd 
bude umístěn 3,0 m od osy. Zhotovitel si může zvolit jiný systém, ale musí dodržet základní podmínky. 
Svůj zpracovaný návrh dodá k odsouhlasení zástupci investora a projektantovi. Minimální šířka 
přejezdové konstrukce je 3,0 m. Umístění středu konstrukce je v km 85,070 776. Úhel křížení 
konstrukce a osy koleje je 90°. 

Je navržená přejezdová konstrukce z ŽB prefa panelů. Panely budou skladebné šířky 1200 mm, 
tedy jsou navrženy vždy tři panely vedle sebe. Celková šířka přejezdové konstrukce je 3,6 m.  

Na závěr se konstrukce přechodu doplní dvěma kusy ochranného náběhu. Jedná se o hotový 
výrobek - plechové prvky žárově zinkované, které se umístí na krajní vnitřní panely a slouží k ochraně 
hrany panelů přechodu. 

Celá konstrukce železničního přechodu je ve spádu 16,41 ‰, což je podélný spád koleje. 
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SO 654 Železniční přístřešek 
Přístřešky pro cestující na zast. Frenštát pod Radhoštěm město budou sloužit k ukrytí cestujících 

čekajících na nástupišti před nepřízní počasí. V rámci SO budou realizovány dva přístřešky na 
požadovanou kapacitu 90 cestujících. 
Přístřešky budou umístěny na parcele číslo 4498/1 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm na nástupišti v km 
85,148  a km 85,174  železniční trati. 

Přístřešky budou navrženy na nástupišti o výšce 550 mm nad temenem kolejnice a šířce 3 m. 
Tvar přístřešku umožňuje průjezd všech vlaků daných průjezdním profilem Z-GC. Přístřešky nebudou 
mít boční stěny. Nosný systém přístřešků bude v zadní stěně. Jedná se o ocelové kruhové trubky 
v rozteči 2,4 m s celkovým počtem polí 4 respektive 6 u každého přístřešku s konzolovitým vysazením 
střechy o 1,2 m na každém konci. Z uvedeného vyplývá, že celková délka jednoho přístřešku je 12,0 
m respektive 16,8 m. Konzolovitě je střecha vyložena 1,72 m směrem ke kolejišti. 

Design přístřešků bude vycházet z typového zastávkového přístřešku. Barevné řešení bude 
voleno v odstínech barev šedá RAL 7001 Silber Grau a RAL 7012 ( střecha). 
 

SO 101.1 Chodníky na pozemku SŽDC, s.o. 
SO 101.2 Chodníky mimo pozemek SŽDC, s.o. 
V rámci stavby dojde k propojení stavebních objektů (nástupiště, parkoviště, odsunutý přejezd) 

chodníkovými plochami. 
Hlavní chodník šířky 3,0 m vede od nového parkoviště na ulici Křižíkova k novému nástupišti. 

Ústí mezi železniční přístřešky a jeho podélný sklon je 2,0 % (podél parkoviště) a 1,6 % (klesající po 
nově vytvořeném svahovém tělese od nástupiště). Levý obrubník má zvýšený o 60 mm nad úroveň 
chodníku a tvoří přirozenou vodící linii. 

Z hlavního chodníku se hned za rohem parkoviště odděluje chodník, který vede k odsunutému 
železničnímu přechodu. Vede po trase stávajícího chodníku z litého asfaltu, který je ve velmi špatném 
technickém stavu a bude odstraněn. Chodník je šířky 1,5 m a naváže na chodník, který je součástí 
železničního přechodu. Levý obrubník chodníku je zvýšený o 60 mm a tvoří přirozenou vodící linii. 
Podélný sklon je 1,0 % (podél parkoviště) a 1,2 %. 

Vlivem odsunutí železničního přechodu došlo k prodloužení chodníku z ulice Kalusova. Na 
stávající chodník, který vede ke stávajícímu přechodu, naváže chodník nový šířky 1,5 m. Chodník 
vede podél železniční trati a podélný sklon je 2,1 % (směr od nového přechodu) a 2,5 % (směr od 
stávajícího místa přechodu). Obrubník blíže trati je zvýšený o 60 mm nad úroveň chodníku a tvoří 
přirozenou vodící linii. Celý chodník je veden v blízkosti trati, na straně koleje je vynášen betonovou 
palisádou a je opatřen zábradlím. Palisáda je tvořena armovanými prefabrikovanými kůly Ø 200 mm 
kladenými do betonového základu z C25/30 XF1. V rámci tohoto SO bude snížen stávající zvýšení 
komunikací pro pěší v místě stávajícího přechodu. Prostor spojení stávajících a nové komunikace 
bude předlážděn a podél trati bude osazeno zábradlí (navazující na zábradlí, které jde s novým 
chodníkem). 

Od železničního přechodu přímo na ulici Příčnice vede chodník šířky 3,0 m. Chodník musí 
překonat velký výškový rozdíl, je sklonu 9,3 % a 8,0 m od komunikace je odpočívadlo. Odpočívadlo je 
délky 1,5 m a není podélně vyspádováno. Levý obrubník je 60 mm nad úrovní chodníku a tvoří 
přirozenou vodící linii. 
Na vázání na stávající chodník v místě odsunutého nástupiště na pravé straně ve směru staničení 
bude vytvořeno chodníkovou plochou klesající ve spádu 8 %. Chodník je šířky 1,5 m. Vodící linie je 
tvořena dolní přičlí zábradlí. 

 
SO 102 Parkoviště 
Součástí stavby je návrh nového parkoviště. Jeho umístění bylo dáno na územním rozhodnutím. 

Umístěno je podél ulice Křižíkova naproti budově Gymnázia a SPŠ Elektrotechniky a informatiky. 
Z ulice Křižíkova chodník navazuje na nástupiště železniční zastávky nově navržený chodník šířky 3,0 
m, je umístěn vpravo od parkoviště. Na parkoviště je navázán v trase stávajícího chodníku chodník 
šířky 1,5 m směrem k přemístěnému železničnímu přechodu. 

Je navrženo sedmnáct kolmých stání. Délka všech stání je 5,0 m. Dle vyhlášky Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR č.398/2009 Sb. je při tomto počtu stání nutné navrhnout jedno místo pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. To je navrženo jako první stání, nejblíže novému chodníku. Je šířky 
3,5 m. Běžné stání je šířky 2,65 m, krajní stání (nejdále od nového chodníku) je rozšířeno o 0,25 m na 
2,9 m. (Rozměry stání dle ČSN 736056 tab. 6 - str. 14.) Oddělení jednotlivých stání se provede 
souvislou řadou zámkové dlažby s jiným barevným odstínem (výrazný barevný rozdíl, nejlépe barva 
červená a šedá). 
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Vozovka dle zaměření nemá přesný rovný kraj. Rovnost, dle možností, se zajistí uložením 
nových obrubníků. Délka stání je min. 5,0 m včetně šířky obrubníku u komunikace. 
Parkovací plocha je olemována obrubníky. Obrubníky, které oddělují parkoviště od stávající 
komunikace, jsou BO 10/25. 

Návrh skladby parkoviště vychází z předchozího stupně dokumentace. Vzhledem ke zkušenosti 
v dané oblasti přidáme 50 mm tloušťky vrstvy štěrkodrti. 
 

Součástí projektu není oprava stávající komunikace v místě napojení nového parkoviště, 
přestože je komunikace ve špatném technickém stavu. Pro vytvoření plynulého přechodu dlažba 
parkoviště – nový obrubník BO – stávající komunikace je navržena úprava přilehlé části vozovky. Na 
vzdálenost 500 mm od nového obrubníku dojde k odfrézování asfaltového krytu v hloubce 50+70 mm.  
 

SO 801 Sadové úpravy 
Objekt SO 800 zahrnuje celkovou koncepci vegetačního doprovodu nově projektované stavby 

Železniční zastávky Frenštát pod Radhoštěm. 
Cílem je vytvořit funkční, působivý a na následnou péči nenáročný vegetační doprovod nově 

projektované zastávky. Hlavním cílem je provést náhradní výsadbu za pokácené stromy v rámci 
jednotlivých objektů.  

Pro náhradní výsadbu byly vybrány kvalitní vzrostlé stromy, taxonu odpovídajícího také přírodním 
podmínkám lokality.  
Stromy budou umístěny v linii v travnatém pásu na parcele určené městem Frenštát pod Radhoštěm. 
Jedná se o výsadbu na parcele č. 2662/1 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm ve vlastnictví města 
Frenštát pod Radhoštěm. Zde budou vysázeny do proluk podél ulice a železniční tratě. 
 

SO 654.301 Přípojka jednotné kanalizace 
Kanalizace je navržena a provedena tak, aby negativně neovlivnila životní prostředí, aby byla 

zabezpečena nepřetržitost odvádění odpadních vod nově budovanou jednotnou kanalizační přípojkou. 
Kanalizace bude provedena jako vodotěsná konstrukce, bude chráněna proti zamrznutí a proti 
poškození vnějšími vlivy. 

Jednotná kanalizační přípojka tvoří hlavní větev kanalizace v rámci stavby „ Železniční zastávky 
Frenštát pod Radhoštěm“, do které je zaústěna větev odvádějící dešťové vody z parkoviště.  

Kanalizační přípojka začíná napojením do stávající šachty č. 381, pokračuje přes přípojnou 
šachtu, až po koncovou šachtu oddělující majetkově kanalizační přípojku. Na koncovou šachtu budou 
v případě realizace napojeny splaškové vody z výdejny jízdenek. Výdejna jízdenek nebude v této 
stavbě realizována, byl pouze vznesen požadavek na stavební připravenost, ve které se uvažuje 
s vyčleněnou plochou, kanalizační přípojkou, přípojkou NN a chráničkou pod komunikací pro vodovod. 
U kanalizační přípojky je dodrženo ochranné pásmo pro údržbu a opravu. Přípojka se nachází na 
otevřeném volném prostranství. 
 

SO 654.302 Vodovodní přípojka 
V tomto stupni dokumentace není zřizována žádná vodovodní přípojka. V předchozím stupni 

dokumentace byla navržena funkční vodovodní přípojka, ale zástupci SŽDC, s.o. i zástupci města 
Frenštát pod Radhoštěm nesouhlasili s investicí a následným vlastnictvím. Dohodlo se tedy 
vybudování plošné rezervy s nejnutnější stavební připraveností. 

Ve stávající komunikaci se v rámci SO 654.301 Přípojka jednotné kanalizace vytvoří rýha 
společná pro uložení chráničky vodovodní přípojky a kabelu veřejného osvětlení (SO 401.2). 
 

SO 301 Dešťová kanalizace 
Kanalizace je navržena a provedena tak, aby negativně neovlivnila životní prostředí, aby byla 

zabezpečena nepřetržitost odvádění odpadních vod nově budovanou jednotnou kanalizační přípojkou. 
Kanalizace bude provedena jako vodotěsná konstrukce, bude chráněna proti zamrznutí a proti 
poškození vnějšími vlivy.  

Nová dešťová kanalizace odvádějící dešťové vody z parkoviště bude opatřena retenční nádrží 
pro zrovnoměrnění odtoku dešťových vod do jednotné kanalizace. 

 Na parkoviště bude osazena jedna uliční plastová vpusť. Na kanalizační větvi nebude osazen 
odlučovač lehkých kapalin z důvodu rozsahu pouhých 17 parkovacích míst. 
U kanalizační přípojky je dodrženo ochranné pásmo pro údržbu a opravu. Dešťová kanalizace se 
nachází na otevřeném volném prostranství. 
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SO 401.1 Osvětlení nástupiště 
Při návrhu osvětlení bylo postupováno v souladu s ČSN EN 12464-2. Jako rozvaděč bude 

použita plastová skříň (550x700x240) na pilíři 600mm s krytím IP54. Ve skříni bude instalován systém 
umožňující řízení, dálkové ovládání a monitorování osvětlení nástupiště. Systém bude napojen do 
datové sítě SŽDC v rozvaděči RO2. A bude začleněn do dálkového monitoringu a ovládání 
silnoproudých zařízení u SŽDC s.o., OŘ Ostrava.  

 
SO 401.2 Veřejné osvětlení 
Osvětlovací body budou umístěny vpravo za hranou chodníku ve směru příchodu k nástupišti. 

Stožáry budou výšky 6m, žárové zinkované, s ochrannou manžetou místa vetknutí, bezpaticové. 
Svítidla 100W NAV-T (8700 lm; 1xCDO-TT 100W) třída 2. Celkový počet těchto světelných bodů je 2. 

 
SO 654.401 Přípojka NN 
V rámci stavby bude upraveno stávající odběrné místo PZS 85,275. Ze stávající HDS umístěné 

na objektu zastávkového přístřešku u RD PZS 85,275 bude zřízen nový pilíř s hlavním elektroměrem 
RE1 a podružným RPPZS. V hlavní elektroměrového rozvaděče RE1 bude umístěn třífázový 
elektroměr s předřazeným jističem 3 f 25A/B. Vedle rozvaděče RVO bude zřízen rozvaděč 
podruženého měření RP (kamerový systém města). Z rozvaděče RVO bude napojena veškerá 
technologie v prostoru zastávky. 

 
PS 01 Úprava zabezpečovacího zařízení 
V rámci stavební části stavby bude vybudována nová železniční zastávka Frenštát pod 

Radhoštem město. Nová zastávka bude navazovat na stávající zabezpečený železniční přejezd v km 
85,275. Při stání vlaku na zastávce by docházelo k neúměrnému prodlužování výstrahy na přejezdu.  

Navržené řešení má zkrátit dobu uzavření přejezdu při jízdě do ŽST. Doba se má zkrátit tím, že 
pro vlak zastavující na zastávce dojde ke spuštění výstrahy na PZS až po výstupy, nástupu 
cestujících. Výstrahu spustí obsluhou staničního zabezpečovacího obsluhující pracovník na stavědle 
2. Pro zřízení této závislosti dojde k posunutí vjezdového návěstidla S před přejezd. 

 
PS 02.1Přeložka sdělovacích kabelů SŽDC 
Všechna dotčená vedení budou v úseku km 85,080 - 85,265 stranově přeložena.  

Bude proveden výpich z optického kabelu 12 vláken SM 9/125 v rozvaděči RO2.  
Chybějící délka optického kabelu bude získána ze stávajících kabelových rezerv.  
 

PS 02.2 Přeložka sdělovacích kabelů ČD-Telematika 
V místě navrhované zastávky se nacházejí kabely ve vlastnictví ČDT.  

Jedná se o kabely:  
• optický kabel 72 vláken SM 9/125 v trubce HDPE 40/33 černé 

Dotčené vedení bude v úseku km 85,080 - 85,265 stranově přeloženo. 
 
PS 02.3 Digitální informační systém 
Na zastávce bude vybudován sloup s dvoustrannou informační tabulí (viz. výkres č. 2511) včetně 

zvukového hlásiče pro nevidomé. Zařízení bude ovládáno z nového PC v dopravní kanceláři žst. 
Frenštát p. R.. Zařízení bude napájeno z rozvaděče RO1, ve kterém bude umístěn i převodník 
RS485/LAN 100Mbps. Převodník bude na datovou infrastrukturu SŽDC napojen ve switchi v RO2. 

 
PS 02.4 Rozhlas 
Na zastávce bude vybudován pro akustické informování cestujících rozhlas. V rozvaděči RO1 

bude instalována digitální digitální (VOIP) rozhlasová ústředna 60W. Zařízení bude napojeno na 
napájecí rozvod v elektroměrovém rozvaděči RE1. Napojení na datovou infrastrukturu SŽDC bude 
provedeno pomocí switche v rozvaděči RO2. V zastávce budou použity směrové 10W rozhlasové 
reproduktory umístěné na stožárech osvětlení nástupiště, rozhlasových stožárech, v přístřešcích a na 
sloupu tabule informačního systému. Zařízení bude ovládáno z nového PC v dopravní kanceláři žst. 
Frenštát p. R. (součástí SO02.3). Z důvodu sjednocení a zjednodušení obsluhy bude stávající 
rozhlasový systém v žst. Frenštát p. R. bude doplněn o digitální (VOIP) rozhlasovou ústřednu 300W. 
Zařízení bude umožnovat poloautomatické hlášení (ovládané z PC) a manuální hlášení ovládané 
pomocí VOIP telefonu/ovládacího zařízení. Po instalaci a oživení bude provedeno na obou místech 
akustické měření. 
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1.4.5 Návrh požadavk ů na postupné provád ění stavby a postupné uvád ění do provozu 
Před zahájením výluky začnou výkopové práce na přeložkách sdělovacího a 

zabezpečovacího zařízení.  
Se zahájením výluky trati započnou práce na železničním svršku, nástupišti a přechodu pro 

pěší. Zároveň započnou práce na odkanalizování.  
Po dokončení výluky na trati bude zaveden provoz na trati a je nutné mít funkční 

zabezpečovací a sdělovací zařízení. Práce na železničním svršku a přechodu pro pěší budou 
ukončeny. Mohou probíhat práce na nástupišti jako zemní násep, konstrukční vrstvy. Dále pokračují 
práce na obnovení drážních příkopů tam, kde to vyžaduje projekt. Po dokončení kanalizací se 
provedou práce, co se týče chodníků a parkoviště. Mohou probíhat práce na osazování sloupů VO, 
rozhlasu, orientačního systému, osazování přístřešků pro cestující, atd. Obnovení krytu asfaltových 
vozovek bude probíhat až po dokončení, nebo zároveň s prováděním dlažby. 

 
Nejdříve bude uvedeno do provozu sdělovací a zebezpečovací zařízení ve správě a vlastnictví 

SŽDC, s.o., dále sdělovací zařízení ve správě ČD – Telematika. Následně může být do provozu 
uvedena vlastní trať s nově osazenými hláskami a cedulemi s názvem zastávky. Konstrukce 
úrovňového přechodu pro pěší bude osazená, ale přechod pěších nebude zatím umožněn. Dešťová 
kanalizace bude zprovozněna až po dokončení parkoviště. 

 
Před výlukou koleje bude potřeba 10 dní pro výkopové práce sdělovacích zabezpečovacích 

kabelů. Vlastní výluka koleje bude 7 dní. Dalších 14 dní bude pokračovat stavba. Celkem bude 
potřeba 31 dní na výstavbu. 

 
Po kolaudaci stavby „Železniční zastávka Frenštát pod Radhoštěm“ bude provoz nástupiště 

zahájen s následným novým jízdním řádem. V tomto případě se jedná od 15. 12. 2013.  

1.4.6 Požadavky na zdroje 
Zdroj elektrické energie je možný ze stavební přípojky, kterou si zajistí zhotovitel, nebo může 

použít vlastní agregát. Pitná voda na staveniště bude dodávána cisternou.  

1.4.7 Odvedení povrchových vod, napojení na kanaliz aci 
Dešťové vody budou odváděny do zatravněných ploch, kde zasáknou do půdy.  
Voda ze železničního svršku bude stékat do obnoveného drážního příkopu, který je napojen na 

stávající. Část vody bude odvedena do drážního příkopu se sanačním žebrem, kde bude proveden 
zásak.  

Voda ze zpevněné plochy parkoviště bude odvedena do jednotné kanalizace ve správě SmVaK 
Ostrava. Voda bude akumulována v retenční nádrži, ze které bude regulovaný odtok daný SmVaK 
Ostrava, a to 10s/l/ha což dělá 0,23 l/s.  

1.4.8 Podmi ňující p ředpoklady a p ředpoklady napojení stavby na dosavadní technické 
vybavení území 

Jedná se o výstavbu nové železniční zastávky s navazující infrastrukturou. Žádosti o napojení na 
veřejné komunikace byla podána a vyřízena. K připojení na veřejnou kanalizační síť byl dán souhlas 
za předpokladu splnění požadavků od SmVaK Ostrava. Souhlas se zřízením železniční zastávky byl 
taktéž dodán a je obsažen v dokladové části. Napojení na veřejné osvětlení a napájení osvětlení 
nástupiště je možné za splnění požadavků uvedených v dokladové části. 

1.4.9 Napojení na dopravní systém 
V rámci této stavby bude v investici města Frenštát pod Radhoštěm zbudováno parkoviště pro 

cestující o počtu stání 16 +1 místo pro osoby se sníženou schopností pohybu. Dále bude na ulici 
Křižíkovu nově zaústěn chodník pro pěší vedoucí k nástupišti. Na ulici Příčnice bude v rámci 
přesunutého úrovňového přejezdu nově zaústěn chodník pro pěší. 

1.4.10 Rozsah náhradní výsadby 
Náhradní výsadba byla určena městem Frenštát pod Radhoštěm na parcele 2662/1 v k.ú. 

Frenštát pod Radhoštěm. Bude se jednat o výsadbu 10 ks lípy srdčité (Tilia cordata) o tl. kmínku 14-
16 cm.   
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1.4.11 Bezpečnost práce 
Tato stavba se nachází v obvodu kolejové dráhy a je i stavbou dráhy. Při pracích za provozu je 

nutno brát zvýšené pozornosti a vstup do kolejiště bude dovolen pouze proškoleným pracovníkům. 
Během stavby musí být vždy vyčleněn jeden z pracovníků, který bude upozorňovat na průjezd vlaku. 

 Celá stavba bude označena zákazem vstupu na staveniště. V místech otevřených výkopů a 
úrovňového železničního přechodu zabezpečena proti pádu či vstupu. Během stavby nebude 
prováděna manipulace se zdraví škodlivými látkami. Pouze při provádění izolačních nátěrů je potřeba 
dodržovat pracovní postupy. Na staveništi se budou moci nacházet pouze proškolení pracovníci 
z bezpečnosti práce. Do obvodu dráhy bude umožněn vstup pouze pracovníkům proškolených o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (předpis SŽDC Op 16) a s lékařskou prohlídkou na základě 
vyhlášky č. 101!!! Podrobně příloha BOZP. 

1.4.12 Posouzení stavby z hlediska technických poža davků na užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

Stavba bude přímo užívána osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, splňuje svým 
technickým řešením vyhlášku MMR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Technické 
řešení bylo odsouhlaseno PČR pod č.j. KRPT-489-62/ČJ-2013-070406 a NIPI pod č. j. 053130061. 
V rámci projednávání byly splněny jejich veškeré požadavky na dopracování technického řešení. 

1.4.13 Podmín ěné, vyvolané, či jiné související investice 
V rámci projednávání s krajským úřadem Moravskoslezského kraje ohledně práva provést stavbu 

na jejich pozemku a následného stanovení věcného břemena na parcele č. 1498/1 v k.ú. Frenštát pod 
Radhoštěm byl vznesen požadavek na umístění demontovatelného zpomalovacího prahu na ulici 
Křižíkova v prostoru před školou Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechnicky a 
informatiky. Výše zmíněné opatření bude v navazující investici města Frenštát pod Radhoštěm. 

Na tuto stavbu měla následně navazovat stavba „Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – 
Valašské Meziříčí“. Rozsah této stavby byl pozměněn, a to od km 86,65 do km 100,55. Dokončená 
stavba „Železniční zastávka Frenštát pod Radhoštěm“ nebude ovlivněna následnou revitalizací. 

1.4.14 Statické výpo čty 
Pro výše uvedenou stavbu bylo provedeno pouze posouzení upevnění tabulí orientačního 

systému, viz SO 652.1.2 a posouzení konstrukce železničního přístřešku viz SO 654. 
 

1.5 Údaje o spln ění stanovených podmínek 

1.5.1 Podmínky rozhodnutí o umíst ění stavby  
Pro umístění a projektovou přípravu stavby byly stanoveny tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna na pozemku: pozemková parcela číslo 4498/1, 708/1, 714/1, 762/1, 
662/6, 662/1, 4311/2, 728/5, 728/1, 765/3, stavební parcela číslo 1498/1, 1499 v k.ú. Frenštát 
pod Radhoštěm. Umístění je na parcelách: 662/1, 662/6, 708/1, 762/1,  4498/1, st. 1498/1 

2. Komunikačně bude stavba napojena novým sjezdem – připojení sousední nemovitosti 
pozemku p.č.662/6 na místní komunikaci III. třídy, pasportizační číslo 107, ul. Křižíkova na 
pozemku p.č. 662/1. Připojení bude sloužit jako sjezd z parkoviště u železniční zastávky. Toto 
napojení je dodrženo. 

3. Vytápění budovy železniční zastávky bude zajištěno el. přímotopy. Budova byla ze stavby 
vypuštěna 

4. Zásobování budovy železniční zastávky pitnou vodou bude řešeno provedením nové 
vodovodní přípojky s napojením na stávající vodovodní řad na pozemku p.č. 1498/1. Z důvodu 
vypuštění budovy ze stavby je pouze v rámci stavební připravenosti zřízena pouze vodovodní 
chránička. 

5. Zásobování budovy železniční zastávky el. energií bude zajištěno provedením zemní 
kabelové el. přípojky, která bude napojena ze stávajícího DB sloupu vzdušného vedení na 
pozemku p.č. 728/5. S tímto napojením se uvažuje. 

6. Odpadní splaškové vody z budovy železniční zastávky a předčištění dešťové vody 
z parkoviště budou svedeny nově vybudovanou kanalizační přípojkou do stávajícího 
kanalizačního řadu na pozemku p.č. 1498/1. Žádné odpadní vody nebudou odváděny, pouze 
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se odvedou dešťové vody z parkoviště, které budou odvedeny do kanalizačního řádu 
regulovaným odtokem.  

7. Pro vypracování dalšího stupně projektové dokumentace a před zahájením zemních prací je 
nutno vytyčit veškeré podzemní vedení nacházející se v zájmovém území přímo v terénu, a to 
jejich správci, aby se předešlo jejich případnému poškození či přerušení. Investor dodrží 
podmínky správců jednotlivých sítí. Bude respektováno, v dokumentaci je na tento požadavek 
upozorněno 

• Hasičský záchranný sbor MS kraje, ú.o. Nový Jičín, závazné stanovisko ze dne 22.2.2010, č.j. 
HSOS-1593-2/2010: 
o Při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace budou důsledně respektovány 

podmínky požární bezpečnosti podrobně popsané v požárně bezpečnostním řešení. 
o Požadujeme předložit projekt stavby k závaznému posouzení i s požárně bezpečnostním 

řešením, a to před zahájením stavebního řízení. 
o Případné doplňující technické podmínky a podmínky požární bezpečnosti stavby budou 

vzneseny u schvalovacího řízení projektu stavby nebo přímo u stavebního řízení namístě 
samém. 
Výpravní budova byla vypuštěna, k posouzení byly pouze dodány nástupištní přístřešky. 

• Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Ostrava, 
souhrané stanovisko ze dne 21.12.2009: 
o Bude respektováno samostatné vyjádření ČD Telematika a.s., SKS, ná. Adama 

Mickiewicze 67, 735 81 Bohumín, 
o Bude respektováno vyjádření SŽDC, s.o. SDC Ostrava SEE č.j. 1520/09-SEE/537 ze dne 

5.11.2009, 
o Bude respektováno vyjádření SŽDC, s.o. SDC Ostrava SSZT, č.j. 15210/09/SSZT ze dne 

10.11.2009, 
o Bude respektováno vyjádření SŽDC, s.o. SDC Ostrava MO, č.j. 15210/09-MO(OTR) ze 

dne 15.12.2009, 
o Bude respektováno vyjádření SŽDC, s.o. SDC Ostrava SBBH, č.j. 15210/09/SDC 

OVA/SBBH-1130/09 ze dne 9.11.2009, 
o Bude respektováno vyjádření SŽDC, s.o. SDC Ostrava SMT: v dalším stupni PD 

požadujeme předepsat uložení kabelových tras – PS 01 – na žel. Mostech (km 84,802 a 
85,663) – přípolož do stávajících kabelových žlabů s délkovou rezervou min. 5 m, 

o Bude respektováno vyjádření SŽDC, s.o. SS Olomouc – projekt pro stavební řízení bude 
respektovat vyjádření SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Ostrava. Projektová 
dokumentace pro stavební řízení bude předložena SŽDC, s.o., Správě dopravní cesty 
Ostrava a SŽDC, s.o., Stavební správě Olomouc k projednání, 

o Před projektováním dokumentace pro stavení řízení požadujeme svolat přípravný výbor. 
 

Před zahájením projekčních prací bylo svoláno projednání veškerých výše uvedených 
připomínek k územnímu řízení vydaných SŽDC, s.o., kde byla aktualizována nová skladba 
dokumentace a vzneseny nové požadavky, viz zápis z porady ze dne 26.4.2013. 

 
o V souvislosti s realizací SO 652 bude upravena projektová dokumentace ke stavebnímu 

řízení v části nově zřizovaného pěšího přechodu přes trať tak, aby byl přechod rozšířen 
na minimální vzdálenost od osy koleje 3m, nejlépe po domluvě se správcem pozemku 
v majetku SŽDC, na němž investor zamýšlí SO 101 v přímé souvislosti s přechodem přes 
trať (rozšíření vzdálenosti v části pěšího přechodu a jeho zahrnutí do SO 652, a o toto 
rozšíření zmenšení SO 101 v lokalitě navazující na pěší přechod), Je respektováno. 

o SO 301 – dešťová a kontaminovaná kanalizace – kanalizaci požadujeme umístit 
v nejnižším bodě parkovací plochy (obrubník), ne středem, Je dodrženo. 

o Šikmé rampy pro cestující na nástupištích musí míst sklon do 8,33%. Není-li šikmá rampa 
delší než 3,0 m, smí být sklon nejvýše 12,5%. Šikmé rampy delší než 9,0 m musí být 
každých 9,0 m přerušeny podestou o jednostranném sklonu max. 2% v délce nejméně 
1,5 m. Podesty musí mít i kruhové nebo jinak zakřivené šikmé rampy, je dodrženo 
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o Nejmenší průchodná šířka šikmé rampy musí být 1,3 m, pokud je šikmá rampa pro 
cestující jediným přístupem, její nejmenší dovolená průchodná šířka musí odpovídat šířce 
schodišťového ramene 1,60 m, měřeno mezi madly, je dodrženo 

o Chodníky sloužící jako bezbariérový přístup musí mít sklon do 8,33%, je dodrženo, ke 
všem objektům vede alespoň jeden bezbariérový přístup se klonem do 8,33 %  

o Schodiště a šikmé rampy pro cestující musí být vybaveny z obou stran madly ve výšce 
900 mm, nebo zábradelními madly ve výši 900 mm, případně 1000 mm. Madla musí 
nepřerušovaně sledovat sklon schodišť, šikmých ramp a podest, musí přesahovat oba 
konce schodišť šikmých ramp min. o 300 mm a musí být zakončena zaobleně. Šikmé 
rampy pro cestující musí mít po obou stranách ve výši 250 mm od povrchu vodící tyč, je 
dodrženo 

• SmVaK Ostrava a.s., stanovisko pro územní řízení ze dne 8.1.2010, č.j. 
9773/V000133/P/2009/OL: 

Vodovodní přípojka 
o V rámci této stavby není projektována 

Kanalizační přípojka 
o Napojení bude provedeno těsně nade dno stávající revizní šachty č. 382, orientační 

hloubka dna šachty činí 2,89 m (poklop 404,69 m nm, 401,8 m nm), napojení dodrženo 
o PD neřeší zrovnoměrnění odtoku dešťových vod s daným průtočným množstvím stávající 

kanalizace DN 300 BE a požadovaným maximem 10 l/sec na hektar plochy. PD 
požadujeme doplnit o hydrotechnické posouzení včetně návrhu opatření. Byla navržena 
retenční nádrž s regulovaným odtokem 0,23l/s 

o ORL nutno navrhnout tak, aby výsledná hodnota na výstupu z ORL nepřesáhla 10 mg/l 
NEL (dle příslušného kanalizačního řadu), ORL nebylo nutno navrhovat, dle podkladů od 
SmVaK Ostarva je nutné použití až od 40 parkovacích míst 

o Při zpracování požadujeme respektovat Všeobecné podmínky pro napojení na kanalizaci  
o V rámci zpracování projektové dokumentace doporučujeme požádat o vytýčení potrubí, 

předaný zákres je pouze orientační, Místo napojení kanalizace bylo zaměřeno. 
o Doplněnou a opravenou projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení požadujeme 

předložit k posouzení. Stanovisko SmVaK Ostrava a.s. k realizační PD je podmínkou 
umožnění připojení na kanalizaci v majetku, provozování SmVaK Ostrava a.s. Bylo 
předloženo 

• RWE Distribuční služby, s.r.o., vyjádření ze dne 5.3.2010, č.j. 823/10/152: 
o V zájmovém prostoru dojde k dotčení ochranného pásma, plynárenského zařízení 

místních sítí. Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území 
obce 1 m na obě strany od půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského 
zařízení cca 0,8 – 1,5 m. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle 
zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Hloubka plynovodní přípojky byla 
ověřena. 

• EB Elektro Bartoš s.r.o. ze dne 22.3.2010: 
o V zájmovém prostoru se nacházejí kabelové VO, nutno respektovat. 

8. Při zpracování projektové dokumentace stavby je nutno respektovat zákon č.183/2006 Sb., o 
uzemním plánovaní a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky. Je 
dodrženo 

9. Projektová dokumentace bude zpracována oprávněnou osobou. Je dodrženo 

Před započetím stavebním prací požádá stavebník příslušné stavební úřady, tzn. zdejší stavební úřad 
a Drážní úřad Olomouc, o vydání stavebního povolení pro jednotlivé stavební objekty. K žádosti o 
stavební povolení budou doložena potřebná vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů. 

1.5.2 Podmínky posuzování vliv ů na životní prost ředí 
Na základě vyjádření č.  67263/2013 nebyly stanoveny žádné požadavky. 
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1.5.3 Dodržení kapacitních a dalších stanovených úd ajů, zdůvodn ění navržených zm ěn 
oproti p ůvodní dokumentaci  

Dle vyjádření z KCOD Ostrava č.j. 907/2013 stanovena délka nástupní hrany 170 m, což je o 20 
m výše než bylo v předchozím stupni dokumentace. Dále byl uveden předpokládaný počet cestujících, 
ze kterého vyplývá min. plocha pro stanovení velikosti přístřešků pro cestující. Oproti předchozímu 
stupni dokumentace, kdy bylo zastřešeno celé nástupiště původní SO 653, nám vychází plocha 
zastřešení 53 m2. Ve vyjádření byl dále uveden název železniční zastávky „Frenštát pod Radhoštěm 
město“. 

Na poradě ze dne 26.04.2013. byla dohodnuta stavební připravenost pro budoucí umístění 
výdejny jízdenek pro cestující. Jedná se o vymezení plochy, jejíž rozměry byly předány zástupcem 
ČD, Zřízení kanalizační přípojky na hranici pozemku SŽDC, s.o., zřízení přípojky NN s rozvaděčem, 
kde bude umístěna rezerva, osazením chráničky pro vodovodní přípojku pod ulicí Křižíkovu. Dále byla 
v připomínkách od SŽDC,s.o. 28208/12-OTH vypuštěna ze stavby výpravní budova a hodiny 
v rožnovském stylu. Byla ještě vypuštěna vodovodní přípojka. 

Kamerový systém byl na poradě ze dne 25.04.2013 na požadavek města Frenštát pod 
Radhoštěm zrušen a bude případně zřízen v jiné stavbě v investici města. Byla pouze vytvořená 
chránička v přístřešku pro cestující. 

Z důvodu prodloužení nástupní hrany byl posunut i úrovňový železniční přechod pro chodce a 
prodlouženy chodníky pro pěší. Po dohodě s městem Frenštát pod Radhoštěm byl i zvětšen rozsah 
nových chodníků na parcele č. 662/6. Následně byl i z důvodu nedostatečných rozhledových poměrů 
přesunuto vjezdové návěstidlo do žst. Frenštát pod Radhoštěm. 

Na poradě ze dne 26.04.2013. byla dohodnuto zařazení Orientačního systému jako podobjekt 
Nástupiště. 

 
Z důvodu stavebního povolení byl rozdělen objekt: 

- SO 101 na SO 101.1 - chodníky na pozemku SŽDC, s.o. a SO 101.2 - chodníky mimo 
pozemek SŽDC, s.o. 
 

Z důvodu majetkových poměrů byl rozdělen objekt: 
- SO 401 na SO 401.1 - osvětlení nástupiště a SO 401.2 - veřejné osvětlení.  

 
Z důvodu správcovských poměrů byl rozdělen objekt: 

- SO 652 na SO 652.1.1 – nástupiště, SO 652.1.2 - orientační systém, SO 652.2 - železniční 
přejezd 

- PS 02 na PS 02.1 - přeložka sdělovacích kabelů SŽDC, PS 02.2 - přeložka sdělovacích 
kabelů ČD-Telematika, PS 02.3 - digitální informační systém, PS 02.4 – rozhlas 

 
Oproti zadávací dokumentaci nastaly tyto změny ve stavebních objektech: 
Stavební objekty v majetku města Frenštát pod Radhoštěm 
- SO 101, rozdělen na SO 101.1 - chodníky na pozemku SŽDC, s.o. a SO 101.2 - chodníky 

mimo pozemek SŽDC, s.o. 
- SO 102 – parkoviště, ponechán 
- SO 301 - dešťová kanalizace, opětovně zařazen 
- SO 401, ponechán, ale rozdělen SO 401.2 - veřejné osvětlení 
- SO 654.301 - přípojka jednotné kanalizace, opětovně zařazen 
- SO 654.302 - vodovodní přípojka, opětovně zařazen 
- SO 801 - sadové úpravy, ponechán 

 
Stavební objekty a provozní soubory v majetku SŽDC, s.o. 
- SO 401.1 - osvětlení nástupiště, vznikl rozdělením objektu SO 401 
- SO 651 - železniční svršek, ponechán 
- SO 652 - rozdělen na podobjekty SO 652.1.1 – nástupiště, SO 652.1.2 - orientační systém, 

SO 652.2 - železniční přejezd 
- SO 653 – objekt neobsazen 
- SO 654 - železniční  přístřešek, ponechán 
- SO 654.401 - přípojka NN, ponechán 
- PS 01 - úprava zabezpečovacího zařízení, ponechán 
- PS 02, ponechán, rozdělen na podobjekty PS 02.1 - přeložka sdělovacích kabelů SŽDC, PS 

02.2 - přeložka sdělovacích kabelů ČD-Telematika, PS 02.3 - digitální informační systém, PS 
02.4 – rozhlas 



Železniční zastávka Frenštát pod Radhoštěm  Projekt 
 

15 
EXprojekt s.r.o. 

1.6 Příprava pro výstavbu 

1.6.1 Uvoln ění staveništ ě 
Stavba se nachází v nezastavěné části města, provede se pouze zabezpečení proti vstupu 

nepovolaným osobám. 

1.6.2 Využití stávajících nebo budovaných objekt ů 
V rámci stavby budou pro příjezd na staveniště využívány místní komunikace. 

1.6.3 Způsob provedení demolic a místa skládek 
Demolice budou prováděny strojně a to řezáním a vytloukáním, případné detaily se provedou 

ručně. Nepotřebný vybouraný materiál bude odvážen na skládku, k následnému využití materiálu bude 
provedena meziskládka na parcele č. 4498/1. 

1.6.4 Likvidace porost ů 
Kácení bude provedeno ručně, stromy budou odvětveny seštěpkovány a následně biologicky 

zpracovány. Pařezy budou strojně vytrhány a odvezeny na skládku. Těla stromů budou následně 
zpracovány vlastníkem pozemku. 

1.6.5 Likvidace škodlivých odpad ů 
V rámci stavby se nepředpokládá produkce škodlivých odpadů. Případné nádoby od nátěrů 

budou odevzdány do příslušných sběren a ekologicky zlikvidovány. Z vybouraných materiálů se bude 
jednat o dřevěné pražce vyzískané z kolejového svršku. Dřevěné pražce musí být ekologicky 
zlikvidovány odbornou firmou s oprávněním k nakládání s tímto druhem odpadů.  

1.6.6 Zabezpečení ochranných pásem, porost ů a objekt ů během výstavby 
V rámci stavby se jedná o zabezpečení ponechaných stromů v bezprostřední blízkosti 

prováděných stavebních prací. Zabezpečení bude provedeno pomocí dřevěného bednění do výšky 
2,0 m. Viz jednotlivé stavební objekty.  

1.6.7 Přeložky podzemních a nadzemních vedení 
V rámci stavby nástupiště vyvstaly přeložky sítí, které jsou zahrnuty v rámci PS 01 - úprava 

zabezpečovacího zařízení, PS 02.1 - přeložka sdělovacích kabelů SŽDC, PS 02.2 - přeložka 
sdělovacích kabelů ČD-Telematika. 

1.6.8 Omezující či bezpečnostní opat ření p ři příprav ě staveništ ě 
Této stavby se netýká. 

1.6.9 Výluka dopravy a jiná omezení dopravy 
Tato stavba bude navazovat na již předem plánovanou výluku. Jedná se o prodloužení 

stávajícího ramene dlouhodobé výluky Hostašovice - Veřovice až do Frenštátu p.R.  
Dále bude plná uzavírka ulice Křižíkova a to po dobu 8 + 1 dne. Omezená doprava na ulici 

Příčnici po dobu 1+1+1 den.  

1.6.10 Omezení v dodávce energií 
Při zřizování přípojky NN dojde pravděpodobně k dvouhodinovému přerušení dodávek 

elektrické energie v místě napojení. 
 

1.7 Výkup pozemk ů a staveb nebo jejich částí 
 
Věcná břemena města Frenštát pod Radhoštěm na pozemku Moravskoslezského kraje: 
SO 654.301 – Kanalizační přípojka 
Č.1 na p.č. 1498/1, plocha 31,0 m2 
 
Trvalý zábor (pronájem do doby prodeje) 
SO 101.1 – Chodníky na pozemku SŽDC, s.o. 
Č.2 na p.č. 4498/1, plocha 85,8 m2 
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Č.3 na p.č. 4498/1, plocha 91,3 m2 
Č.4 na p.č. 4498/1, plocha 45,7 m2 
 

V rámci stavby dojde na základě územního rozhodnutí ze dne 2. 12. 2010 č.j. OVÚP/23584-
I0/3809-2010/rkrig (platnost byla prodloužena 28. 2. 2013 č.j. OVÚP/22250/2012/rkrig/spis 
3952/2012), kdy bylo uděleno závazné stanovisko ze dne 17. 3. 2010 pod č. j. OŽP/7618-10/1370-
10/201-1.1/vstan, k trvalému odnětí půdy ze ZPF pro stavbu „Železniční zastávka Frenštát pod 
Radhoštěm“. Jedná se o parcelu č. 708/1 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm, LV 10001, druh pozemku 
trvalý travní porost, ve vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát pod 
Radhoštěm, 744 01, kde bude v rámci výše uvedené stavby umístěn chodník pro pěší. Jedná se o 
vynětí půdy o celkové výměře 771 m2. 
 
 

1.8 Výjimky z p ředpis ů 
 

Této stavby se netýká. 
 

B.2. Provozní a dopravní technologie 
 
Tato stavba bude zřizována v rámci předem projednané výluky na této trati.  Dopravní technologie 

byla tedy řešena v rámci jiné stavby, a pro tuto stavbu nebyla zadavatelem požadována. Při výluce 
dotčené stavby bude prodlouženo stávající rameno dlouhodobé výluky Hostašovice - Veřovice až do 
Frenštátu p.R. Z důvodu sloučení dvou výluk je stanovení počtu prostředků NAD (náhradní 
autobusové dopravy) plně v kompetenci KCOD. Zastávky NAD budou zřízeny ve Frenštátě p.R. a 
Veřovicích vždy před staniční budovou nádraží. Trasa NAD povede po souběžných komunikacích. 

 

B.3. Vliv stavby na životní prost ředí 
 

Výše uvedená stavba není předmětem posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb, a to 
podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb.. Viz MSK 67263/2013. 

V předchozím stupni nebyla požadována hluková studie, v návrhu koncepce stavby nedošlo 
k výrazným změnám, vlaky v inklinované oblasti již dnes zastavují před vjezdovým návěstidlem do žst. 
Frenštát pod Radhoštěm. Při instalaci rozhlasu bylo zvoleno umístění reproduktorů s rozestupem cca 
10,0 m z důvodu minimalizace hluku v zastavěné oblasti. 

B.4. Odolnost a zabezpe čení stavby 
 
Podrobn ě viz p říloha Plán BOZP. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
Cílem zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stavby „Železniční zastávka Frenštát pod 
Radhoštěm“ je stanovit a koordinovat základní podmínky k zajištění bezpečnosti práce a požární 
ochrany. 
 
Plán BOZP pro tuto stavbu je zpracován na základě naplnění požadavků § 15 zákona č. 309/2006 
Sb., v platném znění a bude samostatnou přílohou projektové dokumentace dalšího stupně za 
předpokladu: 

• celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických 
osob po dobu delší než 1 pracovní den,  

• předpokládaný celkový objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů přepočtu na jednu fyzickou osobu 

• při výstavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, které stanovuje Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha 5; 

 
 
Základním p ředpokladem pro dodržování bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci je, že práce a 
dozor v prostoru stavby a na souvisejících pracoviš tích mohou provád ět pouze pracovníci 
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prokazateln ě pou čení a seznámení s provozem na dráze a ostatními bez pečnostními p ředpisy a 
mající oprávn ění takovéto práce provád ět. 
 
Jelikož se jedná se o stavbu s významným podílem prací spojené s montáží a demontáží těžkých 
konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových pro trvalé zabudování do staveb představuje tato 
stavba zejména následující činnosti spojené s potencionálními riziky ohrožení zdraví: 

• rizika práce s elektrickými zařízeními 
• rizika práce železářské, betonářské 
• rizika práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových,   

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 
• rizika při vykonávaní svářečských prací 
• rizika vznikající při práci s mechanizací 
• a další  

 
Na základě zhodnocení BOZP při přípravě a při výstavbě budou prováděny tyto práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které stanovuje 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha 5; 

• odst. 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových a dřevěných, určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 
Základní povinnosti ú častník ů výstavby 
Základní povinností účastníků výstavby je v oblasti bezpečnosti práce dodržovat Vyhlášku Českého 
úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/90 Sb. Ze dne 31. července 1990  o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, Zákon  č.309/2006 Sb. z 23. května 
2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví a Nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 
Veškeré inženýrské sítě musí být před zahájením stavby vytýčeny a poloha předána stavebníkovi. 
Vytýčení provedou  - na vyžádání - zástupci správců a majitelů inženýrských sítí. Pokud 
nespecifikovali správcové zařízení způsob provádění prací již v rámci zpracování přípravné 
dokumentace, musí být při pracích v blízkosti inženýrských  sítí dodržován následující postup: 

• Před zahájením prací bude přizván správce (uživatel) zařízení, aby potvrdil jeho existenci, ověřil 
nebo upřesnil jeho polohu a dal souhlas s prováděním prací na svém zařízení, nebo v jeho 
blízkosti. Současně zajistí - v případě potřeby -  vypnutí zařízení z provozu v místě staveniště. 

• Při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutno dodržovat platné zákony, bezpečnostní 
předpisy a normy 

• Při provádění zemních nebo jiných prací v blízkosti inženýrských sítí je stavebník povinen učinit 
patřičná opatření, která by zabránila poškození sítí a jejich zařízení 

• Při pracích v prostoru, kde je zařízení pod napětím, je nutno dodržovat příkaz „B“ a zajistit trvalý 
dozor nad prováděním prací. 

• Při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi se přizpůsobí technologie provádění prací 
charakteru ohrožení. Přeložky a úpravy sítí se provedou podle instrukcí správců. Odkryté sítě je 
třeba zabezpečit proti poškození. 

 
Při pracích na sdělovacích a zabezpečovacích vedeních, ohrožovaných vlivy trojfázových vedení VVN 
A ZVN,  je nutné postupovat podle ČSN 34 3101, článek 116 a 120. 
U sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení je třeba pro bezpečnost osob provést následující  
opatření: 

• Kovové konstrukce nebo skříně, na kterých jsou upevněny kabelové závěry, oddělovací 
transformátory, musí být uzemněny na společný uzemňovací systém uzemňovacím páskem 
30x4mm 

• Tyto konstrukce a skříně musí být opatřeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510 
• Před ocelovou konstrukcí a v místech dosahu osob obsluhujících zařízení nutno dát na podlahu 

izolační koberec  
• Všechny osoby, které mohou s těmito kabely přijít do styku, je nutno instruovat a vybavit je 

ochrannými prostředky a pomůckami dle ČSN 34 3100 
• Indukuje-li se ve sděl. kabelovém vedení při zkratovém stavu trojfázového vedení větší napětí 

než hodnoty uvedené v tabulce č.1 normy ČSN 33 2160, je nutné označit veškeré doklady o 
takovém kabelu nápisem „ POZOR! NEBEZPEČÍ ÚRAZU INDUKOVANÝM NAPĚTÍM“ 
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Dále je třeba dodržovat bezpečnostní nařízení a ochranná opatření dle dalších technických norem 
jednotlivých profesí, podílejících se na realizaci stavby. 

• Při provádění stavebních a montážních prací je nutno dodržovat Bezpečnostní předpisy ve 
stavebnictví B1 – B6, základní předpis SŽDC (ČD) Op16, silniční zákon, zákon o drahách a 
zákon o telekomunikacích. Současně jsou pracovníci dodavatelských organizací povinni 
dodržovat veškeré instrukce a nařízení související s bezpečností práce. 

• Při stavbě musí být dodrženy všechny platné předpisy a směrnice, týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na elektrických zařízeních  

• Zhotovitel musí provádět práce na elektrických zařízeních a práce s elektrickými zařízeními 
podle norem ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50110-2. 

• zhotovitel musí dodržovat při práci a pobytu na stavbě ustanovení normy ČSN ISO 8421-1 až 8 
o požární bezpečnosti a musí poučit pracovníky o požární ochraně a použití ručních hasicích 
přístrojů uvedených v ČSN EN 3-1 až 10.  

• Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., vyhlášky č. 21/1996 Sb a 
vyhlášky č.87/2000 Sb. 

• Dále je třeba respektovat zákon 309/2006 Sb., ve znění zákona 362/2007 Sb. s účinností od 1. 
ledna 2008. 

• Před zahájením stavby musí být riziková místa, která určují předpisy a normy označena 
zábranami a viditelnými bezpečnostními tabulkami. 

• Zhotovitel zajistí školení BOZP všem zaměstnancům, kteří se budou pohybovat po staveništi. 
• Během výstavby je nutné zabránit znečistění vod, zejména nesmí dojít ke znečistění ropnými 

látkami. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém stavu a musí být dodržována 
preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniku ropných látek 

• V době výstavby je nutné provádět údržbu příjezdových komunikací. V letním a podzimním 
období bude věnována pozornost omezení sekundární prašnosti formou čištění a případně 
kropení komunikace 

• Budou dodrženy veškeré podmínky vydané dotčenými orgány státní správy nebo dotčenými 
organizacemi event. osobami 

• Veškeré stavební práce budou prováděny dle platných technologických předpisů, příslušných 
norem a technicko – kvalitativních podmínek, případně podle zvláštních TKP s důrazem na 
provádění předepsaných zkoušek a měření pro jednotlivé práce 

• Při provozu  na železničních tratích a při používání žel. zařízení v definitivním i provizorním 
stavu je nutné dodržet TNŽ, spolu s dopravními a návěstními předpisy. 

• V místech, kde lze očekávat přístup veřejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob v obvodu 
staveniště, je třeba zajistit bezpečné provádění prací současně se zajištěním bezpečnosti 
veřejnosti. A to jak organizačně, tak i technicky (např. oplocením, vymezením území pro 
průchod staveništěm a podobně). 

• Při provádění práce strojními mechanismy a jeřáby v prostorách dráhy a v ochranném pásmu 
dráhy je nutno přizvat na dozor oprávněné provozní pracovníky ČD. 

• zhotovitel předloží certifikáty na použité materiály a výrobky 
 

1)  Základní předpisy 

Označení Popis 
Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění zákona 362/2007 Sb 
Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při  

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany  
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní  
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany  
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů., ve znění zákona  
362/2007 Sb. 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. 
 

2) Dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci 

Označení Popis  
Zákon č. 262/2006 Sb Zákon č. 262/2006 Sb 
Zákon 200/1990 Sb. o přestupcích 
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Zákon 251/2001 Sb. o inspekci práce 
 

3) Ochrana zdraví, hygiena práce, pracovní prostředí 

Označení Popis  
Vyhláška 288/2003 Sb. kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným  

ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po  
porodu a mladistvým 

Vyhláška 432/2003 Sb. kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní  
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 
biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

Vyhláška 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby 
Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
Zákon 379/2005 Sb. o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky,  

alkoholem a jinými návykovými látkami 
Zákon č. 350/2011 Sb o chemických látkách a chemických směsích. 
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 
Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku 

zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Vyhláška č. 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických  

směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí 
 

4) Osobní ochranné pracovní prostředky, nápoje a mycí, čistící a desinfekční prostředky 

Označení Popis  
Nařízení vlády 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
Nařízení vlády 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních  

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků 

Nařízení vlády 21/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 
 

5) Požární ochrana 

Označení Popis  
Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně 
Vyhláška MV 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního  

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
Vyhláška MV 87/2000 Sb. kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a  

nahřívání živic v tavných nádobách 
Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
ČSN ISO 8421-1 až 8 Požární ochrana 
Vyhláška č. 102/2009 kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o  

technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany,  
ve znění pozdějších předpisů 

 
Závěr 
Na základě zhodnocení rizik budou navržené technické nebo organizační opatření, které jsou 
obsahem samotného plánu BOZP, volené dle vhodnosti použití s ohledem na finanční náročnost a 
opatření které je nutno provést dle právních předpisů - dočasné stavební konstrukce (lešení), pažení, 
automatický výstražný systém, OOPP atd. 
 
Z hlediska požární bezpečnosti je řešeno požární posouzení dvou přístřešků pro cestující. 

V daném případě se nejedná o „klasický“ stavební objekt – jedná se o otevřený přístřešek sloužící 
k ukrytí cestujících před nepřízní počasí. Ocelový nosný systém přístřešků bude v zadní stěně, 
střecha je z ní konzolovitě vyložená. Zadní stěna i střecha je tvořena  bezpečnostním sklem, 
přístřešky nemají boční stěny.  
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Z hlediska požární bezpečnosti staveb nejsou (v souladu s čl. 8.7.6 ČSN 73 0802) na konstrukce 
přístřešků kladeny žádné požadavky na požární odolnost – přístřešky mohou být dle čl. vytvořeny i 
konstrukcí druhu DP3. 

 
V daném případě lze předmětné přístřešky pro cestující (vytvořené z konstrukce druhu DP1 – 
z výrobků třídy reakce na oheň A1) řešit a posoudit i k přihlédnutím čl. I.3.1 ČSN 73 0804 (článek 
platný pro přístřešky pro auta, motocykly apod.). Dle tohoto článku se také na konstrukce nestanovují 
požární požadavky a od takto provedených přístřešků se odstupová vzdálenost nestanovuje.  
 
Elektroinstalace – bude provedena dle platných vyhlášek, ČSN 73 0848 a předpisů s ohledem na druh 
prostředí. Pro řešené „objekty“ obou přístřešků musí být zabezpečeny platné výchozí revize 
elektroinstalací, tuto revizi musí zpracovat osoba s platným oprávněním (revizní zpráva bude 
předložena při kolaudaci). 
 
 

B.5. Energetické výpo čty 
 

Této stavby se netýká 

 

B.6. Protikorozní ochrana 
 

Trať v T.Ú. Valašské Meziříčí – Frýdek Místek není elektrizována a opatření proti vlivu bludných 
proudů se jí netýkají 
 

B.7. Graf dynamického pr ůběhu rychlosti 
 
Této stavby se netýká. 
 

B.8. Dopravní opat ření 
 

Při výluce dotčené stavby bude prodlouženo stávající rameno dlouhodobé výluky Hostašovice 
- Veřovice až do Frenštátu p.R. Z důvodu sloučení dvou výluk je stanovení počtu prostředků NAD 
(náhradní autobusové dopravy) plně v kompetenci KCOD. Zastávky NAD budou zřízeny ve Frenštátě 
p.R. a Veřovicích vždy před staniční budovou nádraží. Trasa NAD povede po souběžných 
komunikacích. Potřebná výluka pro tuto stavbu bude 7 dní.  

Dále bude plná uzavírka ulice Křižíkova a to po dobu 8 + 1 dne. Omezená doprava na ulici 
Příčnici po dobu 1+1+1 den.  

Dočasná dopravní značení jsou navržena dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích, trvalé dopravní značení jsou dle TP 65 – Zásady pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích. Všechny situace popsané níže jsou nakresleny na přílohách D.1.8.6 Výkres 
trvalého dopravního značení a D.1.8.7 Výkres dočasného dopravního značení. 

Součástí výstavby nové železniční zastávky bude i vybudování nových chodníkových ploch a 
parkoviště. Na stávající komunikace dojde napojení ve dvou různých místech. Dále je nutné v rámci 
stavby převést vodovodní přípojku a kanalizační přípojku přes silnici. Dotčené jsou místní komunikace 
– ulice Příčnice (vlevo od trati ve směru staničení) a ulice Křižíkova (vpravo od trati ve směru 
staničení). 

Uzavírka bude začínat u objektu SO 654.301, kdy bude proveden výkop přes celou ulici. 

Na ulici Křižíkova bude vybudováno nové kolmé parkoviště a přístupový chodník šířky 3,0 m. 
Také dojde k převedení kanalizační a NN přípojky pro veřejné osvětlení a chráničky pro vodovod přes 
komunikaci. Vzhledem k tomu, že ulice není průjezdná, rozhodli jsme se navrhnout uzavírku ulice. 
Auta se mohou otáčet cca 50 m od dočasné uzavírky, v místě hlavního vchodu do školy (SPŠ 
elektrotechniky a informatiky). Dočasné značení během prací bude dle TP 66, schéma B/15. Ulice 
bude označena dopravní značkou IP 10a v místě konce rozšíření u vstupu do přilehlé budovy. Příčná 
uzávěra bude tvořena zábranami Z 2 přes celou šířku vozovky s osazením min. pěti kusů výstražných 
světel typu 1. Uzávěra bude doplněna dopravními značkami B 1 a B 30. Použití dopravní značky B 1 
s dodatkovou cedulkou E 3a neuvažujeme. Lidem, kteří chtějí přejít k centru přes trať / z centra od 



Železniční zastávka Frenštát pod Radhoštěm  Projekt 
 

21 
EXprojekt s.r.o. 

trati, je k dispozici polní pěšina vedoucí parkem. Ta zůstane stavbou nedotčena, a po ní se chodci 
dostanou až na chodník k železničnímu přejezdu. V budově školy u stavby nového parkoviště je vchod 
do Herny stolního tenisu TJ Frenštát p. R. Vstupu chodců na staveniště chceme zabránit a ukázat jim 
obchůzí trasu. Na křižovatce typu „T“ ulic Školská čtvrť a Křižíkova bude umístěna dopravní značka B 
30 s dodatkovou tabulkou E 3a s nápisem „120 m“ a dopravní značka IP 22 s nápisem „CESTA PRO 
PĚŠÍ UAVŘENA, POUŽIJTE NÁHRADNÍ TRASU“ a směrovou šipkou mířící vlevo. 

Trvalé dopravní značení bude pouze u ulice Křižíkova. Značení bude dle TP 65. Při příjezdu bude 
vpravo před novým parkovištěm umístěna dopravní značka IP 11b. Vyznačení způsobu stání na 
parkovací ploše bude provedeno odlišnou barvou prvků zámkové dlažby). Stání pro vozidlo osoby 
s omezenou schopností pohybu bude označeno samostatnou dopravní značkou IP 12 s doplněným 
symbolem O 1. Vodorovné značení tohoto místa V 10f bude provedeno nátěrem jiné barvy, než jakou 
bude mít zámková dlažba. 
 

B.9. Trvalé a do časné zábory pozemk ů ze ZPF nebo PUPFL  
 

Stavba bude probíhat na pozemcích SŽDC s.o., a pozemcích města Frenštát pod Radhoštěm. 
Přístupové cesty jsou veřejně přístupné, a proto zde nebudou požadovány žádné zábory. 

Zemědělský p ůdní fond (ZPF) 
Ke stavbě nebude využíván pozemek  ZPF, u kterého by bylo nutno vyvolat zábor.  

Pozemky ur čené k pln ění funkce lesa (PUPFL) 

Ke stavbě nebudou využívány pozemky PUPFL. 

V rámci stavby dojde na základě územního rozhodnutí ze dne 2. 12. 2010 č.j. OVÚP/23584-
I0/3809-2010/rkrig (platnost byla prodloužena 28. 2. 2013 č.j. OVÚP/22250/2012/rkrig/spis 
3952/2012), kdy bylo uděleno závazné stanovisko ze dne 17. 3. 2010 pod č. j. OŽP/7618-10/1370-
10/201-1.1/vstan, k trvalému odnětí půdy ze ZPF pro stavbu „Železniční zastávka Frenštát pod 
Radhoštěm“. Jedná se o parcelu č. 708/1 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm, LV 10001, druh pozemku 
trvalý travní porost, ve vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát pod 
Radhoštěm, 744 01, kde bude v rámci výše uvedené stavby umístěn chodník pro pěší. Jedná se o 
vynětí půdy o celkové výměře 771 m2. 

 

B.10. Úspora energie a ochrana tepla 
 
Této stavby se netýká 
 

B.11. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 
 
Této stavby se netýká 
 

B.12. Ochrana obyvatelstva 
 
Této stavby se netýká 

 

B.13. Bezbariérové užívání 
Stavba bude přímo užívána osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a splňuje svým 

technickým řešením vyhlášku MMR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 
13.1 Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Předkládaná projektová dokumentace zohledňuje požadavky dané vyhláškou 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

Chodníky ústící na komunikaci jsou vždy označeny varovným pásem šířky 0,4 m. Podélný sklon 
všech chodníků je max. 8,0 %. (Případně vede k danému místu jiná komunikace se sklonem do 8 %.) 
Chodníky jsou navrženy se výšeným obrubníkem (60 mm nad povrch chodníku), který tvoří přirozenou 
vodící linii. 
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Příchod k nástupišti je vybaven signálním pásem šířky 800 mm a délky 2000 mm. Mezi 
ukončením signálního pásu a průběhem vodící linie s funkcí varovného pásu na nástupišti je 
vzdálenost 300 mm. Střed signálního pásu je situován na místo přerušení vodící linie nástupiště. 
Vodící linie s funkcí signálního pásu je šířky 400 mm (150 mm barevně odlišena) a je 800 mm od 
hrany nástupiště (bezpečnostní pás). Signální pás bude mít odlišnou hmatovou a barevnou strukturu 
od okolního povrchu. Povrch vidící linie s funkcí varovného pásu je tvořen podélnými drážkami. 
Vizuální kontrast vodící linie s funkcí varovného pásu se provede žlutým pruhem (RAL 6200) šířky 
150 mm. Příchod na nástupiště z postranních přístupových chodníků je vybaven vždy varovným 
pásem širokým 400 mm přes celou šířku chodníku. Varovný pás bude mít odlišnou hmatovou a 
barevnou strukturu od okolního povrchu. Přístupové chodníky jsou vybaveny zábradlím s funkcí vodící 
linie. Obdobně hlavní chodník, vedoucí od nově navrženého parkoviště, má zvýšený obrubník, který 
slouží jako přirozená vodící linie. 

Chodníky vedoucí k přemístěnému železničnímu přechodu jsou vybaveny varovnými pásy 
v úrovni cca 2500 mm od osy koleje. Varovné pásy jsou vždy široké 400 mm a jsou přes celou šířku 
chodníku. Přechod je vybaven meandrovitým zábradlím s funkcí vodící linie. Mezi jednotlivými částmi 
zábradlí je vždy prostor min. šířky 1500 mm. Výškově chodníky navazují na konstrukci železničního 
přechodu, výškový rozdíl zde je maximálně 20 mm. 

Na parkovišti je jedno místo z celkových sedmnácti navrženo pro osoby s omezenou schopností 
pohybu. Je šířky 3,5 m a je umístěno vedle chodníku, který vede k nové železniční zastávce. Stání je 
označeno svislou dopravní značkou IP 12 s označením č. O 1 a vodorovnou dopravní značkou V 10f. 
Příčný sklon je 2 %, podélný sklon je 1,0 %. 

Povrch varovných a signálních pásů je navržen z betonové reliéfní dlažby (betonová dlažba s 
výstupky pravidelného tvaru dle TN 12.03.04 a TN 12.03.06 zpracované TZÚS), která odpovídá NV 
163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. (13.7.2005), kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky. 
 

13.2 Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 
Na zastávce bude vybudován sloup s dvoustrannou informační tabulí (viz. výkres č. 2511) včetně 

zvukového hlásiče pro nevidomé. Zařízení bude ovládáno z nového PC v dopravní kanceláři žst. 
Frenštát p. R.. Zařízení bude napájeno z rozvaděče RO1, ve kterém bude umístěn i převodník 
RS485/LAN 100Mbps. Převodník bude na datovou infrastrukturu SŽDC napojen ve switchi v RO2. 
 

13.3 Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 
V rámci stavby není se žádným zařízením uvažováno. 

 
13.4 Seznam použitých zvláštních a vybraných staveb ních výrobk ů, včetně 

řešení užívání informa čních systém ů 
V rámci stavby není použit žádný zvláštní stavební výrobek, všechny výrobky jsou 

standardně používané na obdobných stavbách. 
 
 
Vypracoval: 
V Brně červen 2013      Ing. Lukáš Mazel 


