

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv      SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK      ±0,000 = xxx,xx m n. m.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ  
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
fax: +420 224 230 316  
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Garant profese:

-

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

TOMÁŠ BRADA

Vypracoval:

TOMÁŠ BRADA

Kontroloval:

ING. OLDŘICH HORA

Název akce:

**Rekonstrukce SpS Lužany**

Číslo smlouvy:

15 484 208

Projektový stupeň:

PROJEKT

Část:

PS 01.3 ED PLZEŇ, DOPLNĚNÍ DŘT

Datum:

03/2016

Číslo části:

D.3.4

Název přílohy:

**SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ**

Měřítko:

Počet formátů:

-

-

Číslo přílohy:

**40**

## **Příloha č. 40 – ED Plzeň**

### **Rozsah dodávky a montáží pro technologii DŘT v rámci této stavby:**

- 1 ks Provozní dokumentace ke skříni koncentrátorů.
- 1 ks Doplnění parametrizace software elektrodispečinku podřízené stanice DŘT
- 1 ks Úpravy parametrizace software elektrodispečinku vyvolané stavebními postupy trakčního vedení – úpravy zobrazovaných schémat dle skutečného stavu prací – nutno upřesnit při realizaci
- 1 ks Provizorní stavy při úpravách dispečerských schémat, SW rozšíření o nová zařízení
- 1 ks Přejížděvací stavy při přepojování a doplňování nových zařízení
- 1 ks Provozní dokumentace upraveného dispečerského pracoviště
- 1 ks Provozní dokumentace software elektrodispečinku (zdokumentování změn a úprav)
- 1 ks Provozní dokumentace elektrodispečinku (doplnění pracovních postupů dispečerů)
- 1 ks Doplnění a úpravy parametrizace software SŽE Hradec Králové pro odečet spotřeby z SpS Lužany