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Účel veřejné zakázky: 
 
Účelem veřejné zakázky je oprava vnějšího pláště a střechy výpravní budovy žst. Ledečko 
včetně výměny otvorových výplní, revitalizace veřejně přístupných a provozních prostor tj. 
čekárny a dopravní kanceláře se zázemím, obnova elektroinstalace vč. bleskosvodu a příprava 
pro možné budoucí využití neobsazených prostor, dodání nového vnitřního a venkovního 
mobiliáře, oprava zpevněných ploch, odstranění provizorních staveb (dřevěný sklad ve dvoře 
+ suché WC. V rámci zakázky dojde k přípravě zpevněné plochy pro osazení nových 
mobilních veřejných WC se zástěnou z tahokovu (Toi Toi) do prostor původních dřevěných 
WC. 
 
Informace o parcele a budově: 

 
Adresa:     Ledečko č.p. 49, 285 06 Ledečko 
 
Informace o pozemku: 

Parcelní číslo: St. 64 
Obec: Ledečko [534170] 
Katastrální území: Ledečko [679755] 
Číslo LV: 156 
Výměra [m2]: 314 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
 
Součástí  je stavba: 

Budova s číslem popisným: 

 
 
 
Ledečko [79758]; č. p. 49; stavba pro dopravu 

Stavba stojí na pozemku: p.č. st.64 
Stavební objekt: č.p. 49 

Ulice: - 
Vlastnické právo:                     ČR, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  
                                                  Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1  
  
Popis objektu: 
Výpravní budova je půdorysného tvaru písmene H se sedlovými střechami a přístřeškem ze 
strany kolejiště, je podsklepená, má dvě nadzemní podlaží a užívané podkroví, její půdorysné 
rozměry jsou 22,55 x 11 m a výška ke hřebenu je cca 11,50 m. Ze strany kolejiště je proveden 
přístřešek nástupiště půdorysných rozměrů 22,55 x 3,4 m, střecha přístřešku je s nízkým 
spádem o výšce cca 4 m. Budova je zděné konstrukce se štukovou omítkou s dekoračními 
prvky – průběžná a podstřešní římsa s lemováním podkrovní části, sokl je kamenný ozdobný. 
Okna a venkovní dveře jsou dřevěná, některá okna jsou opatřena kovovými mřížemi, 
v místnostech s technologií jsou okna zazděna ze skleněných tvárnic (luxfery). Provedení 
oken – dvojitá špaletová. Stropy ve veřejně přístupných místnostech jsou dřevěné s rovnými 
podhledy, pod přístřeškem a na WC je pouze konstrukce zastřešení bez podhledu. Krov je 
dřevěný, střešní krytina hlavní budovy je z azbestocementových šablon, krytina přístavby je 
plechová, v nadstřešní části jsou zděné komíny a komínové lávky, bleskosvod není proveden. 
Dešťové žlaby a svody jsou z pozinkovaného plechu, svody jsou vyústěny na povrch terénu 
nebo do litinových trub s drenáží v kolejišti. Okenní parapety jsou plechové a 
opatřeny nátěrem. Budova je podsklepena a přístup do ní je schody v domovní chodbě. 
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V suterénu se nachází technologie pro dodávku vody ze studny do objektu nocležny a 
výpravní budovy. V přízemí jsou technické místnosti dopravní kanceláře, dopravní kancelář, 
čekárna pro cestující, technologické místnosti, sociální zázemí, neobsazené místnosti a 
vstupní chodba se schody do sklepa a ke čtyřem bytům v patře a v podkroví, které jsou 
nevyužívané a ve špatném technickém stavu. Předmětem stavebních úprav v interiéru je 
čekárna pro cestující, která je přístupná dveřmi z nástupiště a prostory dopravní kanceláře 
včetně zázemí. V objektu jsou provedeny instalace vody ze studny u objektu nocležny ČD a 
odkanalizování do společné jímky, jsou provedeny elektroinstalace a speciální drážní 
instalace, vytápění dopravní kanceláře včetně zázemí a čekárny elektrickými přímotopy, 
původní ústřední topení na kotel na koks ve sklepě je nefunkční a vyřezané. 
 
Plochy kolem VB jsou se zpevněným prašným povrchem, pod přístřeškem nástupiště je 
keramická dlažba s žulovým obrubníkem. 
 
Výpravní budova jeví známky opotřebení - povrchy fasád jsou nesoudržné a místy opadávají, 
spodní povrchy přesahů střech jsou poškozeny, stará dřevěná okna a dřevěné venkovní dveře 
dožívají, oplechování parapetů oken je poškozeno, střešní krytiny a nadstřešní konstrukce 
komínových lávek jsou za hranicí životnosti, komínové zdivo je poškozeno. Povrchy 
konstrukcí a instalace v místnosti čekárny jsou s vysokým opotřebením, zpevněná plocha 
s dlažbou pod přístřeškem je značného stáří, propadlá a místy již opravována. V okolí objektu 
se nachází nevzhledné a poškozené dočasné dřevěné přístavky skladu a suchých WC. 
 
Katastrální mapa + ortofoto:   
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Navrhované řešení – obsah: 
 
001 Oprava fasády a výměna otvorových výplní  
002 Oprava střech 
003 Ostatní venkovní opravy, odstranění nepotřebných objektů, zpevněné plochy 
004 Oprava čekárny pro cestující  
005 Oprava prostor DK 
006 Ostatní vnitřní opravy, vyklízení 
007 Elektroinstalace (SEE) 
008 VRN  
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001 Oprava fasády a výměna otvorových výplní 
 
Vnější omítky. 
Nejprve bude třeba provést odstrojení objektu výpravní budovy od všech prvků na fasádě. 
Veškeré nefunkční části budou demontovány bez náhrady. Následně dojde k přípravě 
podkladu před opravou omítky, omytí tlakovou vodou, a odstranění nesoudržných a 
odfouklých omítek. Jádrová omítka bude nanášena v tenkých vrstvách, členitosti fasády  
budou doplněny materiálem, reprofilovány (rohy, římsy …) a chráněny podmítkovými 
lištami, plochy omítek budou zpevněny sklokeramickým pletivem zatlačeným do tmele 
s finální štukovou vrstvou a silikonsilikátovým nátěrem. Veškeré práce na fasádách budou 
prováděny z lešení, zabezpečeného sítěmi. 
 
Odstranění komínu centrální kotelny. 
 
Komín z centrální kotelny ve sklepě bude kompletně demontován.  
 
Oprava soklu. 
Spodní kamenná část soklu očištěna, reprofilována, přespárována a upravena transparentním 
ochranným nátěrem.  
 
Zemní práce, betonové schodové stupně a rampy.  
Betonové schodové stupně u vstupních dveří budou opraveny. Budou instalovány gajgry pro 
dešťové svody. Před zahájením výkopových prací je třeba vytýčit inženýrské sítě a v případě 
kolize inženýrské sítě zabezpečit proti poškození uložením do chrániček a označením 
výstražnou fólií. 
 
Přístřešek - prostor nástupiště.  
Keramická dlažba bude vybourána a nahrazena reliéfní betonovou dlažbou. Dlažba bude 
opatřena nátěrem uzavíracím. Dřevěné nosné konstrukce (krokve, vazný trám, sloupy) budou 
vyměněny lokálně dle poškození a opatřeny nátěrem, bednění s laťováním bude vyměněno 
komplet. Nátěry dřevěných venkovních prvků budou prodyšné. Krajní stěny s historickými 
kovovými fabrickými okny budou kompletně zrepasovány s výměnou poškozených prvků 
v tvarových kopiích se stejným členěním a novým bezpečnostním zasklením (ochrana před 
ostrými úlomky), nepůvodně zabedněná část pravé strany bude obnovena (3x zasklené pole). 
Sokl, fasáda, výplně otvorů, prvky atp. viz ostatní kapitoly. Vstupní schody u dveří budou 
opraveny, přebroušeny a případně doplněny reprofilační maltou.. Před vstupy bude 
instalována čisticí zóna. 
 
Výplně otvorů.  
Po vybourání stávajících dvojitých špaletových oken a dveří budou opracována ostění, 
provedeny zazdívky a začištěny vnitřní části omítek. Budou montovány nové plastové výplně 
otvorů, přičemž bude dodrženo jejich stávající členění a vzhled. Okna budou barevného 
provedení s oboustranným dekorem imitace dřeva, se součinitelem prostupu tepla dle ČSN 73 
0540-2 do obytných prostor UN,20 = 1,2 W/m2K nebo lepší, index vzduchové neprůzvučnosti 
Rw = 32 - 34 dB nebo lepší, s vnitřními plastovými parapety v barvě dle odsouhlaseného 
dekoru po vyvzorkování na místě. Všechna okna budou vybavena vnitřními žaluziemi barvy 
dle výběru investora. Vstupní dveře budou taktéž v oboustranném dekoru imitace dřeva, 
jednokřídlé popř. dvoukřídlé šířky 90 cm + zbytek, opatřeny samozavírači, dorazy, 
bezpečnostním kováním, zasklením a vložkou. Nová sklepní okna budou ocelový rám 
s úpravou žárovým zinkováním s výplní mřížkou z tahokovu.  
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Klempířské konstrukce, odvedení dešťové vody.  
Dožilé či poškozené klempířské konstrukce na fasádách budou odstraněny a nahrazeny 
novými. Dešťové svody odvádějící vodu ze  střech budou z TiZn plechu, budou instalovány 
včetně kolen a odskoků, budou přichycené objímkami na fasádách VB a zaústěny do nově 
instalovaných lapačů střešních splavenin či volně na terén dle místních podmínek. 
Oplechování říms a venkovních parapetů oken bude provedeno z poplastovaného plechu. 
Dešťová kanalizace VB vedená pod povrchem terénu ‚(drenáž do kolejiště) bude pročištěna, 
případně bude provedena kamerová zkouška a dešťové kanalizace zprovozněna. 
 
Prvky na fasádě.  
Před opravou fasády bude provedena demontáž stávajících kovových mříží, neužívaných 
konzol elektrického vedení a dvířek rozvodných skříní, bleskosvodů, osvětlovacích těles, 
poutačů, nástěnek, tabulí, televizních antén a ostatních konstrukcí na opravované fasádě. 
Prověření a případné trvalé zrušení nepotřebných konstrukcí, zpětná montáž funkčních 
konstrukcí přičemž televizní antény apod. budou instalovány na střešní stožár. Budou 
instalovány nové kovové mříže oken žárově zinkované v počtu dle stávajících. Větrací mřížky 
budou vyměněny. Budou instalována protiholubí opatření. Dvířka stávajících ponechávaných 
elektroskříní budou nově natřeny. Funkční kabely v lištách a volně vedené budou zapraveny 
pod povrch fasád a stavebně začištěny. 
 
Oznamovací a zabezpečovací prvky. 
Stávající oznamovací zařízení budou demontována ve spolupráci se SSZT a po opravě fasád 
budou osazena nová. Jedná se o výměnu stávajících hodin do nástupiště a reproduktorů a 
instalaci nových prosvětlených tabulí s názvem železniční stanice (butony), jejichž provedení 
musí odpovídat ustanovením TNŽ 73 6390, platné od r. 2018. Veškeré práce na 
oznamovacích a zabezpečovacích zařízeních mohou být prováděny jen se souhlasem správců 
těchto zařízení (SSZT, TÚDC, SŽE, SEE, ČD-T atd.).  
 
Elektroinstalační práce. 
Na výpravní budově bude provedena montáž nového kabelového vedení pro nová venkovní 
svítidla, pro nové butony a venkovní osvětlení s automatickým spínáním ze soumrakového 
čidla. Provedení bude kompletní včetně krabic, chrániček, napojení, uchycení, stavebních 
přípomocí, zapravení do fasády, úpravy ve stávajících rozvaděčích a dalších veškerých úprav 
pro zprovoznění. U ostatních prvků elektroinstalace a kabeláže bude provedena demontáž a 
zpětná montáž, nevyužité prvky elektroinstalace budou trvale odstraněny, poškozené 
nahrazeny. Výložníková svítidla na fasádách budou nahrazena a doplněna LED výložníky pro 
veřejné osvětlení. Nad vstup do bytové části bude instalováno LED přisazené svítidlo 
s automatickým senzorem, pod přístřešek budou instalována LED prachotěsná svítidla – 
budou použity výrobky schválené pro použití na ŽDC. Návrh venkovního osvětlení bude 
proveden dle parametrů a požadavků ČSN EN 12464-2 „Světlo a osvětlení - Osvětlení 
pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory" s účinností od 08/2014, s 
respektováním požadavků předpisu SŽDC E11, č.j. S 26621/2016-SŽDC-O14 - Předpis pro 
osvětlení venkovních železničních prostor, platného od 1.8.2016. Bude instalován nový 
bleskosvod vč. jeho uzemnění.  
 
Na vhodném místě pod přístřeškem bude připravena chránička pro možné osazení 
elektronické odjezdové tabule do budoucna. 
 
Elektroinstalační práce budou koordinovány se zástupci SEE SŽDC. 
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Protiholubí opatření. 
Na vystupujících prvcích horních partiích fasád, na osvětlovací tělesech, šikmých svodech a 
na hodinách budou instalovány ochrany proti holubům – hustý hrotový systém. 
 
Mobiliář.  
Stávající mobiliář, čítající venkovní lavice a odpadkové koše pod přístřeškem a stoly a židle 
v čekárně bude nahrazen novým. Nové lavice (doporučená délka 126 – 130 cm) a odpadkové 
koše budou s provedením antivandal, zabezpečeny proti krádeži ukotvením k betonovému 
podkladu, popř. zavěšením do fasády (detailní řešení určí zástupce investora na místě). 
 
Dokončovací práce. 
Nátěry kovových prvků. Vyčištění prostoru a mytí prvků pro předání k užívání. 
 
Odvoz odpadu, suti.  
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy. 
 
 
002 Oprava střechy 
 
Oprava střech.  
Stávající střešní krytina hlavní budovy z azbestocementových šablon (eternit) a krytina 
přístřešku z plechu budou demontovány včetně laťování a poškozených částí bednění (VB), 
bednění přístřešku bude demontováno celoplošně. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při 
manipulací s materiálem obsahujícím azbest, dbát zásady bezpečnosti práce a materiál uložit 
na určené skládce na vyhražená místa včetně splnění všech dalších vyplývajících povinností 
(ohlášení práce s azbestem aj.). Před sejmutí krytiny budou demontovány prvky na střeše 
včetně konstrukce komínových lávek. Následně budou ošetřeny tesařské konstrukce nesoucí 
skladbu střechy (krokve), poškozené prvky budou nahrazeny. Stávající i nové prvky krovu 
budou impregnovány a ošetřeny proti plísním a dřevokazným houbám. Nová skladba střechy 
bude provedena se záklopem z hrubých prken a pouze v přesazích hlavní střechy z palubek, 
v celé ploše s pojistnou hydroizolační fólií, s latěmi a kontralatěmi, následně bude položena 
na hlavní budovu střešní krytina z poplastovaných taškových tabulí s vlnou, barvy dle určení 
investora. Stávající střešní krytina přístřešku vč.bednění bude demontována. Bude proveden 
nový záklop z prken v tl. dle standardu výrobce pro uložení a kotvení krytiny, pohledová 
spodní část bude obložena palubkami. Krytina přístřešku bude se separační vrstvou a s pásy 
plechové poplastované krytiny typu falcovaného plechu, barvy dle určení investora. 
Viditelné tesařské konstrukce budou natřeny silnovrstvou tixotropní lazurou Xyladekor 
Oversol 2v1. 
 
Komíny.  
Komíny budou v nadstřešní části ubourány a znovu vyzděny, budou opatřeny novými 
komínovými hlavicemi. Funkční komínové průduchy budou opatřeny nerezovými 
komínovými vložkami. Bude provedena revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o 
hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 
 
Klempířské konstrukce. 
Lemování střešních konstrukce, oplechování komínů, oplechování konstrukce střešních lávek 
a také nové střešní výlezy rozměru 600/600 budou z pozinkovaného poplastovaného plechu 
systémově k osazované krytině. Půlkruhové podokapní žlaby s kotlíky včetně čel a háků, 
okapní svody budou provedeny z titanzinkového lesklého plechu.   
 
Elektroinstalační práce - hromosvod.  
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Bude provedena kompletní dodávka a montáž nových instalací hromosvodu na výpravní 
budovu, vč. dokumentace a zahrnutí do revize elektro dle vyhlášky č. 100/1995 Sb.   
 
Další prvky na střeše.  
Budou demontovány veškeré prvky na střešní konstrukci, jedná se především o komínové 
lávky, antény, sněhové zachytávače, lemování, větrací komínky, stávající plechové střešní 
výlezy - veškeré nefunkční nepotřebné konstrukce budou zdemontovány bez náhrady. Na 
hlavní budově budou obnoveny střešní výlezy – viz výše, budou instalovány nové systémové 
komínové lávky, bude instalován stožár pro televizní antény. Budou instalovány sněhové 
zachytávače. 
 
Odvoz odpadu, suti.  
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy.  
 
 
003 Ostatní venkovní opravy, odstranění nepotřebných objektů, zpevněné plochy 
 
Plochy se zpevněným prašným povrchem budou nově zadlážděny betonovou deskovou 
dlažbou. Jedná se o prostor u kolejiště před přístřeškem, ukončený ve vzdálenosti 0,5m od 
temene kolejnice nejblíže k přístřešku a přístupový chodník mezi výpravní budovou a 
zahrádkou. Okolo VB bude proveden okapový chodník ukončený deskovou dlažbou a 
obrubníkem, přístup ke vstupnímu schodišti ve dvoře bude také předlážděn. Dřevěné suché 
WC budou zdemolovány a připravena zpevněná plocha z betonové deskové dlažby 
s obrubníkem pro osazení mobilních WC (TOI TOI), 2x kabinka (muži, ženy). Před 
zahájením výkopových prací je třeba vytýčit inženýrské sítě a v případě kolize inženýrské sítě 
zabezpečit proti poškození uložením do chrániček a označením výstražnou fólií. Před vstupy 
budou instalovány vnější čistící zóny. V zahrádce a dvorku bude nové oplocení v provedení 
z žárově zinkovaných 3D dílců včetně vstupní branky a vjezdových vrat včetně opravy 
betonové podezdívky, odstraněny křoviny, vyčištěna plocha, odstraněn dřevěný sklad. Na 
zahrádce se nachází jímka, do které bude napojeno kanalizační potrubí z budovaného 
sociálního zázemí DK a přepojeny veškeré stávající vývody z VB. Nachází se zde i studna ze 
které je zásobován objet nocležny a VB pitnou vodou. Rozvod vody je již v plastovém 
potrubí, bude vyměněna pouze již zastaralá tlaková expanzní nádrž zajišťující tlakový rozvod 
vody a páteřní rozvody včetně stoupacího potrubí VB. Stávající vlajkové stožáry budou 
zrušeny bez náhrady. 
 
 Dojde také k osazení nových poklopů na studnu včetně demontáže a zpětné montáže ruční 
pumpy s novou povrchovou úpravou. Poklop bude zabezpečen a usazen v souladu s ČSN 75 
5115 a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. 
 
Odvoz odpadu, suti.  
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy.  
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004 Oprava čekárny pro cestující 
 
Bude provedena oprava povrchů konstrukcí a instalací čekárny pro cestující, která se nachází 
ve střední části výpravní budovy a je přístupná dveřmi ze strany nástupiště.  
 
Povrchové úpravy.  
Stávající podlaha bude vybourána vč. zásypu, bude proveden betonový podklad s výztuží 
z ocelové kari sítě, hydroizolace,  povrch bude s protiskluznou dlažbou TAURUS – odstín dle 
výběru investora, se soklovým páskem. Omítky budou opraveny s aplikací perlinky do lepidla 
a přeštukovány s finální malbou. Bude instalován nový hladký protipožární stropní podhled. 
Po čas úprav budou veškeré výplně otvorů a prvky, které jsou pevně spojeny s budovou 
zakryty proti znečištění. 
 
Výplně otvorů. 
Stávající historické pokladní okno včetně dřevěného portálu bude kompletně zrepasováno a 
opatřeno novou povrchovou úpravou a přesklením. Bude provedena montáž nových vnitřních 
dveří.  
 
Vnitřní vybavení. 
Bude dočasně vyklizeno a zpětně nastěhováno veškeré vybavení po čas provádění oprav, 
demontáž a zpětná montáž nástěnek, klaprámů, držáku jízdních řádů, cedulí a ostatních 
doplňkových konstrukcí. Po opravě bude zde dodána vnitřní čistící zóna (rohož). Bude 
instalován nový mobiliář.  
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Elektroinstalační práce.  
Budou demontovány stávající svítidla, hodiny, amplióny a osazeny nová svítidla a stávající 
hodiny a amplióny. Bude provedena instalace stropních sálavých panelů elektrického 
vytápění. Bude kompletně vyměněna a případně i rozšířena stávající elektroinstalace včetně 
rozvaděčů Veškeré instalace v lištách budou zapraveny pod povrchy stěn a stropu do 
chrániček, u každého koncového prvku v podhledu budou zřízena revizní dvířka.  
 
V rámci čekárny bude na vhodném místě připravena chránička pro možné osazení 
elektronické odjezdové tabule do budoucna.  
 
Elektroinstalační práce budou koordinovány se zástupci SEE SŽDC. 
 
Dokončovací práce. 
Nátěry drobných kovových prvků. Kompletně se vyčistí a umyje prostor pro předání 
k užívání. 
 
Odvoz odpadu, suti.  
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy. 
 
 
005 Oprava prostor DK 
 
Povrchové úpravy.  
Stávající dřevěné podlahy v zázemí DK (šatna + místnost náčelníka stanice) budou vybourány 
vč. zásypu, bude proveden betonový podklad s výztuží z ocelové kari sítě, hydroizolace a 
tepelná izolace, povrch bude s protiskluznou dlažbou TAURUS či COLOR ONE – odstín dle 
výběru investora, se soklovým páskem. Stávající podlaha dopravní kanceláře z keramických 
dlaždic bude pouze nově předlážděna bez bourání podkladního betonu Omítky budou 
opraveny s aplikací perlinky do lepidla a přeštukovány s finální malbou. Stávající místnost 
šaten bude přepažena a vznikne samostatné WC a koupelna. Bude instalován nový hladký 
stropní podhled. Po čas úprav budou veškeré výplně otvorů a prvky, které jsou pevně spojeny 
s budovou zakryty proti znečištění. Taktéž veškerá zabezpečovací a jiná zařízení budou 
ochráněna proti poškození a prachu. 
 
 
 
Výplně otvorů. 
Stávající historické vnitřní dveře do prostor „náčelníka stanice“ včetně dřevěné tesařské 
zárubně budou kompletně zrepasovány a opatřeny novou povrchovou úpravou a kováním. 
Nepůvodní dveře do nového soc. zázemí budou vybourány a osazeny novými standardními 
typovými hladkými dřevěnými plnými do ocelové zárubně. 
 
Vnitřní vybavení. 
Bude dočasně vyklizeno a zpětně nastěhováno veškeré vybavení po čas provádění oprav, 
demontáž a zpětná montáž nástěnek, klaprámů, držáku jízdních řádů, cedulí a ostatních 
doplňkových konstrukcí. Po opravě bude zde dodána vnitřní čistící zóna (rohož). Do prostor 
„náčelníka stanice“ bude instalována sektorová kuchyňská linka s dřezem a nástěnnou baterií 
délky 2m. V původní místnosti šatny budou osazeny nové zařizovací předměty ve 
standardním provedení (závěsné WC, umývadlo se stojánkovou baterií, půlkruhový sprchový 
kout s nástěnnou baterií a keramickou vaničkou, el. zásobníkový ohřívač, držák papírových 
ručníků, zrcadlo, nástěnné svítidlo nad zrcadlem, držák toaletního papíru a štětka s nádobou). 
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V celé místnosti sociálního zázemí DK bude proveden keramický obklad do výšky 2m. 
Keramický obklad bude také proveden u kuchyňské linky. 
 
Elektroinstalační práce.  
Budou demontovány stávající svítidla, hodiny, amplióny a osazeny nová svítidla a stávající 
hodiny a amplióny. Bude provedena instalace elektrického vytápění elektrickými konvektory 
pod okny, v místnosti se sprchou bude instalovaný žebřík s otopnou el. patronou. Bude 
kompletně vyměněna a případně i rozšířena stávající elektroinstalace včetně rozvaděčů 
Veškeré instalace v lištách budou zapraveny pod povrchy stěn a stropu do chrániček, u 
každého koncového prvku v podhledu budou zřízena revizní dvířka.  
 
Elektroinstalační práce budou koordinovány se zástupci SEE SŽDC. 
 
Dokončovací práce. 
Nátěry drobných kovových prvků. Kompletně se vyčistí a umyje prostor pro předání 
k užívání. 
 
Odvoz odpadu, suti.  
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy. 
 
006 Ostatní vnitřní opravy, vyklízení 
 
Z půdních prostor a ze sklepa bude vyklizena suť a komunální odpad. Budou rozebrány 
dřevěné kóje (sklep i půda), ve sklepě jsou dřevěné prvky s největší pravděpodobností 
napadeny dřevomorkou. Sklepní prostory budou nově vymalovány vápennou barvou. 
 
Stávající nevyužívané byty budou vyklizeny a vyčištěny od nepotřebného nábytku, koberců, 
harampádí, komunálního odpadu a trusu. 
 
Nevyužívané prostory budou připraveny pro budoucí využití a úpravy - v rámci rozvodů 
elektro budou připraveny nové rozvodnice s jištěním a dostatečnou rezervou tak, aby se již 
nemuselo zasahovat do nově opravených prostor.  
 
Budou vyměněna stoupací potrubí kanalizace a vodovodu s vyvedením a ukončením i 
v nevyužívaných bytech, připraveny pro samostatné odměření každé jednotky s možností 
uzavření. Do páteřních rozvodů budou dopojeny všechny rozvody shodně s původním stavem. 
Bude vyměněna technologie pro dodávku vody ze studny (tlaková nádoba vč. příslušenství) a 
dopojena na nové plastové rozvody. 
 
Prostory vstupní chodby (schodiště) bude nově vymalováno. 
 
Stávající nefunkční kotel na koks bude demontován a zrušen. 
 
Ve sklepech bude provedena nová elektroinstalace včetně osvětlení. 
 
Odvoz odpadu, suti.  
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy.  
 
 
007 Elektroinstalace (SEE) 
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Samostatný oddíl – zpracovává SEE, základní požadavky na provedení elektroinstalace viz 
výše. 
 
Manipulace se stavebním odpadem  
 
Stavební suť bude odvezena a zlikvidována dle platné legislativy do 20 km se složením na 
příslušné skládce. Demontáž střešní krytiny s obsahem azbestu bude prováděna za dodržování 
pravidel bezpečnosti práce při prováděných zemních, stavebních a demoličních prací na 
základě požadavků vyplývajících ze zákoníku práce, z § 5 zákona č. 309/2006 Sb., § 3 NV č. 
591/2006 Sb. a § 4 NV č. 362/2005 Sb., v souladu s § 21 odst. 2,3 nařízení vlády č. 361//2007 
Sb. Výzisk z kovového odpadu bude odvezen a složen dle pokynů investora, samotný šrot je 
majetkem investora. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo stavební odpad) bude 
prováděno v souladu se směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.  
Přílohou této dokumentace je i plán prací odstraňování materiálů obsahujících azbest ze 
stavby zpracovaný v souladu s § 21 odst. 2,3 nařízení vlády č. 361//2007 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Zásady organizace výstavby: 
 
Místo provádění prací bude vždy odděleno od prostor, kde se bude pohybovat cestující či 
veřejnost, opatřené výstražnými bezpečnostními cedulemi. Lešení pro opravu fasády bude 
realizováno tak, aby byl vždy umožněn přístup do čekárny. Lešení bude vždy opatřeno sítí 
zabraňující úletům materiálu větrem a bránící znehodnocení díla povětrnostními vlivy. 
Veškeré plochy zasažené staveništěm a činností zhotovitele musí být po skončení prací 
uvedeny do původního stavu.  
 
Jelikož pro stavbu bude nutné použít okolní pozemek parc. č. 344/4 v k.ú. Ledečko, 
např. pro stavbu lešení a umístění kontejneru na stavební odpad, je třeba v předstihu 
uzavřít nájemní smlouvu na dočasný zábor s jeho vlastníkem, Českými drahami a.s.  
 
Zvláštní technické podmínky: 
 
Jedná se o stavbu, zařízení a udržovací práce v souladu s § 79 odst. 5 a § 103 odst. 1 písm. d) 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, nevyžadující 
územní rozhodnutí, stavební povolení nebo jiné opatření stavebního úřadu. Při provádění 
prací bude postupováno v souladu s podmínkami vydanými civilními institucemi i složkami 
SŽDC a ČD. Zhotovitel zabezpečí po celou dobu provádění výměny střešní krytiny, aby 
nedošlo k ohrožení odkrytých konstrukcí a prostor pod nimi povětrnostními vlivy. Zhotovitel 
je povinen upřesnit termín dodávky oken pro zajištění přístupu do pronajatých prostor.  
Zhotovitel na vlastní náklady zařídí vlastní sociální zařízení pro své pracovníky.  
Zhotovitel je povinen dbát, aby práce v co nejmenší míře omezovaly cestující, veřejnost, 
nájemce v komerčních prostorech budovy a drážní provoz.  
 
Odpadové hospodářství: 
 
Během realizace stavby je třeba dbát o maximální opětovné využití vyzískaných materiálů. V 
případě, že takovéto využití není možné, vznikají odpady, se kterými bude dále nakládáno v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. V rámci realizace stavby přechází 
všechny povinnosti původce odpadů na zhotovitele, který za účelem jejich plnění ustanoví 
odpadového hospodáře. Zhotovitel musí zajistit zařazování odpadů podle druhů a kategorií v 
souladu s Katalogem odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb. v platném znění) a následně odpady 
utříděné shromažďovat v prostředcích, které zamezí jejich znehodnocení, odcizení nebo 
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úniku. Odstraňování odpadů probíhá prostřednictvím oprávněné osoby, která odpady 
převezme do svého vlastnictví.  
O nakládání s odpady je vedena v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. v platném znění 
průběžná evidence a příslušnému úřadu je každoročně zasíláno hlášení o produkci odpadů a 
nakládání s nimi. S nebezpečnými odpady je nakládáno na základě příslušného souhlasu a pro 
každý takovýto odpad je zpracován identifikační list, kterým jsou vybavena místa, kde 
dochází k nakládání s uvedeným odpadem. Při každé přepravě nebezpečného odpadu jsou 
vyplňovány evidenční listy a ty zasílány příslušnému úřadu. 
 
Veškerý kovový materiál je v majetku objednatele. Hospodaření s vyzískaným 
materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 
7.1.2013. 
  
V souvislosti s demontáží materiálu s obsahem azbestu je firma provád ějící odstranění 
střešní krytiny z eternitových desek povinna předložit nejméně 30 dnů před zahájením 
prací (před odstraněním azbestocementové střešní krytiny) na KHS hlášení prací s 
expozicí azbestu, v souladu s požadavky ust. § 41 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Související předpisy: 
 
376/2001 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
381/2001 Sb. Katalog odpadů 
382/2001 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 
383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
384/2001 Sb. Vyhláška o nakládání s PCB 
237/2002 Sb. Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých 

výrobků 
294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu 
352/2005 Sb. Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 
341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 
352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky 
374/2008 Sb. Vyhláška o přepravě odpadů 
170/2010 Sb. Vyhláška o bateriích a akumulátorech 
321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek 

komunálních odpadů 
352/2014 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 

2015–2024 
248/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik 
 
V případě že uvedené materiály nebudou nadále využitelné pro potřeby SŽDC nebo ČD, 
stanou se odpadem a bude s nimi nakládáno na základě požadavků platné legislativy v 
odpadovém hospodářství. 
Vznikající odpady budou předávány oprávněným subjektům. V případě, že budou 
zneškodňovány přímo firmou provádějící stavbu či provozovatelem, zodpovídá příslušný 
subjekt za to, že budou zneškodňovány v souladu s legislativní úpravou, tzn. v současnosti 
zejména se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Během stavby i během 
užívání domu nebude horninové podloží kontaminováno např. ropnými látkami, odpadními 
vodami, apod. 
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Specifikace mobiliáře: 
 
Lavičky do čekárny:   
- vytříbený design, snadné a 
pevné kotvení do podkladu, 
doporučená délka 126 – 130 cm 
 

 
Lavičky pod přístřešek:  
- pevné kotvení do podkladu, 
doporučená délka 126 – 130 cm 
 

 
Koše do čekárny  
- s objemem 120 l., lze přikotvit 
do podkladu 

 
Venkovní koše  
-  s objemem 120 l., kovový 
povrch,  lze přikotvit do podkladu 
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Fotodokumentace stávajícího stavu 

 



  

18/21  

 

 



  

19/21  

 

 

 



  

20/21  

 



  

21/21  

 

 

 


