

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 11760/2019-SŽDC-OR HKR-NPI

Listů/příloh 1/0

E-ZAK

Vyřizuje Jan Jirowetz

Telefon +420 972 341 425

Mobil +420 724 594 500

E-mail jjirowetz@szdc.cz

Datum 8. dubna 2019

### **Dodatečná informace, změna zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce - 64019039**

V souladu s §99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále je ZZVZ), a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, zasíláme tímto na základě zjištění zadavatele dodatečnou informaci, změnu zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku:

#### **Oprava traťového úseku Železný Brod – Tanvald**

Zadavatel v návaznosti na předchozí dotazy dodavatelů zjistil následující nedostatky v zadávací dokumentaci.

Stavební objekty SO 01-10-01, SO 01-10-02, SO 01-10-03 a SO 01-10-04 původně obsahovaly nedopatřením chybně zvolené a duplicitní položky „následná úprava GPK“ a „zřízení BK“, které byly nově odebrány. Nově také byly nahrazeny položky „následná úprava GPK“ u SO 01-10-02 položka č.38 a u SO 01-10-04 č. 42 a 43 novými položkami „ Přesná úprava GPK“ z důvodu chybně zvolené položky a opětovným překontrolování úseků, kde bude provedena úprava GPK . U provozního souboru PS 01-01-01 byly po opětovné kontrole změněny počty kusů u položek č. 13,34,20,21,23,24 a 25 a také byly doplněny na úpravu GPK ŽSv návazné položky č. 49,50,51,52 a 53.

#### Přehled změn dle objektů:

- PS 01-01-01 – změna počtu kusů položky č. 13, 34, 20, 21, 23, 24, 25, přidána položka 49, 50, 51, 52, 53
- SO 01-10-01 – odebrány položky č. 41,42 (následná úprava GPK) a pol. č. 62,63,64,65 (BK)
- SO 01-10-02 – nahrazena položka č. 38 (Následná úprava GPK) položkou č. 38 (Přesná úprava GPK); odebrána položky č. 39 (následná úprava GPK) a pol. č. 57,58,59,60 (BK)
- SO 01-10-03 – odebrána položka č. 25 (následná úprava GPK) a pol. č. 46,47,48,49 (BK)
- SO 01-10-04 – nahrazeny položky č. 42,43 (následná úprava GPK) položkami č 42,43 (Přesná úprava GPK); odebrány pol. č. 68,69,70,71 (BK)

**Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny větší změny zadávací dokumentace a v návaznosti na blízkost lhůty pro podání nabídek, postupuje zadavatel v souladu s §99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 15. 4. 2019 na den 18. 4. 2019, tedy o 3 pracovní dny.**

Zadavatel je dle §212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznamení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (evidenční č. zakázky Z2019-008419). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2.):**

rušíme datum 15.04.2019 v 9:00 hod. a nahrazujeme datem 18.04.2019 v 10:00 hod.,

**Oddíl IV. 2.7.):**

rušíme datum 15.04.2019 v 9:01 hod. a nahrazujeme datem 18.04.2019 v 10:01 hod.

**V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK opravenou část zadávací dokumentace – Díl 4 část 3 (Díl 4 část 3 Oprava traťového úseku Železný Brod - Tanvald zadání\_opraveno 20190804.xlsx).**

V Praze dne 9.4.2019

S pozdravem

  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy  
na základě pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018